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ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn. Petnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej oraz
inzyniera kontraktu przy realizacji przedsiewziecia pn. ,Poprawa jakosci powietrza w gminie
Kolbuszowa - montaz ekologicznych kottéw centralnego ogrzewania”,

L. Zamawiajacy:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 17 2271 333;
fax. 17 2272 939; www.kolbuszowa.pl

IL Tryb udzielenia zaméwienia
Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z:

1) wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnoséci na lata 2014-2020 oraz
dokumentem ,Zaméwienia udzielane w ramach projektéw. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programoéw polityki sp6jnosci 2014-2020;

2) wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zaméwien wspotfinansowanych ze §rodkéw
EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

III. Nazwa zadania:

Pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej oraz inzyniera
kontraktu przy realizacji przedsiewziecia pn. »Poprawa jako$ci powietrza w gminie Kolbuszowa -
montaz ekologicznych kotléw centralnego ogrzewania”.

Zamowienie dotyczy ustugi polegajacej na petnieniu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy instalacyjnej oraz inzyniera kontraktu przy realizacji zadania pn. ,Poprawa jakosci powietrza
w gminie Kolbuszowa - montaz ekologicznych kottéw centralnego ogrzewania” wspélfinansowanego ze
$rodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja

planéw niskoemisyjnych - wymiana zrédet ciepta Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Iv. Rodzaj zamo6wienia:
Ustuga

V. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamdéwienia:

1. Zamoéwienie dotyczy ustugi polegajacej na pelnieniu obowigzkéw Inspektora Nadzoru inwestorskiego

w branzy instalacyjnej oraz Inzyniera kontraktu przy realizacji projektu pn. ,Poprawa jakos$ci

powietrza w gminie Kolbuszowa - montaz ekologicznych kotléw centralnego ogrzewania”

realizowany w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, dzialania 3.3 Poprawa jako$ci
powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych - wymiana zrédet ciepta -
projekt numer RPPK.03.03.01-18-0007/18.

2. Opis projektu:

1) Przedmiotem ww. przedsiewziecia inwestycyjnego jest dostawa wraz z montazem oraz wymiana
dotychczasowych Zrédet ciepta (piecéw, kottéw na paliwa state) - zamdéwienie obejmujgce demontaz
ilikwidacje dotychczasowych Zzrédet ciepta, a nastepnie dostawe i instalacje kottéw gazowych
(kondensacyjnych) oraz kott6w na biomasg klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, niezbedng do
prawidtowego zaopatrzenia budynkéw w ciepto przebudowe. W projekcie zalozono réwniez
opracowanie dokumentacji technicznej - projekty budowlano-wykonawcze modernizacji




wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach, w ktérych beda montowane gazowe kotly

kondensacyjne.
2) Projekt jest realizowany przez Gming Kolbuszowa, ktéra zleca i koordynuje wykonanie mikro
instalacji OZE, z ktérych korzysta¢ beda gospodarstwa domowe z jej terenu.
3) Zakres zadania nr 1, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy montazu i instalacji:
L Symbol instalacji / Moc kotla / Opis instalacji Producent i typ oferowanego Hos¢
P: lub Opis dokumentacji urzadzenia (kotla gazowego) (kpl)
1 GKS 1 24 kW - KOCIOL STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO VIESSMANN 14
' WSPOLPRACY Z ZASOBNIKIEM CWU VITODENS 100-W B1HC 26 kW
2 GKS2 32 kW - KOCIOL STANDARD 1 - FUNKCYJNY DO VIESSMANN 1
’ WSPOLPRACY Z ZASOBNIKIEM CWU VITODENS 100-W B1HC 35 kW
3 GKS3 24 kW - ZESTAW KOCIOL STANDARD 1 - FUNKCYJNY + VIESSMANN 49
' ZASOBNIK STOJACY 120 -130 L VITODENS 100-W B1HC 26 kW
4 GKS4 32 kW - ZESTAW KOCIOL STANDARD 1 - FUNKCYJNY + VIESSMANN 4
' ZASOBNIK STOJACY 120-130 L VITODENS 100-W B1HC 35 kW
VIESSMANN
: K - -
5 GKKS5 24 kW - KOCIOL STANDARD 2 FUNKCYJNY VITODENS 100-W B1KC 26 KW 9
VIESSMANN
6. GKK6 32 kW - KOCIOt. STANDARD 2 - FUNKCYJNY VITODENS 100-W B1KC 35 KW 1
7 GKP7 15 kW - KOCIOL, PREMIUM 2 - FUNKCYJNY Z VIESSMANN 2
' WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 45 - 60 L VITODENS 222-W B2LB 19 KW
8 GKP8 20 kW - KOCIOt, PREMIUM 2 - FUNKCYJNY Z VIESSMANN 11
' WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 45 - 60 L VITODENS 222-W B2LB 26 KW
9 GKP9 28 kW - KOCIOt, PREMIUM 2 - FUNKCYJNY Z VIESSMANN 3
" | WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM 45 - 60 L VITODENS 222-W B2LB 35 KW

0 PRE

EMIUM STOJACY Z WBUDOWANYM

T

11, - VIESSMANN 6
ZASOBNIKIEM 120 -130 L VITODENS 222-F B2TF 19KW
12, GKP12 25 kW - KOCIOL PREMIUM STOJACY Z WBUDOWANYM VIESSMANN 16
ZASOBNIKIEM 120 -130 L VITODENS 222-F B2TF 25 KW
13, GKK13 35 kW - KOCIOL PREMIUM STOJACY Z WBUDOWANYM VIESSMANN 5
ZASOBNIKIEM 120 -130 L VITODENS 222-F B2TB 35 KW
13 Komin do gazowego kotta kondensacyjnego do montazu w 2%
" | szachcie kominowym do 8 m wysoko$ci wigcznie
14 Komin do gazowego kotta kondensacyjnego do montazu w 59
" | szachcie kominowym powyzej 8 m do 10 m wysokosci wiacznie
Komin do gazowego kotta kondensacyjnego do montazu w
15. | szachcie kominowym powyzej 10 m do 12 m wysoko$ci 32
wiacznie
Odprowadzenie spalin z gazowego kotla kondensacyjnego
16. ; 3 4
przez $ciang do 2 mb, wlacznie
Ustugi projektowe:
1 Dokumentacja projektowa budowlano wykonawcza wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 1
" | budowe
2. | Dokumentacja techniczna wykonaweza /bez koniecznosci uzyskiwania pozwolenia na budowe/ 120

4) Zakres zadania nr 2, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy montazu i instalacji:




Producent i typ oferowanego

KBS5 15 NA PELLET STANDARD -
KOMPAKTOWY PIONOWY

Lp. Symbol instalacji / Moc kotla / Opis instalacji urzadzenia (kotta na biomase lub noﬁé
. (kpl)
zasobnika c.w.u.)
1. KBS1 15 kW - AUTOMATYCZNY KOCIOL NA PELLET STANDARD Rakoczy Firemax 15kW 7
2, KBS2 20 kW - AUTOMATYCZNY KOCIOL NA PELLET STANDARD Rakoczy Firemax 25kW 3
3 KBS3 25 kW - AUTOMATYCZNY KOCIOL NA PELLET STANDARD Rakoczy Firemax 25kW 1

Rakoczy Firemax 15kW

KBP6 10 kW - AUTOMATYCZNY KOCIOL. NA PELLET - PREMIUM

Rakoczy Firemax 15kW

KBP7 15 KW - AUTOMATYCZNY KOCIOL. NA PELLET - PREMIUM

Rakoczy Firemax 15kW

KBP8 20 kW - AUTOMATYCZNY KOCIOL NA PELLET - PREMIUM

Rakoczy Firemax 25kW

oo N

12.

KBP9 25 kW - AUTOMATYCZNY KOCIOL NA PELLET - PREMIUM

KBP12 30 kW - AUTOMA
KONDENSACYJNY

Rakoczy Firemax 25kW

HARGASSNER NANO-PK 32 PLUS

EE SN

KBP13 15 KW - AUTOMATYCZNY KOCIOL ZREBKI DRZEWNE I

; RECO-HK 1 1

13 TROCINY HARGASSNER ECO-HK 15

16 Komin do kotta do montazu w szachcie kominowym do 8 m )
" | wlacznie

17 Komin do kotta do montazu w szachcie kominowym powyzej 8 8
" |'mdo 10 m wiacznie

18 Komin do kotta do montazu w szachcie kominowym powyzej 10 8

m do 12 m wigczni

5) Dopuszczé SIQ r/ndviliWOéé iwiqkszenia lub zymniejszenia‘ iloéci vpd‘s/z'czeg’(')l‘n}l/ch instalécji w przypadku

zgtoszen do projektu dodatkowych uczestnikéw lub rezygnacji z projektu uczestnikow. W zwigzku
z powyzszym ewentualna zmiana wynagrodzenia bedzie obliczona:
a) zwigkszenie warto$ci zamoéwienia nastapi poprzez przeliczenie wartoéci pojedynczej
dodatkowej instalacji (wg. rodzaju) okre$lonej w ofercie Wykonawcy i iloéci dodatkowych

b)

instalacji;

zmniejszenie warto$ci zamoéwienia nastapi poprzez przeliczenie wartosci pojedynczej
niewykonanej instalacji (wg. rodzaju) okres$lonej w ofercie Wykonawcy i iloci niewykonanych

instalacji.

Okres realizacji projektu:
IV kwartat 2019 - I kwartat 2021




4. Projekt jest w trakcie realizacj, ponizej szczegbty zaawansowania prac montazowych i realizacji
umowy:
1) zadanie 1 ,Dostawa i montaz kottéw gazowych”:

a)
b)

<)
d)

e)
f)

8)

h)

j)

Wykonawca: LEVADA Sp. z 0.0.; 30-087 Krakéw, ul Lucjana Rydla 57/2;

w ramach zadania nr 1 Wykonawca prac montazowych ma wykona¢ do dnia, zgodnie
z informacja zawartg w ust. 2 pkt 3 zapytania ofertowego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) zostal zweryfikowany i po poprawkach
zatwierdzony - stanowi zatacznik do umowy z Wykonawcg;

wnioski materiatowe zostaly zatwierdzone, z wyjatkiem ewentualnej, wnioskowanej zmiany
typu podgrzewacza;

wizje lokalne (audyty) zostaly wykonane;

wzory dokumentéw (protokotéw) byly kilkukrotnie sprawdzane i ostatecznie zostaty
zatwierdzone;

wzor dokumentacji projektowej kilkakrotnie poprawiany przez wykonawce i ostatecznie zostat
zatwierdzony;

na dzien 06.11.2020 r. Wykonawca przedtozyt (udostepnit) 13 dokumentacji projektowych bez
podpisu projektanta;

na dzien 06.11.2020 r. Wykonawca zgtosit 10 instalacji do odbioru, nie ztozyl Zzadnej
dokumentacji powykonawczej, na 10 zgtoszonych instalacji 5 ma dokumentacje projektowa
(niepodpisang);

na dzien 06.11.2020 r. w terenie jest wykonanych ok. 100 montazy - informacja uzyskana od
podwykonawcy.

2) zadanie 2 ,Dostawa i montaz kottéw na biomase”;

a)
b)
<)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

Wykonawca: Lider Konsorcjum: Rakoczy Stal Sp. z 0.0.; 37-450 Stalowa Wola, ul. Kazimierza
Mireckiego 5;

w ramach zadania nr 2 Wykonawca prac montazowych ma wykona¢ do dnia, zgodnie
z informacja zawarta w ust. 2 pkt 4 zapytania ofertowego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) zostat zweryfikowany i po poprawkach zatwierdzony
- stanowi zatgcznik do umowy z Wykonawcg;

wizje lokalne (audyty) zostaly wykonane;

Wykonawca ma ztozy¢ do ponownej weryfikacji wnioski materiatowe (zostat wezwany do ich
poprawienia i uzupetnienia) - w trakcie sprawdzania;

wzor dokumentacji projektowej zostat odestany do Wykonawcy z uwagami - na dzier
06.11.2020 . nie zostat przedtozony do ponownego sprawdzenia;

wzory dokumentéw (protokotéw, instrukcji, itp.) z uwagami zostaty odestane do Wykonawcy -
na dzieri 06.11.2020 r. nie zostaty poprawione;

Plan BIOZ zostal zaakceptowany w wersji roboczej - na dzien 06.11.2020 r. Wykonawca nie
przedtozyt wersji ostatecznej;

Wykonawca przestat umowe na podwykonawstwo do akceptacji Zamawiajgcego - na dzien
06.11.2020 r. nie zostata zaakceptowana;

na dzier 06.11.2020 r. w terenie montaz nie zostal rozpoczety.

5. W zwiazku z rozwiazaniem umowy w dniu 05.11.2020 r. przez firme dotychczas petnigcg funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej oraz inzyniera kontraktu - Arnold Stempak

Przedsigbiorstwo Realizacji Inwestycji ASKAN; 32-005 Niepotomice, ul. Grzybowa 14, przedmiot
zamoOwienia dotyczy:




1) wykonania inwentaryzacji (formalno-prawnej oraz w terenie) juz zrealizowanych montazy

instalacji, zgodnie z informacja zawarta w ust. 2. i dokonania ewentualnych wyjasnien,
uzupetnien i poprawy dokumentacji)

2) petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej oraz inzyniera

kontraktu na dotychczas niezrealizowane;j czeSci projektu, zgodnie z zakresem zawartym w ust. 6,

6. Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Petnienie funkcji Inspektor Nadzoru, zwanego dalej ,Inspektorem”, obejmuje:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi normami panstwowymi, wytycznymi
branzowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac instalacyjnych, robét, montazy, wbudowanych wyrobow
budowlanych, aw szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania, jak réwniez zatwierdzenie materiatéw przewidzianych do
montazu,

systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepéw realizacji inwestycji w ramach zadania
zgodnie z dokumentami przetargowymi i z przyjetym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz
informowanie Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktére moga zagraza¢ zakonczeniu projektu
wraz z zaproponowaniem programéw naprawczych;

wspotprace z autorami dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania,

sporzadzanie przy udziale Inwestora protokotéw koniecznosci okreélajacych ilo§¢ ww. robét
dodatkowych i uzupetniajgcych oraz szacowania ich zakresu i wartosci,

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek, badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotaé zagrozenie,

kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatéw, ubezpieczen, zabezpieczeti, gwarangji,
praw wiasnoéci itd, za ktére Wykonawca prac instalacyjnych i dostaw wraz z montazem jest
odpowiedzialny, zgodnie z warunkami kontraktu,

kontrolowanie terminowosci realizacji inwestycji,

opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przedstawionego przez
Wykonawce i jego zmian,

10) opiniowanie programéw naprawczych przedstawionych przez Wykonawce,
11) zapewnienie kompletno$ci dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu, w tym w szczeg6lnoéci

przekazywanych Zamawiajgcemu wymaganych odrebnymi przepisami $wiadectw, certyfikatow,
atestow, o§wiadczen, zgtoszen itp.,

12) sprawdzanie i dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw

czgSciowych, przy czym Inspektor nie moze zaakceptowaé prac ulegajacych zakryciu bez akceptacji
Zamawiajgcego,

13) w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robét/ prac instalacyjnych nie objetych

dokumentacjg projektowa, zapytaniem ofertowym i zapisami umowy z Wykonawca, Inspektor jest

upowazniony i zobowigzany do:

a) niezwltocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania takich
robot/prac,

b) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu, spisanego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcego i Wykonawcy, zawierajacego opis powstatych probleméw technicznych, opis

zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robét/prac
instalacyjnych,




c) przedstawienia Zamawiajacemu kalkulacji kosztéw Wykonawcy na wykonanie tych robét/prac
instalacyjnych; ich zakres i wartoé¢ kazdorazowo beda podlega¢ weryfikacji i akceptacji
Zamawiajacego,

d) wydania polecenia wykonania rob6t/prac instalacyjnych/montazy wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

14) nadz6r nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych oraz
bezpieczeristwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji projektu,

15) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw, préb i badan przeprowadzanych w trakcie realizacji prac
montazowych,

16) udziat w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda prowadzone
w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu i Wykonawcg,
a takze przygotowywanie protokotéw, notatek Iraportow w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep realizacji zadania,

17) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét/prac instalacyjnych, dostaw i montazy oraz
przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

18) stwierdzenie zakoficzenia robét/prac instalacyjnych, dostaw i montazy, sprawdzenie kompletno$ci
oraz prawidtowo$ci dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej,

19) egzekwowanie usuniecia przez Wykonawcéw prac montazowych usterek stwierdzonych
w trakcie odbioréw,

20) biezace rozwigzywanie probleméw technicznych, w razie potrzeby inicjowanie spotkan
w celu rozwigzywania wystepujacych probleméw i zagrozen,

21) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia we
wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze realizacji inwestycji oraz
egzekwowanie realizacji zaleceni, usuniecia uchybienn ujawnionych podczas kontroli, a takze
udzielanie wyjasénien,

22) udziat w odbiorach czgsciowych i koricowych zadania, po zrealizowaniu catego zakresu zaméwienia
objetego umowg,

23) do obowiagzkéw Inspektora Nadzoru nalezy przygotowanie dla Zamawiajacego nastepujacych
raportow:

a) raport miesieczny - Inspektor w ciggu 4 dni roboczych po zakoriczeniu kazdego miesigca
przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport miesigczny”, wyszczegdlniajgcy wykonane prace oraz
poinformuje o postgpie robét/prac instalacyjnych, dostaw i montazy, uzyskiwanym poziomie
jako$ci robét/prac instalacyjnych, dostaw i montazy, sprawach finansowych oraz wystepujacych
problemach w realizacji umowy na dostawe i montaz instalacji objetych zaméwieniem. Raport
bedzie zawieral w szczeg6lnoéci:

— opis postgpu robét/prac instalacyjnych, dostaw i montazy w stosunku do przyjetego
harmonogramu,

naktady finansowe poniesione na montaze i instalacje w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

- planrob6t/prac instalacyjnych, dostaw i montazy i finansowania na kolejne miesigce,

— opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

— fotografie dokumentujgce postep rob6t/prac instalacyjnych, dostaw i montazy,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

— wykaz wystapien Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i mieszkancéw objetych projektem
(ostatecznych Beneficjentéw) oraz Sposob ich rozpatrzenia.




b) raport koricowy - po zakoficzeniu realizacji umowy, przed odbiorem koricowym, Inspektor

przedtozy Zamawiajgcemu komplet, sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji, ktéra bedzie
Zawierata:

rozliczenie finansowe zadania projektu (z wyszczeg6lnieniem kosztu na jednego mieszkanca
- ostatecznego Beneficjenta),
—  opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z dziatalnoéci Inspektora Nadzoru,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach iryzyku przy
realizacji zadania,

25) pomocy w dochodzeniu od Wykonawcy r robét/prac instalacyjnych, dostaw i montazy naleznych kar,
odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzai umownych,

26) dokonywania przegladéw i egzekwowania usunigcia ewentualnych usterek w okresie rekojmi
i gwaranciji,

27) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy przed rozpoczeciem prac i po zakonczeniu
(osobno dla kazdej instalacji z opisem lokalizacji),

28) inne niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

7. Obowiazki Inzyniera Kontraktu:

Inzynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w jego imieniu i na jego rzecz. Pelnienie
funkcji Inzyniera kontraktu, zwanego dalej ,Inzynierem”, obejmuje sprawowanie kontroli prawidtowosci
stosowania procedur unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnos$ci, w tym:

1) pomoc w opracowaniu dokumentéw dla mieszkaficoéw zwigzanych z realizacjg Projektu;

2) analiza i wsparcie prawne w zakresie realizacji zadania;

3) organizowanie wedtug potrzeb narad technicznych oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad
i przekazywanie ich Zamawiajacemu, Wykonawcy prac montazowych i dostaw, Inspektorowi
Nadzoru i uczestnikom;

4) udziat w spotkaniach zbiorczych z mieszkancami bedacymi uczestnikami Projektu w miare
uzasadnionych potrzeb w czasie realizacji Projektu, szczegblnie w przypadku koniecznosci
wprowadzenia kluczowych zmian dotyczacych realizacji Projektu;

5) zalatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich spowodowanych realizacjg Kontraktu,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

6) koordynowanie dziatan na styku Zamawiajacy - Wykonawca - Inspektor Nadzoru - Mieszkaniec,
uczestniczenie w okresowych naradach poswieconych realizacji zadania z czestotliwos$cig zalezna od
biezacych potrzeb;

7) opiniowanie dokumentéw sktadanych przez Wykonawcéw w trakcie realizacji zadania pod katem
zgodnosci z opisem przedmiotu zaméwienia oraz umowga na realizacje zadania ze szczegélnym
uwzglednieniem wniosk6w materiatowych sktadanych przez Wykonawcéw;

8) opiniowanie dokumentéw sktadanych do Instytucji Zarzadzajacej w toku realizacji Projektu;

9) nadzér organizacyjny nad realizacjg Projektu - sygnalizowanie Zamawiajgcemu przewidywanych
1 wystepujacych zagrozen zwigzanych z realizacjg Projektu przez Wykonawcéw:

a) przeprowadzenie oceny ofert ztozonych przez Wykonawcéw pod wzgledem formalnym
i technicznym,
b) opiniowanie harmonograméw realizacji zadania przedstawianych przez Wykonawcéw;

10) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego Projektu wyliczanie
wskaznikéw technicznych i ekologicznych w celu przedstawienia zmian Instytucji Zarzadzajacej RPO
WP nalata 2014 - 2020;

11) przygotowanie analiz zakresu rzeczowego na potrzeby aktualizacji kryteriéw oceny merytorycznej
projektu;
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12) przygotowanie rozliczenia Projektu od strony technicznej, wyliczenie wskaznikéw produktu
i rezultatu na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

13) inne czynno$ci niezbedne do prawidtowej realizacji projektu wskazane przez Zamawiajacego.
Dodatkowe informacje:

1) Gmina Kolbuszowa zaktada okre$lenie warto$ci zaméwienia W nastepujacy sposob:
Warto$¢ ustugi za jedng wykonang instalacje x ilo$¢ wykonanych instalacji.

2) W przypadku zmiany iloéci wykonanych instalacji w trakcie realizacji zamdéwienia wartoé¢
wynagrodzenia za ustuge petnienia funkcji Inspektora nadzoru oraz inzyniera kontraktu bedzie
analogicznie zwigkszana lub zmniejszana w zaleznoéci od liczby wykonanych instalacji.

Warunki udzialu w postepowaniu:
Zdolno$¢ zawodowa w zakresie dogwiadczenia:

Minimalny
poziom warunku

Wykonawca spetni ten warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wykonat co najmnie;j:
1) jedna ustuge polegajaca na nadzorowaniu minimum w branzy instalacyjnej
w trakcie wykonywania robét budowlanych lub dostaw wraz z montazem
instalacji kottéw gazowych i/lub kottéw na biomase, o wartosci (montazu
instalacji) nie mniejszej niz 700 000,00 ztotych brutto;
2) trzy ustugi polegajace na $wiadczeniu kompleksowej ustugi inzyniera
kontraktu / koordynatora projektu wspoétfinansowanego ze $rodkéw EU
(lub innych Zrédet zewnetrznych) dotyczacego robdt budowlanych lub
dostaw wraz z montazem w zakresie wymiany dotychczasowych zrédet
ciepta (piecéw, kottéw na paliwa state) o wartosci (montazu instalacji) nie
mniejszej niz 700 000,00 ztotych brutto.

Dokument Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczert okresowych lub cigglych
potwierdzajacy réwniez wykonywanych, w okresie ostatich 3 lat przed uptywem terminu
spelnianie sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym
warunku

okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw,

na rzecz Kktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zalagczeniem dowodow

okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Dowodami, s3:

1) referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi byty wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych
sq wykonywane;

2) jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy

W przypadku $wiadczer okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje

badZ inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢

wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wz6r wykazu stanowi zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2) w zakresie kwalifikacji zawodowych 0séb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia:

Minimalny
poziom warunku

Wykonawca speini warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych oséb

skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia, jezeli wykaze, ze
dysponuje co najmniej:

a) uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urzadzen




cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i  kanalizacyjnych minimum
w ograniczonym zakresie (lub inne réwnowazne uprawnienia umozliwiajgce
petnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)

lub

b) w przypadku nie posiadania stosownych uprawniei posiadajaca
doswiadczenie w kierowaniu robotami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji
kottéw na biomase i/lub kottéw gazowych. Przez do$wiadczenie zawodowe
rozumie si¢ $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego na min. 1 zadanie z
zakresu montazu instalacji CO o tacznej mocy instalacji minimum 100 kW w
ramach jednego zadania lub minimum 1 zadanie dotyczace montazu minimum 50
instalacji CO (dotyczgcych montazu kottéw gazowych lub opalanych biomasg).

Zamawiajacy dopuszcza wazne uprawnienia budowlane odpowiadajgce
wymienionym wyzej uprawnieniom, ktére zostaty wydane na podstawie wczeéniej
obowiazujgcych przepiséw. Zamawiajacy dopuszcza réwniez uprawnienia oséb,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostalty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych tj. m. in. w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2272 z p6in. zm.)
oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019

r,poz. 1117).
Dokument Wykaz o0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
potwierdzajacy publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
speinianie do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
warunku zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o podstawie do

dysponowania tymi osobami - dotyczy osoby wskazanej w warunku.
Wz6r wykazu stanowi zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VIL

4.

Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczegélnych kryteriéw
oceny:

Zamawiajacy wyznaczy! nastepujace kryteria oceny i wyboru ofert

Cena brutto zamo6wienia - 100%.

Ofertom zostang przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru:

PC=[CN/CR x 100%] x 100

PC - liczba punktéw badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamdéwienia

CN - najnizsza oferowana cena brutto zaméwienia

CR - cena brutto zaméwienia oferty rozpatrywane;j.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ushug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wyboér
oferty bedzie prowadzié¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartoé¢ bez kwoty podatku.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
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taka sama cene, Zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie
moggq zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Podana cena musi byé¢ wyrazona w PLN (polski ztoty). Cena musi uwzgledniaé wszystkie koszty, jakie

poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamdwienia.

2) Warto$c¢ oferty nalezy podac netto i brutto z wyodrebnieniem podatku VAT.

Warunki ptatnosci:

Platno$¢ dokonana bedzie na podstawie faktury/rachunku, w terminie 30 dni od daty wptywu

faktury/rachunku do siedziby Zamawiajgcego po odbiorze przedmiotu zaméwienia. Czestotliwos$¢ ptatnosci
faktur/rachunku: nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

IX.

1.

XL

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 1 do zapytania

ofertowego. Do oferty nalezy zataczy¢:

1) Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno$¢
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych wraz z
ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z oferta;

2) wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia - zatacznik nr 2 do zapytania

ofertowego;

3) potwierdzenie posiadania uprawnieri 0séb skierowanych do realizacji zaméwienia;

4) wykaz ustug wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich wykonanie - zatacznik nr 3 do zapytania

ofertowego;

5) o$wiadczenie o braku powigzan - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelng czcionka w spos6b trwaty.

Wymagany termin zwigzania z oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Miejsce, sposéb i termin skladania i otwarcia ofert:

Oferty w papierowej formie pisemnej nalezy przesta¢ na adres: Urzad Miejski w Kolbuszowej,
ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa lub ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa - pokdj nr 13 (sekretariat) w terminie do 20
listopada 2020 r. do godziny 10:00. dopiskiem na kopercie ,Pelnienie obowiazkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej oraz inzyniera kontraktu przy realizacji
przedsigwzigcia pn. ,Poprawa jakoéci powietrza w gminie Kolbuszowa - montaz ekologicznych
kotléw centralnego ogrzewania”.

Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obronicéw Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa w pokoju nr 1 (sala narad) w dniu 20 listopada 2020 r., 0 godzinie 10:15.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot umowy bedzie wykonywany od dnia podpisania umowy do zakoniczenia realizacji Projektu, tj.

do wyptacenia ostatniej transzy dofinansowania przez Instytucje Zarzadzajgcag RPO WP na lata 2014 -
2020.
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Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane beda od momentu podpisania umowy
z Zamawiajagcym do dnia zakoriczenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. ,Poprawa jakosci
powietrza w gminie Kolbuszowa - montaz ekologicznych kottéw centralnego ogrzewania”.

Planowany termin wykonania umowy - do dwéch miesigcy od dnia zakonczenia umowy na dostawy
piecéw wraz z montazem.

Planowany termin wykonywania prac montazowych/instalacji piecéw - 15.12.2020 r.

Po uptywie terminu wykonania montazy instalacji objgtych Umowa przez Wykonawce, nalezy dokona¢
odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia, w tym przeglad6éw i usunigcia usterek oraz zgromadzenia
i sprawdzenie niezbgdnej dokumentacji.

Realizacja Umowy do uptywu okresu rekojmi/gwarancji na wykonane prace montazowe w ramach
zadania, tj. 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
1 podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Ustuga wykonywana bedzie przez caty okres realizacji i odbioru dostaw i montazu piecéw, oraz
w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w miare potrzeb w
przegladach gwarancyjnych i ostatecznych oraz nadzorowat prace zwigzane z usunigciem ewentualnych
usterek.

Planowany termin przedlozenia koricowego rozliczenia finansowego zadania bedacego przedmiotem
umowy do 30.01.2021r.

Informacja na temat zakazu powiazan osobowych lub kapitatlowych - podstawy wykluczenia
wykonawcy:
W celu uniknigcia konfliktu intereséw, zaméwienie nie moze by¢ udzielone podmiotom powigzanym
osobowo lub kapitatowo z Zamawiajacym.
Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powiazania miedzy zamawiajacym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzann w imieniu zamawiajacego lub osobami
wykonujacymi w imieniu zamawiajacego czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcg, polegajace w szczegélnosci na:

1) uczestniczeniu w spétce jako wsp6lnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa;

3) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewiefistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okreslenie warunkéw istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy ktérego oferta zostanie wybrana, aby zawart z nim umowe
w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Zamawiajacy przewiduje w niniejszym zapytaniu ofertowym mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
W zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowier umownych, ktére okre$lajg ich zakres
w szczeg6lno$ci mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian,

Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Zmiana postanowien Umowy
w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:
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1) zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) zmiang zakresu przedmiotu Umowy,

3) zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub

4) zmiane terminu/terminéw okre$lonych w umowie,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidlowej realizacji zadann objetych przedmiotem umowy
1 osiggnigcia zamierzonych przez Zamawiajgcego rezultatow/celow;
Zmiana postanowient Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa w sytuacji gdy:

1) Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia powodujaca, ze realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej
postaci stanie sig niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi wywierac bezpos$redni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy i moze prowadzié do modyfikacji wytacznie tych zapiséw umowy, do ktoérych sie
odnosi,

2) Wystapia uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy, ktére
maja wptyw na jako$¢ realizacji zaméwienia/ uniemozliwiajg realizacje zaméwienia w pierwotnie
okre$lony sposéb,

3) Zwigkszenie/ zmniejszenie ilosci ustugi inspektora nadzoru i inzyniera kontraktu bedacych
przedmiotem umowy:

a) Cena ustugi inspektora nadzoru i inzyniera kontraktu pojedynczej instalacji zostata okreslona
w formularzu ofertowym;

b) w przypadku koniecznoéci zmiany dopuszcza sie mozliwo$é zwigkszenia/zmniejszenia iloéci
ustugi inspektora nadzoru i inzyniera kontraktu dla poszczegblnych instalacji w przypadku
zgtoszen do projektu dodatkowych uczestnikéw / rezygnacji z projektu uczestnikow.

4) Zwiegkszenie/ zmniejszenie wynagrodzenia:

a) zwiekszenie warto$ci zaméwienia nastapi poprzez przeliczenie wartosci ustugi dla pojedynczej
dodatkowej instalacji okreslonej w ofercie Wykonawcy i ilo$ci dodatkowych instalacji

b) zmniejszenie wartoéci zaméwienia nastapi poprzez przeliczenie warto$ci ustugi dla pojedynczej
niewykonanej instalacji okreslonej w ofercie Wykonawcy i ilodci niewykonanych instalacji.

Nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegblnos$ci zmiana
numeru rachunku bankowego;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL;
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej dotyczacej stron Umowy;
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie;
6) wynikajgce ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w tym

w szczegblnosci w jego strukturze organizacyjnej.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznoéci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci zawierajgcego min. istotne okolicznoéci potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz
przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym,

Do umowy stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa wymaga, pod rygorem niewaznoéci, zachowania formy pisemnej, chyba ze przepisy odrebne
wymagaja formy szczeg6lne;j.

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania zgody Zamawiajacego na powierzenie czesci
zamOwienia podwykonawcy oraz uzyskaniu akceptacji umowy o podwykonawstwo.

XV. Informacja o mozliwosci sktadania ofert czeSciowych
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci sktadania ofert cze$ciowych,

XVI.  Informacja o zaméwieniach uzupeiniajacych:
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupetniajgcych.

XVIL.  Przestanki odrzucenia oferty
Zamawiajacy moze odrzuci¢ oferte, jezeli:
1)  jej treé¢ nie bedzie odpowiadaé tresci zapytania ofertowego;
2) zostanie ztozona po terminie sktadania ofert;
3) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;
4) nie bedzie zawierata wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw lub oéwiadczen.

XVIII. Uniewaznienie postepowania

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania w nastepujacych okolicznos$ciach:
1) nie ztozono zadnej oferty;

2) cena najkorzystniejsza oferty przewyzsza kwotg, ktérg Zamawiajagcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie tego zamoéwienia;

3) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamOwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto wczes$niej przewidzied;

4) jezeli podmiot/podmioty biorgce udziat w postepowaniu wplynely na jego wynik w sposéb
sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zaméwien

wspétfinansowanych ze $rodkéw ERRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zaméwien publicznych.

XIX.  Wyjaénienia tre$ci zapytania ofertowego

1. Kazdy Wykonawca moze zwrécié sie na pi$mie do Zamawiajacego o wyjaénienie zapytania ofertowego.

2. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie wplyneta do
Zamawiajgcego na mniej niz 4 dni przed terminem sktadania ofert. Zamawiajacy jednocze$nie zamieéci
tres¢ wyjasnien na stornie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl - zaktadka: zapytania ofertowe.

3. Jezeli prosba o wyjasnienie wptyneta na mniej niz 4 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiajacy nie
bedzie udzielal wyjaénien.

XX. Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe moze zosta¢ zmienione przed uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajacy przedtuza

termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi
na zakres wprowadzonych zmian.

XXI. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami, a takie

wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami
Komunikacja migdzy zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sig przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(tekstjedn. Dz. U.z 2020 r. poz. 344), z tym ze zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

1.
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Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o$§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiajacy uznaje, ze:
1) pismo przestane poczta elektroniczng na adres podany przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
2) pismo przestane pocztg na adres podany przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
zostato doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z trescig pisma.
Korespondencja otrzymywana i przekazywana poczty elektroniczng powinna zawieraé¢ skan (lub
zdjgcie) pisma z datg i podpisem przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Wykonawca moze pisemnie lub e-mail zwrécié si¢ do zamawiajgcego o wyjaénienie tresci zapytania
ofertowego: e-mail: zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl.
Osoby uprawnione do porozumienia si¢ z wykonawcami:
1) Janusz Durak - sprawy merytoryczne -tel. 17 22 71 333, wew. 330 od poniedziatku do piatku w godz.
od 8:00 - 15:00.
2) Monika Fryzet - procedura zaméwienia publicznego, e-mail: zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl,
tel. 17 22 71 333, wew. 350 od poniedziatku do pigtku w godz. od 8:00 - 15:00.

XXIl.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza

odpowiadaé oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich sktadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci skalania ofert wariantowych.

XXIIL.  Informacja o planowanych zaméwieniach, o ktérych mowa w pkt 8 lit. h podrozdziatu 6.5

Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata
2014-2020, ich zakres oraz warunki, na jakich zostana udzielone, o ile zamawiajacy
przewiduje udzielenie tego typu zaméwien.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci udzielania zamOwieniach, o ktérych mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziatu 6.5 Wytycznych.

XXIV. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy

zaoferowana cena bedzie wyzsza niz zaplanowane $rodki na realizacje przedmiotowego
ZamoOwienia.

XXV. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania wyjasnien tre$ci oferty i zlozonych

dokumentéw oraz bedzie mial prawo wezwaé do uzupeinienia wymaganych dokumentéw,
jezeli nie zostang zlozone lub beda zawieraé biedy.

W przypadku, kiedy najtanisza oferta nie bedzie wymaga¢ wyjasnienia lub uzupetnienia dokumentéw,
awyja$nienie lub uzupetnienie dokumentéw przez pozostatych oferentéw nie bedzie miato wplywu na

rozstrzygnigcie postgpowania Zamawiajacy nie bedzie wzywat do wyjaénienia lub uzupetnienia przedtozonej
dokumentacji.

XXVI. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zaméwienia:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawca.
Ztozenie oferty w oparciu o przedmiotowe zapytanie ofertowe oznacza petng i bezwarunkowg
akceptacjg przez Wykonawce wszystkich postanowien zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.,
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3. Jezeli w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, nie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgledu na to, Ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

5. Zamawiajgcy zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestnikéw postepowania
poprzez ogtoszenie na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl - zaktadka: zapytania ofertowe.

XXVIIL

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)

2)

3)

7)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obroricéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piekarska 15

36-100 Kolbuszowa
e-mail: rodo@kolbuszowa.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zZwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego /dane identyfikujace postepowanie:
nazwa zadania: Pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
instalacyjnej oraz inzyniera kontraktu przy realizacji przedsiewzigcia pn. ,Poprawa jakosci
powietrza w gminie Kolbuszowa - montaz ekologicznych kottéw centralnego ogrzewania”.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia postepowania
0 udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy lub projektu zwigzanego z niniejsza umowa
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy lub tego projektu;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
= napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
Nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
= prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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XXVIII. Zataczniki:

1
2.
3.
4
5

zatgcznik nr 1 - formularz oferty;

zalgcznik nr 2 - wykaz os6b;

zatgcznik nr 3 - wykaz ustug;

zatgcznik nr 4 - o$wiadczenie o braku powiazan;
zatgcznik nr 5 - projekt umowy.
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