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SPECYFIKACJA  HT-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Przedmiotem  robót  budowlano – instalacyjnych  jest:  
 

Zakres  robót  w  zakresie  remontu  obejmuje  roboty  izolacyjne  oraz  roboty  budowlane  niezbędne  do  
wykonania  zadania  w  określonym  zakresie. 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45332200-5  Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę, jeśli wymagać tego będzie 
zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

2.1.3. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

2.1.4. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.2.1. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 

2.2.2.2. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
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Dokumentacja    projektowo  -  kosztorysowa budynku dziennego domu pobytu seniora w Kolbuszowej
ul. Narutowicza dz.bud. nr 1466/2  -  w  zakresie wewnętrznej grzewczej.

budowa  instalacji grzewczej.

2.2.1.1. Przedmiotowa    inwestycja    zlokalizowana  jest  w  Kolbuszowej  przy  ul.  Narutowicza  obejmuje    działki
będące  własnością   instytucji.

2.2.1.2. Przedmiotowy budynek stanowi pustostan przeznaczony do rozbiórki.



 

 

2) wszelkie  dokumenty  administracyjne  wymagane  przepisami  prawa 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego w  celu  umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy 

2.2.3.1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  
elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  
satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  
jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne. 

2.2.3.2. Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  
umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  
Przestrzennej  i  Budownictwa. 

 
2.2.4. Ochrona  własności  i  urządzeń 

2.2.4.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wyposażenia  budynku. 
2.2.4.2. Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym  

uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  
wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia. 

2.2.4.3. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania. 
 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.5.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. 

2.2.5.2. W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  
sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony  
środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  
powodowanych  jego  działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.2.6.1. Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa. 

2.2.6.2. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
są  wliczone  w  cenę  umowną.   

2.2.6.3. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. 

2.2.6.4. Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych 

2.2.6.5. Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich. 

2.2.6.6. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  
powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego  
pracowników. 

2.2.6.7. Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  
Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  
muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska. 
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2.2.6.8. Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  
charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  
będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania. 

2.2.6.9. Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy. 

 
2.3.    Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzyszącymi  dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu  organizacji  robót 

2.3.1.1. Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  
zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  
realizacją  umowy  do  akceptacji  następujących  dokumentów: 
1)  projekt  organizacji  robót, 
2)  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3)  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
4)  program  zapewnienia  jakości. 

 
2.3.2. Projekt  organizacji  robót 

2.3.2.1. Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  i  
zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji  
robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  
realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót. 

2.3.2.2. Powinien  zawierać: 
 organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót 
 projekt  zagospodarowania  zaplecza  wykonawcy 
 wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne 
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów  

robót 
2.3.2.3. W  części  dotyczącej  organizacji  zaplecza  budowy  wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  m.in.  

budowę,  urządzenie  i  utrzymanie  biura  zarządzającego  realizacją  umowy  -  na  podstawie  
wymagań  zamawiającego.   
 

2.3.3. Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania 

2.3.3.1.  Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z  
dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  
wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie. 

2.3.3.2. Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu  realizacją  
umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  
wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  
tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań  kontraktowych.   

2.3.3.3. Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w  trakcie  
realizacji  robót. 

2.3.4. Program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.3.4.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  
prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest  
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program  
zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  żeby  
personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  
spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
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2.3.5. Program  zapewnienia  jakości 

2.3.5.1.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.3.5.2. Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierał:   
a)  część  ogólną  opisującą: 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  

robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  

wytypowanego  do  wykonania  badań  zleconych  przez  wykonawcę), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  
informacji  zarządzającemu  realizacją  umowy; 

b)  część  szczegółową  opisującą  dla  każdego  asortymentu  robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku  
 materiałów. 

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  
czasie  transportu  i  przechowywania  na  budowie 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

- wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów  robót, 
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom     

umowy. 
2.3.5.3. W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  

programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu. 
 
 
2.4. Dokumenty  budowy 

2.4.1. Dziennik  budowy 

2.4.1.1. Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwili  
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  
czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  
budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z  zarządzaniem  budową.   

2.4.1.2. Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i  stanowisko  oraz  
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób  
uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków. 

2.4.1.3. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście  
numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  zarządzającego  realizacją  
umowy.   

2.4.1.4. W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące  informacje: 
- data  przejęcia  przez  wykonawcę  placu  budowy; 
- dzień  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  przez  zamawiającego; 
- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  p.2.3.1,  

przygotowanych  przez  wykonawcę,   
- daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  poszczególnych  elementów  robót; 
- postęp  robót,  problemy  i  przeszkody  napotkane  podczas  realizacji  robót;   
- daty,  przyczyny  i  okresy  trwania  wszystkich  opóźnień  lub  przerw  w  robotach 
- komentarze  i  instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy; 
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- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia  
zarządzającego  realizacją  umowy   

- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub  
wykonania  robót  zamiennych;   

- wyjaśnienia  ,  komentarze  i  sugestie  wykonawcy; 
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  warunków  
klimatycznych; 

- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie; 
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  

kogo  zostały  przeprowadzone  i  pobrane; 
- wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały  przeprowadzone; 
- inne  istotne  informacje  o  postępie  robót. 

2.4.1.5. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  
realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  
budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  je  akceptuje  lub  się  do  
nich  odnosi.   

2.4.1.6. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  
każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru  autorskiego. 
 

2.4.2. Książka  obmiaru  robót 

2.4.2.1. Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  
zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  wycenionym  
przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  stanowiący  załącznik  do  umowy.   

 
2.4.3. Inne  istotne  dokumenty  budowy 

2.4.3.1. Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy  zawierają  
też:   
a) Dokumenty  wchodzące  w  skład  umowy,  
b) Dokumenty  administracyjne, 
c) Protokoły  przekazania  placu  budowy  wykonawcy, 
d) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na  

budowie, 
e) Protokoły  odbioru  robót,  
f) Opinie  ekspertów  i  konsultantów,  
g) Korespondencja  dotycząca  budowy.  

 
2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

2.4.4.1. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  
zabezpieczonym  miejscu. 

2.4.4.2. Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  
wymaganiami  prawa. 

2.4.4.3. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  
zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w  
dowolnym  czasie  i  na  każde  żądanie.   

 
2.5. Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania  budowy 

2.5.1. Informacje  ogólne 

2.5.1.1. W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  
dostarczania  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy  następujących  dokumentów:   
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 rysunki  robocze 
 aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 
 dokumentacja  powykonawcza 
 instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.1.2.  Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  
przedsięwzięcia  i  zaadresowane. 

2.5.1.3. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy. 

2.5.1.4. Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  
oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  
kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki  robocze 

2.5.2.1. Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie  
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  
dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  
rysunków  roboczych.   

2.5.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  
projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki  lub  
braki  w  nich  zawarte.   

2.5.2.3. Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.   

2.5.2.4. Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  
przedłużenia  terminów  określonych  w  umowie.   

2.5.2.5. Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  
egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.   

2.5.2.6. W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  
standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  
formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  
odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich  
przeanalizowanie.   

2.5.2.7. Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  
koordynować  w  taki  sposób,  aby  zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  
czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich  
wzajemnych  powiązań. 

2.5.2.8.  Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie  
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  
powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące  informacje:   
1) Nazwa  inwestycji:   
2) Nr  umowy:   
3) Ilość  egzemplarzy  każdego  składanego  dokumentu 
4) Tytuł  dokumentu 
5) Numer  dokumentu  lub  rysunku 
6) Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy:  numer  rozdziału  i  pozycji  w  

specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub  element,  data  przekazania 
2.5.2.9.  O  ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  przez  

wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku  roboczym,  lub  
w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich  
przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 

2.5.2.10. Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 
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2.5.3. Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 

2.5.3.1. Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  
robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  
umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  
przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z  
wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  
wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.   

 
2.5.4. Dokumentacja  powykonawcza 

2.5.4.1. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

2.5.4.2. Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.   
2.5.4.3. Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  

rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  
sprawdzenia. 

2.5.4.4. Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  realizacją  
umowy.   

 
2.5.5. Instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.5.1. Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych  instrukcji  w  
zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  
elektrycznego  lub  elektronicznego. 

2.5.5.2. O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  
zostaną  uwzględnione  w  koszcie  dostarczenia  urządzenia  lub  systemu. 

2.5.5.3. Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za  wykonane  
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez  
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  o  stwierdzonych  brakach. 

2.5.5.4. Każda  instrukcja  powinna  zawierać  m.in.  następujące  informacje: 
1. Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania  urządzenia 
2. Spis  treści   
3. Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres  

pocztowy 
4. Gwarancje  producenta 
5. Wykresy  i  ilustracje 
6. Szczegółowy  opis  funkcji  każdego  głównego  elementu  składowego  układu 
7. Dane  o  osiągach  i  wielkości  nominalne 
8. Instrukcje  instalacyjne 
9. Procedura  rozruchu 
10. Właściwa  regulacja 
11. Procedury  testowania 
12. Zasady  eksploatacji 
13. Instrukcja  wyłączania  z  eksploatacji 
14. Instrukcja  postępowania  awaryjnego  i  usuwania  usterek 
15. Środki  ostrożności 
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  montażowe  z  

numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  
wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania  dobrego  
stanu  i  trwałości  urządzeń 

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością  
smarowania 
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18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego  
przedstawiciela  producenta 

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i  
alarmowych 

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i  
oświetleniowych. 

2.5.5.5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  akcesoriów  
i  elementów  dodatkowych. 

 
 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1 Źródła  uzyskiwania  materiałów  i  urządzeń 

3.1.1. Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych. 

3.1.2. Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  
robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  
pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  
do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy  instalowanych  urządzeń.   

3.1.3. Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  źródła  
nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  
automatycznie. 

3.1.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  
otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  
one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 

3.1.5. W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  
umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  
Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy  
materiałów  lokalnych. 

3.1.6. Za  ilość  i  jakość  materiałów  odpowiada  Wykonawca. 
3.1.7. Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  

realizacją  umowy. 
3.1.8. W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  użyte  

materiały  i  urządzenia  pochodzą  z  krajów  należących  do  Unii  Europejskiej   
3.2 Kontrola  materiałów  i  urządzeń 

3.2.1. Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i  
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.   

3.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  
sprawdzić  jego  własności. 

3.2.3. Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  
wytwórniach  materiałów  i  urządzeń. 

3.2.4. W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  następujące  warunki: 
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  

i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń; 
b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych  

miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji  robót. 
 
3.3 Atesty  materiałów  i  urządzeń 
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3.3.1. W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wymagane  
są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  
jednoznaczny  jej  cechy. 

3.3.2. Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  
tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.   

3.3.3. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.   

3.3.4. Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę  zarządzającemu  realizacją  
umowy.   

3.3.5. Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.   

3.3.6. W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  
materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  
nie  zostaną  one  przyjęte  do  wbudowania.   

 
3.4 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  umowy 

3.4.1. Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.   

3.4.2. Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  
robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  
odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

3.4.3. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  
zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  
wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  
zakwalifikowane  jako  wadliwe  i  niezapłacone. 

 
3.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urządzeń 

3.4.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  
budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem. 

3.4.5. Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  
lub  montażu. 

3.4.6. Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  
realizacją  umowy,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną  użyte.   

3.4.7. Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  
obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza  
placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.   

3.4.8. Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniem.   
 
 
 

3.6 Stosowanie  materiałów  zamiennych 

3.6.1. Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWiORB,  poinformuje  o  takim  
zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  
wcześniej. 

3.6.2. Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  
terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  

z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości 
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4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy,  zgodnie  z  ustawą,  stosować  wyroby  budowlane,  
które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  
budownictwie. 

4.1.2. Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są  właściwie  
oznaczone: 
a) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  odniesieniu  
do  wyrobów  podlegających  tej  certyfikacji. 

b) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mając  istotny  wpływ  na  
spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów  nic  
objętych  certyfikacją  na  znak  bezpieczeństwa, 

c) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  
tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do  rozporządzenia. 

d) wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  
dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  
Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  
wymaganiami  podstawowymi, 

e) wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bczpieczeństwa6,  dla  których  producent  wydał  
deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej. 

4.1.3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  
wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  
lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z  rozporządzeniem,  wydał  oświadczenie  
wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  przepisami  i  
obowiązującymi  normami.   

4.1.4. Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane,  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego  ustanowienie  nie  
jest  wymagane  -  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  oświadczenia  wymienione  w  pkt.  2.1.3,  oraz  udostępniać  je  przedstawicielom  
uprawnionych  organów. 

4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania 

4.2.1. Wykonawca  zapewni  zabezpieczenie  składowanych  tymczasowo  na  placu  budowy  materiały  przed  
uszkodzeniem,  zanieczyszczeniem  oraz  przed  utratą  jakości  i  właściwości. 

4.2.2. Materiały  winny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Kierownika  Budowy  i  zarządzającego  realizacją  
umowy. 

4.2.3. Miejsce  czasowego  ich  składowania  po  zakończeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  do  pierwotnego  
stanu  w  sposób  zaakceptowany  przez  zarządzającego  realizacja  umowy. 

4.2.4. Sposób  składowania  i  magazynowanie  materiałów  określa  producent  lub  wytyczne  składowania  danego  
materiału. 

4.2.5. W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy  winien  
opracować  Wykonawca  wykonujące  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Robót. 

4.2.6. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  
opadowych. 

4.2.7. Szczegółowy  sposób  składowania  materiałów  określają  wytyczne  producentów  poszczególnych  
rodzajów  materiałów. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 

15



 

 

5.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko. 

5.2. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  sprawne  
technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.   

5.3. Sprzęt  i  maszyny  muszą  posiadać  niezbędne  przeglądy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  przez  
producenta  poszczególnych  urządzeń.   

5.4. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  założonych  robót  winien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  co  
do  jakości  jak  i  wytrzymałości,  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  być  ustawiony  
zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.   

5.5. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  STWiORB,  
programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  
realizacją  umowy.   

5.6. Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  umowy  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  maszyn  
i  sprzętu  gwarantującego  właściwą  jakość  robót,  tj.:   
- samochód  dostawczy, 
- samochód  skrzyniowy, 

5.7. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  
stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.   

5.8. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

5.9. Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.   

5.10. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót.   

5.11. Możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  do  wykonania  robót  winna  być  uzgodniona  i  zaakceptowana  
przez  osobę  zarządzającą  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.   

5.12. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zastaną  przez  osobę  
zarządzającą  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót.. 

 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Środki  transportu  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  dopuszczające  je  do  użytkowania  w  
transporcie  lądowym  a  w  szczególności  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  o  ruchu  drogowym. 

6.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.   

6.3. Liczba  środków  transportowych  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  dokumentacji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy  w  terminach  
wynikających  z  harmonogramu  robót.   

6.4. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  parametrów  
technicznych.   

6.5. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

6.6. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  
terenu  budowy.   

 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczególnych  

elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje  
dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  specjalne. 

 
7.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
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7.2. Wszelkie roboty  budowlano  –  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  i  innymi  
obowiązującymi  przepisami,  Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania,  
normami  i  innymi  dokumentami  wskazanymi  w  dokumentacji  projektowej,  „Warunkami  technicznymi  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  oraz  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną. 

7.3. Na  etapie  realizacji  inwestycji  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  należy  
uzgadniać  z  projektantem. 

7.4. Zmiany  parametrów  oraz  typów  urządzeń  wymagają  pisemnej  zgody  projektanta  -  przed  faktem  
dokonania  zmiany. 

7.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  projektem  w  zakresie  rozwiązań  technicznych  i  
do  koordynacji  robót  budowlano  –  montażowych.  Ewentualne  zmiany  montażowe  wynikające  z  braku  
koordynacji  i  właściwego  przygotowania  do  montażu  wykonawca  wykona  na  własny  koszt. 

7.6. Część  opisowa,  rysunkowa  dokumentacji  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robót  
budowlanych  stanowi  wzajemnie  uzupełniającą  się  całość.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  zawartych  
rozwiązań  projektowych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  ich  z  projektantem. 

7.7. Obowiązkiem  wykonawcy  inwestycji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów  (dopuszczeń,  
certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń. 

7.8. Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  a  w  stosunku  
do  urządzeń,  które  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i  
oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację  dostawcy,  
zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  oraz  
wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami. 

 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowlanych  

w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 

8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 
a)  wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b)  wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - 
zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie 
zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

c)  wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d)  wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie 
stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

8.1.4. Po dokonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 
8.2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji ogrzewczej 

8.2.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
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ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic 
grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w 
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego (technicznego).  

8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy: 
a)  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  
b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,  

c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
8.2.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć 
protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  
 

8.3. Odbiór techniczny - końcowy instalacji ogrzewczej 

8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków:  
a)  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b)  instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d)  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie 

na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne), 

e)  zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań przepisów  
prawa  w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy),  
b)  dziennik budowy, 
c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami,  
d)  obmiary powykonawcze,  
e)  protokóły odbiorów między operacyjnych,  
f)  protokóły odbiorów technicznych-częściowych,  
g)  protokóły wykonanych badań odbiorczych,  
h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację,  
i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k)  instrukcję obsługi instalacji.  

 
8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy:  

a)  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  
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b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

c)  sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,  
e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

8.3.4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia.  

8.3.5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 
8.4. Badania  odbiorcze 

8.4.1. Zakres badań odbiorczych 

8.4.1.1. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z 
tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności,   odpowietrzenia, zabezpieczenia 
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją 
wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.  

 
8.5. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

8.5.1. Prowadzenie badania 

8.5.1.1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru.  

8.5.1.2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:  
a)  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b)  po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c)  po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

8.5.1.3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych.  

8.5.1.4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany 
co najmniej przez trzy doby.  

8.5.1.5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja 
nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych 
odkształceń.  

8.5.1.6. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej 
obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności.  

8.5.1.7. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram 
umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury 
wody w instalacji.  
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8.5.1.8. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  

 
8.5.2. Pomiary 

8.5.2.1. Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 
następujący sposób:  
a)  pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 

K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w 
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku.  

b)  pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 
c)  pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
d)  pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad 
podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, 
aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m. 

e)  pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego 
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce 
grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu 
przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie 
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli 
została ona nałożona fabrycznie. 

 
8.5.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 

8.5.3.1. Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w 
projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń):  
a)  ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,  
b)  ± 2 K w pozostałych przypadkach.  

8.5.3.2. Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 
instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika.  

8.5.3.3. W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Obliczyć je można również według dodatku B do 
niniejszych WTWiO.  

8.5.3.4. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z 
wykresu regulacyjnego:  
a) woda zasilająca instalację ogrzewczą:  
-  przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
-  przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1 K do 2 K, 
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o l K i nie niższa niż o 2 K.  

 
8.5.4. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 

8.5.4.1. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. 

8.5.4.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  
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9. Obmiar  robót 
 
9.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

9.1.1. Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  
jego  przeprowadzenia  w  jednostkach  ustalonych  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych. 

9.1.2. Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  
podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  
umowy. 

9.1.3. Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  
3  dni. 

9.1.4. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  
przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  
wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  
pisemnej  instrukcji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.1.5. Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  
rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  
robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  
przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  w  tonach  lub  
kilogramach.   

9.1.6. Wszelkie  wątpliwości  co  do  zakresu  przyjętych  robót  budowanych  w  celu  pełnej  realizacji  
inwestycji  i  określenia  cen  jednostkowych  robót  przedmiarowych  winny  być  wyjaśnione  przed  
złożeniem  oferty  przez  Wykonawcę. 

 
9.2. Jednostka  obmiarowa 

9.2.1. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  
poszczególnych  pozycji.   

 
9.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

9.3.1. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  
dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.   

 
9.4. Czas  przeprowadzania  obmiaru 

9.4.1. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  
w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.4.2. Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  
przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonawcy. 

9.4.3. Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  
wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 
9.5. Cena  jednostki  obmiarowej 

9.5.1. Cena  jednostkowa  wykonania  robot  obejmuje: 
• wykonanie  robót  przygotowawczych,   
• dostawę  materiałów,   
• demontaż  instalacji, 
• płukanie  grzejników, 
• montaż  rurociągów, 
• montaż armatury, 
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• próby  szczelności, 
• wykonanie  izolacji, 
• roboty  budowlane 
• badania  i  odbiory,   
• doprowadzenie  terenu  budowy  do  stanu  pierwotnego. 
   
9.5.2. W  powyższych  składnikach  ujęte  powinny  być  wartości:  robocizny  bezpośredniej,  wartość  użytych  

materiałów  wraz  z  ich  kosztami  zakupu,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  
(np.  sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  urządzenia  itp.),  
koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  
pracowników  nadzoru  wewnętrznego,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  w  tym:  
doprowadzenia  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.,  koszty  dotyczące  oznakowania  
robót,  koszty  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  dróg  i  placów,  ekspertyzy  
dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  
zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  
wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  okresie  gwarancji,  podatki  obliczane  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami. 

9.5.3. Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT. 
 
 
10. Odbiory  robót  i  podstawy  płatności 
 
10.1. Odbiory  robót 

10.1.1. Zasady  odbiorów  robót  określone  zostały  w  dokumentacji  technicznej  oraz  STWiORB. 
10.1.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  ze  STWiORB  i  wymaganiami  Inwestora,  jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne. 
10.1.3. Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  

poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 
 
10.2. Podstawy  płatności 

10.2.1. Cena  jednostkowa  pozycji  musi  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji. 

10.2.2. Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  "Ślepym  
Kosztorysie"  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  
objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  zawartych  w  umowie. 

10.2.3. Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych.   

10.2.4. Płatności  realizować  należy  za  roboty  wykonane  i  odebrane  przez  przedstawiciela  lub  osobę  
reprezentującą  Inwestora  -  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  obmiarem  robót,  oceną  jakości  
użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  oraz  na  podstawie  wyników  pomiarów  i  badań. 

10.2.5. Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wyceną  wykonanych  
robót  obejmującą  wszystkie  niezbędne  elementy  w  celu  realizacji  danego  zakresu  inwestycji. 

10.2.6. Procedurę  fakturowania  oraz  terminy  płatności  należy  realizować  zgodnie  z  umową. 
 
 
11. Dokumenty  odniesienia 

a) Dokumentacja  projektowa 
b) Przedmiar  robót 
c) Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  grzewczych, 
d) Normy: 
 PN-EN 215:2002            Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
 PN-EN 442-1:1999          Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN-EN 442-2:1999          Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
 PN-EN 442-3:2001           Grzejniki. Ocena zgodności 
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 PN-EN 1057:1999           Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

 PN-EN 1254-1:2002(U)      Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

 PN-EN 1254-2:2002(U)      Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do zaciskania 

 PN-EN 1254-3:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z 
tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 

 PN-EN 1254-4:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami 
innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

 PN-EN 1254-5:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

 PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 14683:2000  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania   ciepła.   
Metody   uproszczone   i wartości orientacyjne 

 PN-IS07-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

 PN-IS0228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

 PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
 PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-87/B-02411  Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
 PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania 
 PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
 PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 
 PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
 PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
 PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
 PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3:2000 

 PN-C-04601:1985           Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

 PN-C-04607:1993           Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
 PN-70/N-01270.01           Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
 PN-70/N-01270.03           Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
 PN-70/N-01270.14           Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 
 
 

23



 

 

e) Rozporządzenia:   
 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1997  r.  –  Prawo  budowlane.  Dz.  U.  nr  89,  poz.  414  z  1994  roku  wraz  z  

późniejszymi  zmianami.   
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  (Dz.U.  nr  47,  poz.  401)  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
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SPECYFIKACJA  HT-01.01.00  MONTAŻ  RUROCIAGÓW 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

1.1.1 Nazwa  zamówienia  zgodna  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

1.1.2 Przedmiot  i  zakres  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45331100-7  Instalowanie  centralnego  ogrzewania 
45332200-5  Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
HT-00.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  

z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości 
 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  HT-00.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
4.3. Rurociągi  i  kształtki 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. Rurociągi  należy  wykonać  z  rur  z  tworzywa  sztucznego  PP  stabilizowanych  wkładką  aluminiową  
o  połączeniach  zaciskowych. 

 
4.3.2. Transport 

4.3.3. Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości. 
4.3.4. Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia. 
 
4.3.5. Składowanie,  magazynowanie 

4.3.5.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i półtwardym powinny być pakowane do drewnianych 
skrzyń wyłożonych folią. Rury w stanie półtwardym powinny być pakowane do skrzyń w wiązkach po 
maksymalnie 10 sztuk. Masa 1 wiązki nie może przekraczać 100 kg. 

4.3.5.2. Do wiązania rur należy używać taśmy samoprzylepnej, a wiązanie należy wykonać w trzech miejscach). 
Rury o różnych średnicach można pakować tylko w oddzielnych wiązkach. 

4.3.5.3. Rury twarde można pakować luzem. Rury rekrystalizowane (miękkie) w kręgach pakuje się w kartony. 
Masa jednego opakowania rur w kręgach nie powinna przekraczać 50 kg. 
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4.3.5.4. Końce rur powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego uniemożliwiającymi 
przedostawanie sił zanieczyszczeń do wnętrza rury. Do każdego opakowania producent powinien 
przymocować przywieszkę zawierającą:  
 nazwę producenta, 
 postać lub stan kwalifikacyjny rur, 
 wymiary rur, 
 numer partii, 
 masę netto i brutto, 
 a także informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4.3.5.5. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych  oparów.  
4.3.5.6. Rozmieszczenie rur powinno eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych  np. przez 

przypadkowe nadepnięcie. 
 
4.4. Kształtki i łączniki 

4.4.1. Wymagania  i  właściwości 

4.4.1.1. Kształtki  należy  stosować  w tej samej technologii co rurociągi. 
 

4.4.2. Transport 

4.4.3. Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach. 
4.4.4. Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  kształtek  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia. 
4.4.5. Łączniki powinny być przewożone środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami  

mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
4.4.6. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
 
4.4.7. Składowanie,  magazynowanie 

4.4.8. Łączniki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją.  

4.4.9. Na opakowaniu powinny być umieszczone charakterystyczne dane złączki: producent, wymiar, numer 
katalogowy, ilość.  

4.4.10. W jednym opakowaniu można umieszczać tylko łączniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego 
samego materiału.  

4.4.11. Łączniki należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej, nie większej niż 
70%. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki  chemiczne działające 
korodująco między innymi kwasy i amoniak. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
  
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczególnych  

elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje  
dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  specjalne. 

 
7.1. Prowadzenie  przewodów  instalacji  grzewczych 

7.1.1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
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przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie 
z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

7.1.2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury.  

7.1.3. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze 
stali węglowej zwykłej) i cieplnej.  

7.1.4. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  
7.1.5. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  
7.1.6. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8 cm przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.  

7.1.7. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej 
(dla patrzącego na ścianę).  

7.1.8. W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony 
pomieszczenia.  

7.1.9. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie 
dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

7.1.10. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
7.1.11. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy 

sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 
jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

 
7.2. Podpory 

7.2.1. Podpory stałe i przesuwne 
7.2.1.1. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i  wieszaków) powinno 

być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez 
akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. 

7.2.1.2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów w instalacji ogrzewczej wodnej: 

Tablica 1 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacji ogrzewczej wodnej 

Poz. Materiał rury Średnica nominalna rury 
Przewód montowany w instalacji 

60oC<trob≤80oC trob≤60oC 
pionowo m inaczej m pionowo m inaczej m 

l 2 3 4 5 6 7 
l PE-X;  DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 

2 PP-R;  DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7 
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8 
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0 
DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1 
DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2 
DN 63 1,3 1,0 1,81) 1,4 
DN 75 1,4 1,1 1,91) 1,5 
DN 90 1,5 1,2 2,11) 1,6 

DN 110 1,81) 1,4 2,31) 1,8 
3 PB;  DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 

DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 
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1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację  

Tablica 2 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

Poz. Materiał Średnica rury 

Przewód montowany w instalacji 
ogrzewczej wodnej 

trob≤80oC 
ogrzewczej wodnej 

trob≤60oC 
pionowo inaczej pionowo inaczej 

l 2 3 4 5 6 7 
l PE-X/A1/PE-X; 

PE-X/A1/PE-HD; 
DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
2 PP-R/Ai/PP-R; DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0 

DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2 
DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3 
DN 32 1,7 1,3 1,91) 1,5 
DN 40 1,91) 1,5 2,2 1) 1,7 
DN 50 2,21) 1,7 2,51) 1,9 
DN 63 2,51) 1,9 2,71) 2,1 
DN 75 2,61) 2,0 2,81) 2,2 
DN 90 2,71) 2,1 3,01) 2,3 

DN 110 2,61) 2,0 3,21) 2,5 
3 PE-RT/A1/PE-RT; Dz 14do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
Dz 25 1,91) 1,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
Dz 32 2,11) 1,6 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
Dz40 2,21) 1,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
Dz 50 2,61) 2,0 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
Dz 63 2,81) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

Dz 75 do Dz 110 3,11) 2,4 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
n Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Tablica 3 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 
w instalacji ogrzewczej wodnej 

Materiał Średnica nominalna rury 
Przewód montowany 

pionowo1) inaczej 
m m 

l 2 3 4 
stal niestopowa 
(stal węglowa zwykła) 
stal odporna na korozję;  

DN 10 do DN20 2,0 1,5 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,4 2,6 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 
DN 80 5,2 4,0 

DN 100 5,9 4,5 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację  

Tablica 4 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych  

w instalacji ogrzewczej wodnej 

Materiał Średnica nominalna rury 

Przewód montowany 

pionowo1) 

m 
inaczej 

m 

l 3 4 5 
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miedź - złącza lutowane kapilarnie;  
miedź - złącza zaciskowe; 
 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 
DN 18 2,0 1,5 
DN 22 2,6 2,0 
DN 28 2,9 2,2 
DN 35 3,5 2,7 
DN 42 3,9 3,0 
DN 54 4,6 3,5 
DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 
DN 88,9 6,1 4,7 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
7.3. Prowadzenie przewodów bez podpór 

7.3.1. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu") osadzonej w 
warstwach podłoża podłogi.  

7.3.2. Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni przegrody na której przewód jest układany. 

7.3.3. Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 
 

7.4. Tuleje ochronne 

7.4.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

7.4.2. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  

7.4.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu:  
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejściu przez strop. 

7.4.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej 0 około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty 
tarczką ochronną.  

7.4.5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne  przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

7.4.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

7.4.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności9 i 
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

7.4.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  

7.4.9. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.  
 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowlanych  

w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
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8.1.1. Warunki wykonania badania szczelności 
8.1.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
8.1.1.2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

8.1.1.3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

8.1.1.4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. 

8.1.1.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach  10 i 11. 

8.1.1.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 

8.1.1.7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 

Tablica 9 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną - ciśnienie  próbne instalacji ogrzewczej 

Lp. Rodzaj instalacji lub 
grzejnika  

Sposób 
zabezpieczeni a 
instalacji  

Rodzaje urządzeń odbierających 
ciepło  

Ciśnienie próbne w najniższym 
punkcie instalacji  

- - -  bar 
1 
  
  
  

instalacja  
ogrzewcza  
o obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia t1 < 100°C 

zgodnie  
z wymaganiami:  
PN-B-02413 lub 
PN-B-02414  
  

a) dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub aprobaty 
technicznej  

b) grzejniki płaszczyznowe (z 
właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr*) + 2 lecz nie mnie niż 4 bary 
(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego należy przed 
zalaniem jastrychem, poddać 
badaniu szczelności na ciśnienie 
pr*) + 2 lecz nie mniej niż 9 bar) 

2  instalacja  
ogrzewcza  
o obliczeniowej  
temperaturze  
zasilenia  
100 ≤ t1 ≤ 120°C  

zgodnie  
z odpowiednimi  
wymaganiami  
normatywnymi  
  

dowolne, z ograniczeniami  
wynikającymi z właściwej 
polskiej  
normy lub aprobaty technicznej   

  
  
9  

3 instalacja  
ogrzewcza  
o obliczeniowej  
temperaturze  
zasilenia  
t1 > 120°C 

zgodnie  
z odpowiednimi  
wymaganiami  
normatywnymi  

dowolne, w zakresie 
wynikającym z właściwej 
polskiej normy lub aprobaty 
technicznej, w tym  
w szczególności grzejniki:  
a) z rur gładkich i 
ożebrowanych,  
stalowych,  
b) taśmy promieniujące  
c) z rur żebrowych żeliwnych 

 1,5 pr*) 

*) ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji  
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Tablica 10 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, 

instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów metalowych (ze stali lub miedzi) 
Połączenia 
przewodów 
 

Przebieg badania 
Nazwa czynności 

 
Czas trwania 

 
Warunki uznania wyników badania za 

pozytywne 
spawane, 
lutowane, 
zaciskane*),  
kołnierzowe 
 

podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 
 

brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

obserwacja instalacji 
½ godziny 

 
j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia, 

Gwintowane 
 podniesienie ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego 
- 
 

brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

obserwacja instalacji 
 

½ godziny 
 

j.w. ponadto ciśnienie na manometrze 
nie spadnie więcej niż 2 %, 

 

*)połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowywaniem 
 

Tablica 11 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, 

instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Przebieg badania 

Nazwa czynności 
Czas 
trwania 

Warunki zakończenia badania 
wynikiem pozytywnym 

Badanie wstępne 
podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego - 

brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia spowodowany 
jest wyłącznie elastycznością 
przewodów z tworzywa 
sztucznego 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego - 

obserwacja instalacji ½ godziny 
Brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6 bar 

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku 

Badanie główne 
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem 

pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- Brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nie większy niż 
0,2 bar obserwacja instalacji 2 godziny 

UWAGA l: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 
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przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego 
UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z 
wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent wymaga przeprowadzenia także 
innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 
(do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa 
sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) 
Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania 
za zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta 

przewodów z tworzywa sztucznego 
 
 
8.1.2. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
8.1.2.1. Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju. 
8.1.2.2. Wartość  ciśnienia badania  szczelności  instalacji  sprężonym  powietrzem nie powinna przekraczać 3 

bar. 
8.1.2.3. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
8.1.2.4. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w 

zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 
szczelności o nie więcej niż 10 %. 

8.1.2.5. Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę  na  
niebezpieczeństwo  wynikające  z  zagrożenia  wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia 
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych 
korków z tworzywa sztucznego). 

8.1.2.6. W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

8.1.2.7. Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie 
co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

8.1.2.8. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji i nie 
wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

8.1.2.9. Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
8.1.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
8.1.3.1. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:  

-  ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
-  podłączyć naczynie wzbiorcze, 
-  sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, 
-  sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
-  w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest poziom 
wody w naczyniu, 
-  w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 

początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi. 

8.1.3.2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
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8.1.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
8.1.4.1. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność) 

nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu 
dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się 
do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. 
Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z którego 
wykonane są rury i grzejniki.  

8.1.4.2. Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.  

8.1.4.3. Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy 
przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po 
tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji (może to być 
okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji.  

 
8.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

ogrzewczej 
8.1.5.1. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru 
należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być 
sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

 
8.1.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 
8.1.6.1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

8.1.6.2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  

 
8.1.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury 
8.1.7.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.  
8.1.7.2. Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z 

kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym.  

8.1.7.3. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
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SPECYFIKACJA  HT-01.02.00  MONTAŻ  ARMATURY  
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

1.1.1. Nazwa  zamówienia  zgodna  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

1.2.1. Przedmiot  i  zakres  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45331100-7  Instalowanie  centralnego  ogrzewania 
45332200-5  Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
HT-00.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00 
 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  

z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości 
 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  HT-00.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
4.3. Armatura 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. W  instalacji  należy  stosować  armaturę i urządzenia: 
 
W  układzie  hydraulicznym instalacji zaprojektowano: 
 na  gałązkach  grzejnikowych  powrotnych  -  zawory odcinające  proste,  powrotne  z  możliwością  

odcięcia  i spustu  wody,  o  połączeniach  gwintowanych,  o  średnicy  GZ-GW ½”,  Kvs=2,5 m3/h, PN10,  
Tmax=120 ºC,  korpus  zaworu  z mosiądzu  Ms58,  z  uszczelnieniem  NBR. 

 zawory  odcinające  kulowe,  o  połączeniach  gwintowanych,  o  średnicy  GW ½”, GW 1", GW 1¼”,  
Tmax = +100 °C,  PN10. 

 automatyczne  odpowietrzniki,  o  połączeniach  gwintowanych,  o średnicy  GW ½", PN10, Tmax = +100 °C. 
 pompy  obiegowe,  elektroniczne,  AC 230V,  pompa  pracować  będzie  w  charakterystyce  Δp–c  (const),  

PN10,  Tmax = +110 ºC,  IP44,  klasa  izolacji  F,  długość  zabudowy  L = 180 mm,  o  połączeniach  
gwintowanych,  korpus  pompy  wykonany  z  żeliwa  EN-GJL-200,  wał  ze  stali  nierdzewnej  X46Cr13  
(1.4034),  wirnik  wykonany  z  PPS  wzmocniony  włóknem  szklanym. 

 zawory  zwrotne,  o  połączeniach  gwintowanych,  PN10,  Tmax = 100 ºC,  korpus  zaworu  z  mosiądzu  
CuZn40Pb2,  ze  sprężyną  ze  stali  nierdzewnej  X10CrNi18-8  (1.4310),  z  przeznaczeniem  dla  czystych  
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cieczy,  praca  zaworu  w  dowolnym  położeniu; 
 filtry  siatkowe,  o  połączeniach  gwintowanych,  PN16,  Tmax = 150 ºC, korpus z brązu RG5, z siatką  

filtracyjną  ze  stali  nierdzewnej  X5CrNi18-10  (1.4301) – 600 oczek/cm2;  o  połączeniach  gwintowanych. 
 armaturę  kontrolno – pomiarowa:  manometry  M-100/0-0,6 MPa,  klasa  dokładności  1,6;  czynnik  grzewczy  

do  100ºC;  termometry  proste,  przemysłowe,  bimetaliczne,  zakres  pomiarowy  0-100 ºC,  działka  1 ºC,  
zanurzenie  R-80  z  oprawą  stalową. 

 
4.3.1.2. Do  pomiaru  parametrów  czynnika  grzewczego  należy stosować  do  pomiaru  ciśnienia  -  manometry  

M-100/0-0,6 (1,0) MPa,  klasa  dokładności  1,6;  czynnik  grzewczy  do  100ºC;  do  pomiaru  
temperatury   - termometry  proste,  przemysłowe,  bimetaliczne,  zakres  pomiarowy  0-100 ºC,  działka  
1 ºC,  zanurzenie  R-50  i  R-80  z  oprawą  stalową.  

4.3.1.3. Do  pomiaru  temperatury  czynnika  grzewczego należy stosować czujniki   zanurzeniowe  
QAE2110.010,  Pt100,  głębokość zanurzenia  100 mm,  PN10  IP54,  z  osłoną  ze  stali  nierdzewnej   
gatunku  1.4571,  PN16,  z  uszczelnieniem  na  gwincie. 

4.3.1.4. Do  pomiaru  temperatury  zewnętrznej  należy stosować czujnik  np.  QAC2010  Pt100  (klasa B),  
z  zakresem  pomiarowym  -50...+70 °C,  stała  czasowa  14  minut,  stopień ochrony  IP 54,  
dokładność  pomiarowa  ±0,4 ºK. 

4.3.1.5. Emitorami  ciepła  w  poszczególnych  pomieszczeniach  będą  zaprojektowane grzejniki  
energooszczędne  jedno-,  dwu-  i  trzypłytowe o  wysokości  500 mm,  600 mm,  750 mm,  900 mm. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
  
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczególnych  

elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje  
dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  specjalne. 

 
7.1. Montaż  armatury 

7.1.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

7.1.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
7.1.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji.  
7.1.4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
7.1.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.  
7.1.6. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.  
7.1.7. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała "pod grzybek". Nie 
dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.  

7.1.8. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.  
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7.1.9. Zawory  regulacyjne  do  stabilizacji  ciśnienia  należy  montować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  
urządzeń. 

7.1.10. Zastosowane  zawory  do  stabilizacji  ciśnienia  muszą  posiadać  płyną  zmianę  nastawy  w  
ustalonym  zakresie  regulacji. 

7.1.11. Nastawa  zaworów  musi  odpowiadać  wielkości  wynikającej  z  obliczeń  hydraulicznych. 
 
7.2. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

7.2.1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej oraz  montaż kryz regulacyjnych, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy 
montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym. 

7.2.2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.  

7.2.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  

 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowlanych  

w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 

8.1.1. Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 
8.1.1.1. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

-  po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura 
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu 
regulacyjnego o więcej niż ± l K, przy temperaturze zewnętrznej: 

-  w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż + 6 °C, 

-  w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 °C i nie wyższej niż + 6 °C, 
 
8.1.2. Przebieg oceny efektów regulacji 
8.1.2.1. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:  

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach 
wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu 
zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej 
temperatury zewnętrznej, 

b)  skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
-  wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk" 
-  w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w 
pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 
(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.),  

d)  skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych 
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z wartościami 
określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ± l O % 
obliczeniowego spadku ciśnienia,  

e)  skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach.  

 
8.1.3. Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 
8.1.3.1. W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy:  
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-  przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w 
poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,  

-  określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania 
itp.)  

 
8.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

8.2.1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się 
przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. 

8.2.2. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić 
badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 

8.2.3. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są 
zapowietrzone. 

8.2.4. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
8.2.5. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań.  
 
8.3. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

8.3.1. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  
a)  doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,  
b)  szczelność połączenia pompy, 
c)  przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d)  zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e)  poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

8.3.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

 
8.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

8.4.1. Badania armatury odcinającej 
8.4.1.1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a)  doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b)  szczelność połączeń armatury, 
c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

8.4.1.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

 
8.4.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
8.4.2.1. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową,, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a)  doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym,  

b)  szczelność połączeń armatury,  
c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
d)  regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  

8.4.2.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

 
8.4.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)  
8.4.3.1. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a)  doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,  
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b)  poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),  
c)  poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),  
d)  poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,  
e)  nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego,  
f)  plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),  

 
g)  poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

hałasem).  
8.4.3.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

 
8.4.4. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
8.4.4.1. Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. 

powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. 

8.4.4.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań.  

 
 
9. Obmiar  robót 

8.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00 
8.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  poszczególnych  

pozycji. 
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SPECYFIKACJA  HT-01.03.00  ROBOTY  IZOLACYJNE  
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

1.1.1. Nazwa  zamówienia  zgodna  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

1.2.1. Przedmiot  i  zakres  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 
 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  

HT-00.00.00 
 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00 
 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  związane  

z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  jakości 
 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  HT-00.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
4.3. Izolacje 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. Materiał  izolacyjny  wykonany  w  wełny  mineralnej  otrzymanej  z  włókien  szklanych.  Gęstość  
materiału  izolacyjnego  min. 85 kg/m3,  materiał  niepalny,  o  współczynniku  przewodzenia ciepła  η = 
0,037 W/m2K,  zakres  dopuszczalnych  temperatur  min.  +200 ºC,  z  płaszczem  ochronnym  z  folii  
aluminiowej  wzmocnionej  siatką  z  włókna  szklanego. 

4.3.1.2. Materiał  izolacyjny  wykonany  w  pianki  polietylenowej dla rurociągów prowadzonych w posadce. 
Charakterystyka  techniczna  izolacji: 

 współczynnik  przewodzenia ciepła  η = 0,038 W/m2K  przy  temperaturze  40 ºC, 
 zakres  dopuszczalnych  temperatur:  -80 ºC do +95 ºC, 
 nierozprzestrzeniający  ognia, 
 gęstość  30-40  kg/m3 

4.3.1.3. Otuliny izolacyjne powinny mieć cylindryczny kształt, nie mogą być zwichrowane. 
4.3.1.4. Powierzchnie otulin powinny być gładkie, ciągłe, nie poszarpane, bez dziur i ubytków.  
4.3.1.5. Przecięcie wzdłużne otulin powinno być wykonane dokładnie i czysto, płaszczyzny i krawędzie 

przecięcia wzdłużnego otulin powinny być ciągłe, bez ubytków i uszkodzeń - przy zamkniętej otulinie 
płaszczyzny przecięcia powinny dokładnie do siebie przylegać. 
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4.3.1.6. Płaszczyzny i krawędzie poprzeczne (czołowe) otulin powinny być ciągłe, bez ubytków i uszkodzeń oraz 
powinny być prostopadłe do osi otulin. 

4.3.1.7. Struktura materiału otulin powinna być jednorodna. Włókna szklane otulin powinny być żółtego koloru.  
4.3.1.8. Okładzina zewnętrznej powierzchni otulin powinna być ciągła, bez dziur i jakichkolwiek uszkodzeń, 

powinna być dokładnie zespolona z otuliną i dokładnie pokrywać całą zewnętrzną powierzchnię otuliny.  
4.3.1.9. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzać metodą makroskopową, można zastosować również proste 

przyrządy optyczne oraz metody wg PN-EN 824:1998, PN-EN 825:1998 i PN-EN 13467:2003. 
 

4.3.2. Transport 

4.3.2.1. Otuliny izolacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu. 
4.3.2.2. Podczas transportu otuliny powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się i ewentualnością 

uszkodzeń mechanicznych.  
 
4.3.3. Składowanie 

4.3.3.1. Otuliny należy przechowywać składowane na leżąco, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je 
przed  wilgocią i opadami atmosferycznymi.  

4.3.3.2. Winny  być  zapakowane  w folię PE termokurczliwą, w kartonowe  opakowania, w folię PE 
termokurczliwą z kartonowym zabezpieczeniem naroży oraz w folię PE z układaniem na paletach. 

4.3.3.3. Każde opakowanie powinno  zawierać  otuliny tego samego rodzaju i tych samych wymiarów.  
4.3.3.4. Dopuszcza się inny sposób pakowania uzgodniony z odbiorcą gwarantujący, że otulmy nie zostaną 

uszkodzone mechanicznie oraz nie będą narażane na zawilgocenie.  
4.3.3.5. Otuliny izolacyjne należy chronić przed wilgocią i zamoknięciem na każdym z etapów, poczynając od  

składowania, poprzez transport aż do miejsca zabudowania.  
 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
 
  
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczególnych  

elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje  
dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  specjalne. 

 
7.1. Montaż  izolacji 

7.1.1. Montaż izolacji technicznej należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. 

7.1.2. Rozpoczęcie  robót  izolacyjnych  powinno  obywać  się  po  potwierdzeniu prawidłowości powyższych 
wykonania  prób  szczelności  oraz  wykonania  zabezpieczeń antykorozyjnych  rurociągów.  

7.1.3. Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń do  izolacji  powinna być czysta  i  sucha.  
7.1.4. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną.  

7.1.5. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również suche i czyste i nie 
uszkodzone.  

7.1.6. Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki) powinny być ostre.  

7.1.7. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.  
7.1.8. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  
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8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowlanych  
w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 

 
8.1. Kontrola  wykonania 

8.1.1. Właściwości  otulin  izolacyjnych  winny  być  zgodne  z  parametrami  określonymi  w  punkcie 4.3.1. 
8.1.2. Powierzchnie  zewnętrzne  otulin  po  zamontowaniu  powinny  być  nieuszkodzone. 
8.1.3. Izolacja  powinna  zakrywać  całą  powierzchnię  rury,  przylegając  do  niej  szczelnie. 
 
 
9. Obmiar  robót 
9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00 
9.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  poszczególnych  

pozycji  tj.  izolacje - mb. 
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SPECYFIKACJA  HT-01.04.00  ROBOTY  ZABEZPIECZEŃ  
ANTYKOROZYJNYCH 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

1.3.1. Nazwa  zamówienia  zgodna  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 

1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

1.3.2. Przedmiot  i  zakres  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  HT-00.00.00 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
HT-00.00.00 

 
 
3. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem, warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  
jakości 

 
3.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

3.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
HT-00.00.00. 

 
3.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
 
3.2.1. Do  zabezpieczeń  antykorozyjnych  jako  podkład  należy  stosować  farbę  antykorozyjną  dwu-

składnikową  epoksydową  wysokocynkową  w  kolorze szarym,  matową,  o  zawartości  lotnych  
związków  organicznych  390 l/g,  odporności  temperaturowej  150 °C,  gęstości  2,1 kg/l  (po  zmieszaniu  
składników  w  temp.  20 °C). 

3.2.2. Do  malowania  nawierzchniowego  należy  stosować  farbę  nawierzchniową  (grunto - emalią),  z  
połyskiem  jedwabistym,   o  zawartości  lotnych  związków  organicznych  300 l/g,  odporności  
temperaturowej  150 °C,  gęstości  1,57 kg/l  (po  zmieszaniu  składników  w  temp.  20 °C) 

 
3.3. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
3.3.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00.  
 

4. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  
budowlanych  z  założoną  jakością 

4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00.  
 

5. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 
5.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  HT-00.00.00. 
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6. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczególnych  
elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  informacje  
dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  specjalne 

 

6.1. Wykonanie  zabezpieczeń  antykorozyjnych  instalacji 

6.1.1. Przed nałożeniem warstw powłoki malarskiej należy rurociągi oczyścić do 2-go stopnia czystości wg 
normy PN-70/H-97050  zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. 

6.1.2. Wyroby malarskie muszą posiadać atest producenta oraz ważną gwarancję. 
6.1.3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed 

zagruntowaniem. maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 
godzin. 

6.1.4. Należy stosować powłoki malarskie: 
 2 x farba olejno-żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna 
 2 x emalia ftalowa ogólnego stosowania. 

6.1.5. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, 
rozcieńczyć do lepkości roboczej ora przefiltrować.  

6.1.6. Farba podkładowa dostarczona przez wytwórcę posiada lepkość 240-300º, należy ją rozcieńczyć 
benzyną do lakierów do lepkości roboczej 50 - 70º s wg kubka Forda nr 4 w temp. 20±2º. 

6.1.7. Lepkość robocza emalii do malowania pędzlem wynosi 90-120º s wg kubka Forda nr 4 w temp. 
20±2º. Do rozcieńczania jej należy stosować też benzynę do lakierów. 

6.1.8. Czas schnięcia poszczególnych warstw farby podkładowej i emalii wynosi 48 godzin. 
6.1.9. Grubość powłoki malarskiej powinna  wynosić 90 um. 
6.1.10. Po  wykonaniu powłoki należy ją sezonować przez 7 dni. 
6.1.11. Powłoki  malarskie  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  farb – do uzyskania wymaganej  

grubości  powłoki. 
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