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SPECYFIKACJA KS-01.00.00 wWYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA KOLBUSZOWA UL. NARUTOWICZA DZ.BUD. NR 1466/2 - w zakresie
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

1.2. Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Przedmiotem robét budowlano - instalacyjnych jest:

e budowa wentylacji instalacji kanalizacji sanitarne;.
Zakres rob6t w zakresie remontu obejmuje roboty izolacyjne oraz roboty budowlane niezbedne do
wykonania zadania w okreslonym zakresie.

1.3. Wspoélny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogoélne zasady wykonania robot

2.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

2.1.3. Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

2.14. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.21. Charakterystyka terenu budowy

2.2.1.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza obejmuje  dziafki
bedace wiasnoscig instytucii.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

2.2.2.1. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w umowie.
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W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego w celu umozliwienia prowadzenia robét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczgciem rob6ét wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wyposazenia budynku.

Wykonawca natychmiast poinformuje  zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyZzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.
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Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét
muszg by¢ podwiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robOt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig

realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoSC wykonania poszczegolnych
elementéw robot

W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢

m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy - na podstawie

wymagan zamawiajgcego.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiat w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
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prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgacego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoing opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdlowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

24. Dokumenty budowy

24.1.
24.11.

24.1.2.

24.13.

24.14.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarébwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie poézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;



24.15.

24.1.6.

24.2.
2421,

24.3.
24.31.

244,
2441,

2442

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznieri lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresSleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii

zarzadzajagcemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz  dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) Dokumenty administracyjne,

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

) Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertow i konsultantéw,

) Korespondencja dotyczaca budowy.

« > O

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.



2.4.4.3. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq

umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde Zzadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1.

Informacje ogdine

25.1.1. W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robGt wykonawca jest zobowigzany do

25.1.2.

25.13.

25.14.

25.2.
25.2.1.

252.2.

2523.

2524

2.5.2.5.

2.5.2.6.

2527.

2528.

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjqg umowy nastepujacych dokumentéw:

e rysunki robocze

o aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

o instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegGtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdw roboczych, wykazow
materiatow oraz procedur ziozonych Ilub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedy wylgcznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktdrych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie moga byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byC doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku



2529.

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktdrym omodwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjqg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg

przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod

wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

2.5.2.10. Zarzadzajacy realizacjq umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii

25.3.
253.1.

254,
2541,

2542

2543

2544,

25.5.
2551,

2552

255.3.

2554,

skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6ét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadaC zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

Po zakofczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szeSC egzemplarzy kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcie te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjq umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skiadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

0. Wiasciwa regulacja

= © 0N oA
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11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcie dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegbtowe - rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatoci urzadzen

17. Instrukcie odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$C urzadzenia, ukladéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1
311,

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5.

3.1.6.
317

3.1.8.

3.2

Zrodia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg byé zgodne 2z wymaganiami okreSlonymi w poszczegélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przediozy szczegétowa informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatbw z danego
Zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sq akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zeby udowodni¢, Ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktbre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych.

Za ilos¢ i jako$¢ materiatow odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;

Kontrola materiatéw i urzadzen

11



3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.3

3.3.1.

33.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.4

34.1.

34.2.

34.3.

3.5

34.4.

34.5.

34.6.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacii

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzadzajacego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetiaé nastepujace warunki:

a) W ftrakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

Atesty materiatow i urzadzen

W  przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja, umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacie, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg&towych  specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjq umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjig umowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywa¢ ich jakoS¢ i wiasnoSci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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34.7.

34.8.

3.6
36.1.

3.6.2.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze$niej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byC zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

41.
41.1.

41.2.

41.3.

414.

4.2.

Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.

b) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majac istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobdw nic objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami  dokonano oceny zgodnosci ze Zzharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwab, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat

o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z

przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie

jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych

przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostgpnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.
Wymagania ogélne dotyczace skladowania i magazynowania
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4.21.

4.2.2.

423.

4.24.

4.25.

4.2.6.

4.217.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materialy przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sposob sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z Kierownikiem Robét.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

Szczegbtowy sposob skladowania materiatow okre$lajg wytyczne producentéw poszczegoélnych
rodzajow materiatow.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Sprzet i maszyny muszg posiadaé niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegéinych urzgdzen.

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robét winien odpowiada¢ ogolnie  przyjetym
wymaganiom co do jakoSci jak i wytrzymatoci, powinien mieC ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robét, fj.:

- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byC utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6t winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajacq realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe
zarzadzajacq realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robdt..

6. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

6.1.

6.2.

Srodki transportu muszg spelniaé wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w
transporcie ladowym a w szczegélnoSci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

73.

74.

75.

7.6.

7.7.

78.

7.9.

8.1.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z Zzasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z placu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu  wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi  obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz zgodnie ze sztukq
budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametréow oraz typdw urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych
i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt.
Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi wzajemnie uzupetiajacq sie catos¢. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych —atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przed wykonaniem poszczegdlnych odcinkow kanalizacji zobowigzuje sie wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia majace zasadniczy wptyw na wystepujace kolizje
(dotyczy w szczegdlnie istniejacej kanalizacji).

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Odbior robot

8.1.1.  Odbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
8.1.2.  Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
8.1.3.  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane

przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.
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8.1.4. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrzne;
instalacji wodociggowej lub kanatow dla prowadzenia przewoddw czesSci zewnetrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i §cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wiazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.5. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.6. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny - cze$ciowy instalacji wodociagowej

8.2.1.  Odbidr techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad:
przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych. przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego (technicznego).

8.2.2.  Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacj.

8.2.3. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.24. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacie odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupemiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbiodr techniczny - koricowy instalacji wodociagowej

8.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2.  Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 10.1),

16



e) protokéty odbiorow technicznych - czgSciowych (patrz 10.2),

f) protokdty wykonanych badan odbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbiorow technicznych - czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

8.3.4.  Odbidr techniczny - kofAcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5.  Protokdt odbioru technicznego - koficowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalaciji.

9. Obmiar robét
9.1. Ogélne zasady obmiaru robot

9.1.1.  Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementow rozliczeniowych.

9.1.2. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy.

9.1.3. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢é obmiar co
najmniej o 3 dni.

9.1.4.  Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

9.1.5. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetoSci bedq wyliczane w m3, jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

9.1.6. Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robdét budowanych w celu peinej realizacji
inwestycji i okreslenia cen jednostkowych robdt przedmiarowych winny by¢ wyjasnione przed
Ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2. Jednostka obmiarowa

9.21. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegoinych pozyciji.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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9.3.1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byC utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

9.4.2. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

9.4.3. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

9.5.1. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
« wykonanie robét przygotowawczych,

dostawe materiatow,

demontaz instalaciji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

préby szczelnosci,

wykonanie izolacj,

roboty budowlane

badania i odbiory,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

9.5.2. W powyzszych sktadnikach ujete powinny byé wartoci: robocizny bezposredniej, warto$¢
uzytych materiatbw wraz z ich kosztami zakupu, warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp.), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drdég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe drég i placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkébw mogacych wystapi¢é w czasie realizacji rob6t i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.5.3. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.  Odbiory robédt i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiory roboét

10.1.1. Zasady odbioréw robot okreslone zostaly w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.

10.1.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

10.1.3.  Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.

10.2. Podstawy ptatnosci

10.2.1. Cena jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.
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10.2.2. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycjq kosztorysowa za wyjatkiem przypadkoéw zawartych w umowie.

10.2.3. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

10.2.4. Ptatnosci realizowaC nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe

reprezentujacq Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10.2.5. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng

wykonanych rob6t obejmujaca wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego zakresu
inwestycji.

10.2.6. Procedure fakturowania oraz terminy ptatnosci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

1.

a)

b)

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robét

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku (Dz.U. nr
169, poz. 1650 wraz z pbzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku (Dz.U. nr 40, poz. 470)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA KS-01.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1 Nazwa zamdwienia zgodna ze specyfikacjq ogdlng KS-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.1.2 Przedmiot i zakres robo6t zgodnie ze specyfikacjg ogdlng KS-01.00.00

1.3. Wspoélny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydrauliczne;
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogblnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sg w specyfikacji ogoinej KS-
01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje og6lne dotyczace materiatow i urzadzen zawarta sq w specyfikacji ogéinej KS-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakos$ci

41. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogolnej KS-01.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
42.1. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobdéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogélnej KS-01.00.00.

4.3. Rurociagi i ksztattki
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. Winstalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

e pod posadzkg parteru z rur z tworzywa sztucznego PVC faczonych metodg wciskowg
Z uszczelkami gumowymi, 0 sztywno$ci SN8.

e nad posadzkg z rur z tworzywa sztucznego w technologii rur PVC-U lub PP, niskoszumowych
taczonych metodg wciskowg z uszczelkami gumowymi.

e piony wentylacyjne z rur z tworzywa sztucznego PVC-U lub PP tgczonych metoda wciskowa
z uszczelkami gumowymi.

o ksztattek do pofaczen nalezy stosowa¢ w tym samym systemie co rurociggi.

4.3.1.2. Prostopadte zmiany kierunku prowadzenia przewodéw pod posadzkg wykonaé przy

zastosowaniu dwoch kolan 45°.

4.3.2. Prowadzenie przewodow instalac;ji

4.3.2.1. Przewody odptywowe z przybordéw sanitarnych nalezy wigczy¢ do piondw.
4.3.2.2. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%, po wierzchu $cian i pod posadzka.
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4.3.2.3.

43.24.

43.2.5.
4.3.2.6.

4.3.2.7.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych lub w
zabudowie.

Piony kanalizacyjne tacznie z czgScig wentylacyjng pionu nalezy wykona¢ o tej samej
Srednicy przewodu.

Na pionach na wysokosci ok. 1,0 m montowa¢ czyszczaki rewizyjne o $rednicy pionu.
Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian mocowaé do stropu lub do $cian z wykorzystaniem
typowego systemu mocowan przewodow.

Przewody zlokalizowane ponad dachem budynku nalezy wykona¢ z tworzywa odpornego na
promieniowanie UV, nie ulegajacego odbarwieniom.

4.3.2.8. Przy przejSciach przewoddw przez przegrody budowlane, nie powinno znajdowac sie potaczenie
przewodow.

4.4. Podpory

44.1. Podpory state i przesuwne

441.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwiC¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

441.2. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

44.1.3. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

4414. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

44.2. Transport

443. Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci.

44.4. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.45. Skiladowanie, magazynowanie

4.4.5.1. Rury w odcinkach powinny by¢ pakowane do drewnianych skrzyn wytozonych folia.

4452. Do wigzania rur nalezy uzywa¢ tasmy samoprzylepnej, a wigzanie nalezy wykona¢ w trzech
miejscach). Rury o réznych $rednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach.

4453. Rury twarde mozna pakowa¢ luzem. Rury rekrystalizowane (migkkie) w kregach pakuje sie w
kartony. Masa jednego opakowania rur w kregach nie powinna przekracza¢ 50 kg.

4454, Kofce rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajacymi
przedostawanie sit zanieczyszczen do wnetrza rury. Do kazdego opakowania producent powinien
przymocowac przywieszke zawierajaca;

e nazwe producenta,

e postac lub stan kwalifikacyjny rur,

e wymiary rur,

e numer partii,

e mase netto i brutto,

¢ atakze informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.
4455, Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw.
4.45.6. Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez

przypadkowe nadepniecie.
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74.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogolnej KS-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu zawarte sq w specyfikacji ogoinej KS-01.00.00.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacji

7.1.1.  Wymagania ogoélne
7.1.1.1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem przewoddw.
7.1.1.2. W ramach odbioréw cze$ciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego

technologia budowy.

7.1.1.3. badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ woda.

7.1.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej
7.1.2.1. Szczelno$¢ podejs¢ i pionéw odprowadzajacych $cieki bytowe bada sie obserwujac swobodny

przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

7.1.2.2. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z

pionem i podda¢ obserwacii.

7.1.2.3. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekdw.

7.1.3. Badanie odbiorcze natezenia hatasu
7.1.3.1. Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu

nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

22



SPECYFIKACJA KS-01.02.00 MONTAZ PRZYBOROW

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoing KS-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1.  Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg ogolng KS-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydrauliczne;
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét

2.1. Informacje dotyczace ogblnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sg w specyfikacji ogoinej KS-
01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogélne dotyczace materiatow i urzadzen zawarta sq w specyfikacji ogéinej KS-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

41. Wymagania ogélne dotyczace whasciwosci wyroboéw budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogolnej KS-01.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
42.1. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogélnej KS-01.00.00.

43. Armatura
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. W instalacji nalezy stosowac:

— umywalki ceramiczne w kolorze biatym, gat.l, z powlokg uszlachetniajacg ceramike
zapobiegajacg  powstawaniu  osadow, przystosowang do  bateri  stojacych, z
potpostumentem, z syfonem z tworzywa sztucznego, $rednica odptywu dz50 mm.

— zlewozmywaki z blachy stalowej chromoniklowej (przystosowane do baterii stojgcych)
z syfonem z tworzywa sztucznego, érednica odptywu dz50 mm.

— miski ustepowe ceramiczne w kolorze bialym, gat.|, wiszace, montowane do stelaza,
z odptywem poziomym, deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe,
$rednica odptywu dz110 mm

— pisuary ceramiczne w kolorze biatym gat. I, z mocowaniem ukrytym, z doptywem z tylu, z
odptywem poziomym, z syfonem z tworzywa sztucznego, z elementami umozliwiajgcymi
montaz armatury sptukujacej podtynkowej, Srednica odptywu dz50 mm,

— Zlewozmywaki z blachy stalowej chromoniklowej (przystosowane do baterii stojacych)
z syfonem z tworzywa sztucznego PVC-U, $rednica odptywu dz50 mm,
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— w posadzkach - wpusty podiogowe z PVC-U, $rednica odptywu dz50 mm, dz110 mm.

4.3.1.2. Wyposazenie dodatkowe sanitariatow:

pojemnik na odpady o pojemnosci 60 litrbw, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali
nierdzewnej o strukturze jedwabisty mat o wykonczeniu InoxPlus redukujacym odciskanie palcow i
utatwiajacym utrzymanie w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm.

lustro, ze szkta krysztatowego grubosci 6 mm, uchwyty mocujace ze stali nierdzewne;.

pojemnik na reczniki,

dozownik mydta w ptynie, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali nierdzewnej o strukturze
jedwabisty mat o wykonczeniu InoxPlus redukujgcym odciskanie palcéw i ufatwiajacym utrzymanie
w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm.

pojemnik na papier toaletowy z rolkg zapasowg, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali
nierdzewnej o strukturze jedwabisty mat o wykoAczeniu InoxPlus redukujgcym odciskanie palcow i
utatwiajagcym utrzymanie w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm. Pojemnik miesci dwie rolki, po
zuzyciu pierwszej rolki, rolka zapasowa wpada automatycznie na jej miejsce.

pojemnik na szczotke, do montazu nadtynkowego, obudowa ze stali nierdzewnej o strukturze
jedwabisty mat o wykonczeniu InoxPlus redukujacym odciskanie palcow i utatwiajagcym utrzymanie
w czystosci, o grubosci obudowy 2 mm, miseczka ociekowa czarna, wyjmowana, wykonana z
plastiku, szczotka zawieszona w pojemniku, wymiary pojemnika 110x300x117 mm.

suszarka do rak, AC20 V, P=1500 W, do montazu natynkowego, obudowa ze stali nierdzewnej,
powierzchnia szlifowana matowa o wykonczeniu InoxPlus redukujacym odciskanie palcow i
utatwiajagcym utrzymanie w czystosci, o grubo$ci obudowy 2 mm, z bezdotykowym czujnikiem
zblizenia na podczerwien, zasieg czujnika regulowany 5 - 33 cm, z automatycznym wytgcznikiem
ochronny po 60 sek., wydajno$¢ suszarki 120 m3/h.

4.3.1.3. Wyposazenie sanitariatéw dla os6b niepetnosprawnych
43.1.4. W sanitariatach dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano przybory sanitarne z uchwytami
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z przeznaczeniem dla tych oséb.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogélnej KS-01.00.00.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu zawarte sq w specyfikacji ogoinej KS-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

. Montaz przyboréw

4.3.1.5. Wymagane wysokosci montazu przyboréw sanitarnych i wyposazenia w sanitariacie dla osdb

niepetnosprawnych od poziomu posadzki:

e UMYWALKA —-na wysokosci 80 + 90 cm
Umywalka powinna by¢ zawieszona tak, aby jej spod znajdowat sie powyzej kolan osoby siedzacej
na wozku. Wysoko$¢ blatu umywalki nie powinna przekroczy¢ 90 cm. Niewskazane jest montowanie
pétpostumentdw lub postumentéw, gdyz ich gabaryty i parametry czesto uniemozliwiajg podjazd
wozkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna mie¢ 60 + 70 cm szerokosci i 50 + 60 cm
gtebokosci.

Wolna przestrzen do podjazdu wézka powinna wynosi¢ 70 cm.
Uchwyty przy umywalce montowa¢ w rozstawie 80 cm, na wysoko$ci gérnej krawedzi 85 cm.

24



Przy umywalkach montowaé syfony podtynkowe (w zabudowie).

e MISKA USTEPOWA -na wysokosci 50 cm
Miske ustepowg montowa¢ w odlegtosci 40 cm jego osi od Sciany.
Uchwyty przy misce ustepowej montowa¢ w rozstawie 70 cm, na wysokoSci gornej krawedzi

85 cm.

e gniazdo elektryczne z uziemieniem —na wysoko$ci 120 + 140 cm

e pojemnik na papier toaletowy - na wysokosci 100 + 120 cm (bez
wyposazenia)

e |ustro uchylne z katowg regulacjg nachylenia - nie wyzej niz 100 cm

4.3.1.6. Uchwyt montowa¢ pomiedzy umywalka a miskg ustepowg w odlegtosci 40 cm od osi
przyboréw, z zapewnieniem przestrzeni manewrowej dla wozka z drugiej strony miski
ustepowej o szerokosci 80 cm.

4.3.1.7. Stosowa¢ nalezy uchwyty o $érednicy 2,5-3,5cm i dtugosci 80 + 85 cm.

43.1.8. Do montazu poreczy i uchwytdw nalezy montowa¢ dodatkowe elementy wzmacniajace w
stelazu.

43.1.9. Porecze oraz uchwyty nalezy montowa¢ z rur ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, o
$rednicy 30 mm i grubo$ci $cianki 1,5 mm.

4.3.1.10.Porecze oraz uchwyty nalezy montowaC w sposdb gwarantujgcy uzyskanie wymagane;
wytrzymato$¢ na obcigzenie.

8. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczegoétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.

9. Obmiar robot

9.1. Zasady obmiaru rob6t zawarte sg w specyfikacji ogdlnej KS-01.00.00
9.2. Jednostkg obmiarowg s odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegoinych pozycii.

Opracowat:

Wactaw Zimny
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