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SPECYFIKACJA HT-00.00.00 wWYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budynku dziennego domu pobytu seniora w Kolbuszowej
ul. Narutowicza dz.bud. nr 1466/2 - w zakresie wewnetrznej grzewczej.

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

Przedmiotem robdt budowlano — instalacyjnych jest:

budowa instalacji grzewcze;j.

Zakres rob6t w zakresie remontu obejmuje roboty izolacyjne oraz roboty budowlane niezbedne do
wykonania zadania w okreslonym zakresie.

1.3. Wspélny Stownik Zamoéwien

45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydrauliczne;
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogoélne zasady wykonania robot

2.1.1.

2.1.2.

2.13.

2.14.

2.2,
2.2.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacjq umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

2.2.1.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza obejmuje dziafki

bedgce wiasnoscig instytucii.

2.2.1.2. Przedmiotowy budynek stanowi pustostan przeznaczony do rozbiorki.

22.2.

Przekazanie terenu budowy

2.2.2.1. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych

W umowie.

2.2.2.2. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng



223.
2231.

223.2.

224,
2241,

224.2.

2243.

2.2.5.
2.251.

2252

2.2.6.
2.26.1.

2.26.2.

2.26.3.

2264.

2.26.5.

2.2.6.6.

2.26.7.

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego w celu umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacie robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawarte;
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wyposazenia budynku.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjq umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Zze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstat w okresie realizacji robdét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wpltywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $Srodowiska.



2.2.6.8.

2.26.9.

23.

2.3.1.
2.3.1.1.

2.3.2.
23.2.1.

232.2.

23.2.3.

23.3.
2.3.3.1.

2.33.2.

2.33.3.

234,
2.34.1.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji pafstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacii

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét

zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt.

Powinien zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjie i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakoSC i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
rob6t

W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in.

budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy - na podstawie

wymagan zamawiajgcego.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robédt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjq
umowy do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami  warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawial w etapach
tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisobw i wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjq umowy, program
zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spefniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5.
2.35.1.

2.35.2.

2.353.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogbing opisujaca;

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzehn przed utratg ich witadciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

24. Dokumenty budowy

2441,
24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.14.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez Kkierownictwo

budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg

czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢é postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob

uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjq

umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;



- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegéinych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okreSleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

2.4.1.5. Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycie wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byC na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszaq by¢é podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

2.4.1.6. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

24.2.

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

24.21. Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

243.

elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

2.4.3.1. Oprocz dokumentdw wyszczegoinionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

24.4.

tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) Dokumenty administracyjne,

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

) Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,

) Korespondencja dotyczaca budowy.

«Q > o

Przechowywanie dokumentéw budowy

2441, Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu.

2.44.2. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa.

2.4.4.3. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy

2.5.
2.5.1.

zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego W
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne

251.1. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:
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25.1.2.

25.1.3.

25.14.

25.2.
2521,

25.2.2.

2523.

2524,

25.2.5.

25.2.6.

25.2.7.

2528.

25.29.

rysunki robocze

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

dokumentacja powykonawcza

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy winny byC wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegbtowe, aby mozna bylo ustalié ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skfad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktdrych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedlozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mnigj niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementdw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byC doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projekiu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami.

25.2.10. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii

skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.
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253.

253.1.

254,

2541,

2542
2543

2544,

25.5.

2551,

255.2.

255.3.

2554,

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, W celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjq
umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty

zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajacego realizacjg, umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4, Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego ukladu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiadciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjq konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcie odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoScig
smarowania
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2555,

18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przefacznikow sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow

i elementéw dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5.

3.1.6.
317

3.1.8.

3.2
3.2.1.

322

3.2.3.

3.24.

3.3

Zrodia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
rob6t statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o Zzrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego Zzrodta
nie bedzie znaczyé, Zze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych.

Za ilos¢ i jako$¢ materiatow odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja, umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte
materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegGtowych specyfikacii

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby

sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjq

umowy, wykonawca ma obowigzek spetiaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materiatow i urzadzen
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3.3.1.

33.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

34

34.1.

34.2.

34.3.

3.5

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

3.6

36.1.

36.2.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjq
umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg byC badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjq umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych
robét niz te, dla ktérych zostalty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, Zze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatlow zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci
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41.
41.1.

4.1.2.

41.3.

414.

4.2,
4.21.

4.2.2.

4.23.

4.24.

4.25.

4.2.6.

4.2.17.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie

0znaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majac istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nic
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie  wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie

wskazujgce, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz z przepisami i

obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie

jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych

przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostepniaC je przedstawicielom
uprawnionych organdw.
Wymagania ogdlne dotyczace skladowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materialy przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich skiadowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w spos6b zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Sposob sktadowania i magazynowanie materiatéw okresla producent lub wytyczne sktadowania danego
materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z Kierownikiem Robdt.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Szczegbtowy sposob sktadowania materiatéw okreslajg  wytyczne producentéw poszczegdinych
rodzajéw materiatow.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozona jakoscia
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robé6t i $rodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢ sprawne
technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Sprzet i maszyny muszg posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane przez
producenta poszczegolnych urzadzen.

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robdt winien odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co
do jakosci jak i wytrzymato$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym STWiORB,
programie zapewnienia jakosSci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jako$SC robot, j.:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajacq realizacjig umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe
zarzadzajacq realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét..

6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Srodki transportu muszg spetnia¢ wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w
transporcie ladowym a w szczegoinosci muszg spetniaé wszystkie wymagania o ruchu drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spefniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usuwane z placu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegéinych

elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

7.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

78.

8.1.

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujgcymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametréw oraz typdw urzadzen wymagajq pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych i
do koordynacji rob6t budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z braku
koordynaciji i wlasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt.

Cze$¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajacy sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych
rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych  wyrobéw z normami  wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

8.1.1.  Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacii

i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

8.1.2.  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez

innych pracownikéw.

8.1.3.  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow

robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -
zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie
zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatdw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatow dla prowadzenia przewoddw cze$ci zewnetrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4. Po dokonaniu odbioru migdzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania

robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego

8.2.

wykonania instalacji, w protokéle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny - czeSciowy instalacji ogrzewczej

8.2.1.  Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii

ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw
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8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,

przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic

grzejnikdw ogrzewania podfogowego ufozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w

przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru koricowego (technicznego).

Odbiodr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$C jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan

odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub

lokalizacje czeSci instalacji, ktoére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokdtu nalezy zataczyé

protokdty niezbednych badar odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny - koncowy instalacji ogrzewczej

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji ciepine;j,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélno$ci regulacje montazowg oraz badanie
na goraco w ruchu cigglym podczas ktorych zrodio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykorczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan przepiséw
prawa w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii.

Przy odbiorze koAcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzy operacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
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8.34.

8.3.5.

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po

usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Badania odbiorcze

8.4.1.
8.4.1.1.

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegdlowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z
tym, Ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg
wewnetrzna, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

8.5. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

8.5.1.
8.5.1.1.

8.5.1.2.

8.5.1.3.

8.5.14.

8.5.1.5.

8.5.1.6.

8.5.1.7.

Prowadzenie badania

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnoSci na goraco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnoSci na goraco, budynek powinien byé ogrzewany
CO najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatordw. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, je$li cata instalacja
nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takq
mozna uzna¢ za spetniajacq wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celdéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajacy okre$lenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji ci$nienia i $redniej temperatury
wody w instalacji.
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8.5.1.8.

8.5.2.
8.5.2.1.

8.5.3.
8.5.3.1.

8.5.3.2.

8.5.3.3.

8.5.34.

8.5.4.
8.5.4.1.

8.5.4.2.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okre$lic termin w ktdrym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badar.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w

nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5
K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w
odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K.

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrdw roznicowych zapewniajgacych
dokfadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci 0,75 m nad
podtoga, w $rodku pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb,
aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocy
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce
grzejnikowej, na S$rubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli
zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a) 1K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) + 2 Kw pozostatych przypadkach.

Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika.

W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Warto$ci liczbowe tych temperatur podajg
wykresy regulacyjne dla okreslonych typow grzejnikdw. Obliczy¢ je mozna réwniez wedtug dodatku B do
niniejszych WTWiO.

Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od warto$ci wynikajacych z
wykresu regulacyjnego:

a) woda zasilajgca instalacje ogrzewcza;

- przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury £ 1 K,

- przy wiatrach o predko$ci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o | Ki nie nizsza niz 0 2 K.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacq instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokédle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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9. Obmiar robét

9.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

Obmiar robdt ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementdéw rozliczeniowych.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegGtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjig umowy.

Diugo$ci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj. llosci, ktdre majq by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robét budowanych w celu petnej realizacji
inwestycji i okreSlenia cen jednostkowych robot przedmiarowych winny by¢ wyjasnione przed
Ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2. Jednostka obmiarowa

9.2.1.

Jednostkg obmiarowa sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiardw dla
poszczegolnych pozyciji.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacj. Muszg one byC utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1.

94.2.

94.3.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

9.5.1.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

» wykonanie robdt przygotowawczych,
dostawe materiatow,
demontaz instalacj,

montaz rurociggow,

e plukanie grzejnikdw,

montaz armatury,
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9.5.2.

9.5.3.

10.

préby szczelnosci,
wykonanie izolacji,
roboty budowlane
badania i odbiory,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

W powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢é wartosci: robocizny bezposredniej, wartos¢ uzytych
materiatow wraz z ich kosztami zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz urzadzenia itp.),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym:
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania
robot, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe drég i placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji robét i w okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Odbiory robot i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiory roboét

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

Zasady odbioréw robdt okreslone zostaty w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

10.2. Podstawy pfatnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Cena jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym "Slepym
Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Ptatno$ci realizowaC nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe
reprezentujacq Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robot oraz na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng wykonanych
rob6t obejmujacy wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego zakresu inwestycj.
Procedure fakturowania oraz terminy ptatno$ci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

11. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa

b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych,

d) Normy:

e PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
o PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

e PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

o PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

o PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
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PN-EN 1057:1999
PN-EN 1254-1:2002(U)
PN-EN 1254-2:2002(U)
PN-EN 1254-3:2002(U)
PN-EN 1254-4:2002(U)
PN-EN 1254-5:2002(U)
PN-EN SO 6946:1999
PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000
PN-IS07-1:1995
PN-1S0228-1:1995

PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403
PN-87/B-02411
PN-91/B-02413
PN-B-02414:1999
PN-91/B-02415
PN-91/B-02416
PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985
PN-C-04607:1993
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$C I taczniki do rur
miedzianych z koncdwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego
Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncdwkami do zaciskania

MiedZ i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze8¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z koncowkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5. taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

Wtasciwosci ciepine budynkdw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania  ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

Gwinty rurowe pofgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéci  publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakoci wody dla
kottdw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

Wytyczne znakowania rurociggébw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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e) Rozporzadzenia:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA HT-01.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1 Nazwa zamdwienia zgodna ze specyfikacjq ogdlng HT-00.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

1.1.2 Przedmiot i zakres robo6t zgodnie ze specyfikacjg ogdlng HT-00.00.00

1.3. Wspoélny Stownik Zamoéwien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogblnych zasad prowadzenia robdét zawarte sg w specyfikacji o0goinej
HT-00.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogdlne dotyczace materiatéw i urzadzer zawarta sg w specyfikacji ogélnej HT-00.00.00

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakos$ci

41. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych zawarte sg w specyfikacii
ogolnej HT-00.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
421. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobdéw budowlanych zawarte sg
w specyfikacji ogoélnej HT-00.00.00.

4.3. Rurociagi i ksztattki

4.3.1. Wymagania i wtasciwosci

4.3.1.1. Rurociggi nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP stabilizowanych wktadkg aluminiowg
0 potaczeniach zaciskowych.

43.2. Transport

43.3. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci.

43.4. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3.5. Skladowanie, magazynowanie

4.3.5.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i pottwardym powinny by¢ pakowane do drewnianych
skrzyn wytozonych folig. Rury w stanie pottwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wigzkach po
maksymalnie 10 sztuk. Masa 1 wigzki nie moze przekracza¢ 100 kg.

4.3.5.2. Do wigzania rur nalezy uzywac taSmy samoprzylepnej, a wigzanie nalezy wykona¢ w trzech miejscach).
Rury o réznych $rednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach.

4.3.5.3. Rury twarde mozna pakowac luzem. Rury rekrystalizowane (migkkie) w kregach pakuje sie w kartony.
Masa jednego opakowania rur w kregach nie powinna przekracza¢ 50 kg.
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4354,

4.3.55.
4.3.5.6.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zaSlepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgcymi
przedostawanie sit zanieczyszczen do wnetrza rury. Do kazdego opakowania producent powinien
przymocowac przywieszke zawierajaca;

e nazwe producenta,

postac lub stan kwalifikacyjny rur,

wymiary rur,

numer partii,

mase netto i brutto,

¢ atakze informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.

Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowa¢ mozliwo$¢ ich uszkodzer mechanicznych  np. przez
przypadkowe nadepniecie.

4.4. Ksztaltki i taczniki

4.41.
4411,

4.4.2.

443.
444,
445.
4.4.6.

4.4.7.
44.8.

4409.

4.4.10.

44.11.

Wymagania i wlasciwosci

Ksztaltki nalezy stosowaC w tej samej technologii co rurociagi.

Transport

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania ksztattek nalezy unikaC ich zanieczyszczenia.
taczniki powinny by¢ przewozone $rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Sktadowanie, magazynowanie

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone charakterystyczne dane ztaczki: producent, wymiar, numer
katalogowy, ilos¢.

W jednym opakowaniu mozna umieszcza¢ tylko faczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego
samego materiatu.

Laczniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych o wilgotno$ci wzglednej, nie wigkszej niz
70%. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco miedzy innymi kwasy i amoniak.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozona jakoscia

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogoinej HT-00.00.00.

6. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

6.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogdlnej HT-00.00.00.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdéinych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczego6tow technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

7.1. Prowadzenie przewoddéw instalacji grzewczych

7.1.1.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
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przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow
przewoddw bez spadku jezeli predkos$¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

7.1.2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sq rury.

7.1.3.  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwykiej) i cieplnej.

7.1.4. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych.

7.1.5.  Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

7.1.6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stalg odleglos¢ miedzy osiami
wynoszaca 8 cm przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o
wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw.

7.1.7. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewe;
(dla patrzacego na $ciane).

7.1.8. W przypadku pionédw dwururowych, obejécie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony
pomieszczenia.

7.1.9. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegoinie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

7.1.10. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

7.1.11. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rwny
sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza od $rednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytaczonego co najmniej 0 10 %.

7.2. Podpory

7.21. Podpory stale i przesuwne

7.2.1.1. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikdw i wieszakdw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacii
wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

7.2.1.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow w instalacji ogrzewczej wodne;j:

Tablica 1
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB w instalacji ogrzewczej wodnej
Przewdd montowany w instalacji
Poz. |Materiat rury |Srednica nominalna rury|  60°C<t,,,<80°C tob<60°C
pionowo m |inaczej m|pionowo m|inaczej m
I 2 3 4 5 6 7
||PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2|PP-R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
DN 40 1,0 0,8 14 1,1
DN 50 1,2 0,9 15 1,2
DN 63 1,3 1,0 1,8 1,4
DN 75 1,4 1,1 1,99 1,5
DN 90 15 1,2 210 1,6
DN 110 1,8 1,4 2,3 1,8
3|PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

27



[ Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tablica 2
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw z rur wielowarstwowych
Przewdd montowany w instalacji
Poz. Materiat Srednica rury Ogrzim(;zgeéc\)lgdnej ogrzet::vbcszgé:\clzodnej
pionowo | inaczej pionowo inaczej
I 2 3 4 5 6 7
I PE-X/A1/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
PE-X/A1/PE-HD; DN 25 1,2 0,7 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
2 PP-R/Ai/PP-R; DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0
DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2
DN 25 14 1.1 1,7 1,3
DN 32 1,7 1,3 1,99 15
DN 40 1,99 1,5 22" 1.7
DN 50 2,2 1,7 2,5" 1,9
DN 63 2,59 1,9 2,71 2,1
DN 75 2,6" 2,0 2,8" 2,2
DN 90 2,7 2,1 3,00 2,3
DN 110 2,6 2,0 3,2" 2,5
3 PE-RT/A1/PE-RT; Dz 14do Dz 16 1,5 1,2 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz 25 1,99 1,5 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz 32 210 1,6 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz40 2,2Y 1,7 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz 50 2,6" 2,0 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz 63 2,8 2,2 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
Dz 75 do Dz 110 3,1 24 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
n Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
Tablica 3
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych
w instalacji ogrzewczej wodnej
Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury pionowo" inaczej
m m
[ 2 3 4
stal niestopowa DN 10 do DN20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykta) DN 25 2,9 2,2
stal odporna na korozje; DN 32 3,4 2,6
DN 40 39 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 49 3,8
DN 80 5.2 4,0
DN 100 59 45
") Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
Tablica 4

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw miedzianych
w instalacji ogrzewczej wodnej

Przewod montowany

Materiat Srednica nominalna rury pionowo") inaczej
m m
I 3 4 5
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73.

7.3.1.

7.3.2.

7.33.

74.

74.1.

74.2.

74.3.

744,

74.5.

74.6.

74.7.

74.8.

7409.

miedz - ztacza lutowane kapilarnie; DN 12iDN 15 1,6 1,2
miedz - ztacza zaciskowe; DN 18 2,0 1,9
DN 22 2,6 2,0
DN 28 29 2,2
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3.9 3.0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5.2 4,0
DN 76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 5,0
") Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Prowadzenie przewodoéw bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu") osadzonej w
warstwach podtoza podtogi.

Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej o byta linig falista w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni przegrody na ktorej przewod jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurgq przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okofo 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnoci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelno$ci9 i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegOtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

8. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
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8.1.1.

8.1.1.1.

8.1.1.2.

8.1.1.3.

8.1.14.

8.1.1.5.

8.1.1.6.

8.1.1.7.

Warunki wykonania badania szczelnos$ci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszyC cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacii.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowaC promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacii, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica 9

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna - ciSnienie prébne instalacji ogrzewczej

Lp.|Rodzaj instalacji lub|Sposob Rodzaje urzadzen odbierajacych|Ciénienie prébne w najnizszym
grzejnika zabezpieczenia |ciepto punkcie instalacji
instalacji
- - - bar
1 linstalacja zgodnie a) dowolne, z ograniczeniami pr) + 2 lecz nie mnie niz 4 bary
ogrzewcza Z wymaganiami: wynikajacymi z wiasciwej (wezowniceg grzejnika
0 obliczeniowej PN-B-02413 lub polskiej normy lub aprobaty  |ptaszczyznowego nalezy przed
temperaturze PN-B-02414 technicznej zalaniem jastrychem, poddac
zasilenia t1 < 100°C b) grzejniki ptaszczyznowe (z  |badaniu szczelnosci na cisnienie
wiasciwym ograniczeniem pr) + 2 lecz nie mniej niz 9 bar)
temperatury)
2 |instalacja zgodnie dowolne, z ograniczeniami
ogrzewcza z odpowiednimi  |wynikajacymi z wiasciwej
0 obliczeniowe; wymaganiami polskiej 9
temperaturze normatywnymi normy lub aprobaty technicznej
zasilenia
100 <t;<120°C
3 |instalacja zgodnie dowolne, w zakresie 1,5 pr)
ogrzewcza z odpowiednimi  |wynikajacym z wiasciwej
0 obliczeniowe;j wymaganiami polskiej normy lub aprobaty
temperaturze normatywnymi technicznej, w tym
zasilenia w szczegblno$ci grzejniki:
t1>120°C a) z rur gtadkich i
ozebrowanych,
stalowych,
b) taSmy promieniujace
c) Z rur zebrowych Zeliwnych

) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalaci

30




Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna,
instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

Potaczenia Przebieg badania

przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikéw badania za
pozytywne

spawane, o . brak przeciekéw i roszenia,

lutowane, podnlt,es!ep!e cisnienia w instalacji do ) szczegolnie na potgczeniach i

zaciskane”), warto$ci cisnienia probnego dlawnicach

kotnierzowe

. , Y2 godziny  (j.w. ponadto manometr nie wykaze
obserwacja instalacji o
spadku cinienia,

Gwintowane o " brak przeciekow i roszenia,
podniesienie ciSnienia w instalacji do - szczegolnie na polaczeniach |
warto$ci cisnienia probnego dlawnicach

o ; . . j-w. ponadto ciSnienie na manometrze
obserwacja instalacji /2 godziny

nie spadnie wiecej niz 2 %,

‘Ipotaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna,
instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

- Czas Warunki  zakonczenia badania
Nazwa czynnosci . hy
trwania wynikiem pozytywnym
Badanie wstepne
podniesienie cidnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego )
obsr?r\’/vgqg instalacji tl) podniesienie cisnienia w instalacji do | 5 ..+ | brak przeciekow i roszenia,
wartosci cisnienia probnego spadek cisnienia spowodowany
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji do 10 minut jest wytacznie elastycznoScig
wartosci cisnienia prébnego przewodow z tworzywa
obserwacja instalagji 10 minut | SZtucznego
podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego )
Brak przeciekdw i roszenia,

obserwacja instalacji Y2 godziny | spadek cisnienia nie wigkszy niz

0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za

zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usungé¢
przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne
(do badania gtdwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem

pozytywnym

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalaciji

2 godziny

Brak przeciekdw i roszenia,
spadek ci$nienia nie wiekszy niz
0,2 bar

UWAGA [: w przypadku nie spetienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢
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przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnoSci, z
wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodéw z tworzywa
sztucznego, nalezy przystapic bezposrednio po badaniu gtdwnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania
za zakoniczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta

przewoddw z tworzywa sztucznego

8.1.2.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

8.1.2.1. Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.
8.1.2.2. Warto$¢ cidnienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3

bar.

8.1.2.3. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150

mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

8.1.2.4. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnoSci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w

zawdr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartoSci ci$nienia badania
szczelnosci o nie wigcej niz 10 %.

8.1.2.5. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowa¢ jako zaslepek wciskanych
korkow z tworzywa sztucznego).

8.1.2.6. W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé

akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

8.1.2.7. Podczas dokonywania odczytéw wskazar manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie

co najmniej pdt godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

8.1.2.8. Warunkiem uznania wynikdw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji i nie

wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

8.1.2.9. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokot

8.1.3.

badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoAczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacii, ktéra byta objeta
badaniem szczelno$ci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

8.1.3.1. Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédita ciepta (jezeli byta odtgczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom

wody w naczyniu,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z

warto$ciami zaprojektowanymi.

8.1.3.2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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8.1.4.
8.1.4.1.

8.14.2.

8.14.3.

8.1.5.

8.1.5.1.

8.1.6.
8.1.6.1.

8.1.6.2.

8.1.7.

8.1.7.1.

8.1.7.2.

8.1.7.3.

Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem - jeZeli istnieje taka koniecznos¢)
nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, w ktdrej wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac¢ sie
do zbiornika retencyjnego, jest to szczegolnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego
wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelno$ci przeprowadzane jest w ramach odbioru cze$ciowego, to badanie nalezy
przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czes¢ instalacji, ktora zostata poddana prébie i po
tej probie bedzie oprozniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢
okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata koroz;ji.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji ciepinej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczeg6ine
odgatezienia przewoddw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okre$lic termin w ktérym instalacja powinna byé¢
przedstawiona do ponownych badarn.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z
kotta na paliwo state instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okre$lic termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badar.
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SPECYFIKACJA HT-01.02.00 MONTAZ ARMATURY

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zaméwienia zgodna ze specyfikacjg og6lng HT-00.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

1.2.1. Przedmiot i zakres robot zgodnie ze specyfikacjg ogdlng HT-00.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Prace dotyczace wykonania instalacji hydraulicznej

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogblnych zasad prowadzenia robdét zawarte sg w specyfikacji o0goinej
HT-00.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogdlne dotyczace materiatéw i urzadzer zawarta sg w specyfikacji ogoélnej HT-00.00.00

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci

41. Wymagania ogdlne dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogolne dotyczace wiadciwosci wyrobdéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogblnej HT-00.00.00.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
421. Wymagania ogélne dotyczace skfadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte sg
w specyfikacji ogélnej HT-00.00.00.

4.3. Armatura
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. W instalacji nalezy stosowa¢ armature i urzadzenia:

W ukladzie hydraulicznym instalacji zaprojektowano:

— na gatazkach grzejnikowych powrotnych - zawory odcinajace proste, powrotne z mozliwoscig
odciecia i spustu wody, o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy GZ-GW %’, Ks=2,5 m3h, PN10,
Tmax=120 °C, korpus zaworu z mosigdzu Ms58, z uszczelnieniem NBR.

— zawory odcinajgce kulowe, o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy GW %2, GW 1", GW 1%,
Tmax = +100 °C, PN10.

— automatyczne odpowietrzniki, o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy GW %", PN10, Tmax = +100 °C.

— pompy obiegowe, elektroniczne, AC 230V, pompa pracowaC bedzie w charakterystyce Ap—c (const),
PN10, Tmax = +110 °C, IP44, klasa izolacji F, dtugos¢ zabudowy L = 180 mm, o potaczeniach
gwintowanych, korpus pompy wykonany z Zzeliwa EN-GJL-200, wat ze stali nierdzewnej X46Cr13
(1.4034), wirnik wykonany z PPS wzmocniony widknem szklanym.

— zawory zwrotne, o potaczeniach gwintowanych, PN10, Tma =100 °C, korpus zaworu z mosigdzu
CuZn40Pb2, ze sprezyng ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 (1.4310), z przeznaczeniem dla czystych
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cieczy, praca zaworu w dowolnym potoZeniu;

filtry siatkowe, o potaczeniach gwintowanych, PN16, Tmax =150 °C, korpus z brazu RG5, z siatkg
filtracyjng ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (1.4301) — 600 oczek/cm?; o potaczeniach gwintowanych.
armature kontrolno — pomiarowa: manometry M-100/0-0,6 MPa, klasa doktadnosci 1,6; czynnik grzewczy
do 100°C; termometry proste, przemystowe, bimetaliczne, zakres pomiarowy 0-100 °C, dziatka 1 °C,
zanurzenie R-80 z oprawg stalowa.

4.3.1.2. Do pomiaru parametréw czynnika grzewczego nalezy stosowa¢ do pomiaru cisnienia - manometry

M-100/0-0,6 (1,0) MPa, klasa doktadnosci 1,6; czynnik grzewczy do 100°C; do pomiaru
temperatury - termometry proste, przemystowe, bimetaliczne, zakres pomiarowy 0-100 °C, dziatka
1°C, zanurzenie R-50 i R-80 z oprawg stalowa.

4313. Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego nalezy stosowaC czujniki zanurzeniowe

QAE2110.010, Pt100, gtebokos¢ zanurzenia 100 mm, PN10 IP54, z ostong ze stali nierdzewnej
gatunku 1.4571, PN16, z uszczelnieniem na gwincie.

43.14. Do pomiaru temperatury zewnetrznej nalezy stosowac¢ czujnik np. QAC2010 Pt100 (klasa B),

z zakresem pomiarowym -50..4+70 °C, stala czasowa 14 minut, stopien ochrony IP 54,
doktadnos¢ pomiarowa £0,4 °K.

43.1.5. Emitorami  ciepta w  poszczegdlnych  pomieszczeniach  bedg  zaprojektowane grzejniki

71
7.1

7.1
7.1

7.1
7.1
7.1
71

7.1

energooszczedne jedno-, dwu- i trzyptytowe o wysokosci 500 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub zalecanych do wykonania robot
budowlanych z zatozong jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogoinej HT-00.00.00.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sq w specyfikacji ogoinej HT-00.00.00.

Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczego6tow technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest

zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do

obstugi i konserwacji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny

z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu

odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

6. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
7. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢

zainstalowana w takim potoZeniu aby przy napetianiu instalacji woda naptywata "pod grzybek". Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach

pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdézniania poszczegdinych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

35



7.19.
7.1.10.

7.1.11.

Zawory regulacyjne do stabilizacji ci$nienia nalezy montowaC zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen.

Zastosowane zawory do stabilizacji ciSnienia muszg posiadaC pltyng zmiang nastawy w
ustalonym zakresie regulacii.

Nastawa zaworéw musi odpowiadaC wielkoSci wynikajacej z obliczer hydraulicznych.

7.2. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

7.21.

12.2.

7.23.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe] armatury
regulacyjnej oraz montaz kryz regulacyjnych, nastawy regulatorow roznicy ci$nienia, nastawy
montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

8. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

8.1.1.
8.1.1.1.

8.1.2.
8.1.2.1.

8.1.3.
8.1.3.1.

Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji

Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od warto$ci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz £ | K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz + 6 °C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0 °C i nie wyzszej niz + 6 °C,

Przebieg oceny efektow regulac;ji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o zrdznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury z wkasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

- wszystkich grzejnikdw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk"
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnoéci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych Zrédet ciepta, intensywno$ci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z warto$ciami
okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miesci¢ sie¢ w granicach £ | O %
obliczeniowego spadku ci$nienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacii
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
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- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdw wody w
poszczegblnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze wielko$ci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania

itp.)

8.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.
8.2.5.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulaciji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie
przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego.

Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciagtego dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzi¢
badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji.

Badanie przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajac ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.3. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

8.3.1.

8.3.2.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelno$¢ potaczenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodno$c¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawno$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

8.4.1.
8.4.1.1.

8.4.1.2.

8.4.2.
8.4.2.1.

8.4.2.2.

8.4.3.
8.4.3.1.

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujq sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badarn odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa,, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacj.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do

ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacii (regulatoréw), przy odbiorze instalaciji, obejmujq sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
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b) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu potaczen armatury (regulatoréw),
) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

) poprawnos¢ montazu elementow i potaczen automatycznej regulacii,

) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,
f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

c
d
e

g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
8.4.3.2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.44. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej

8.4.4.1. Warunki odbioru innych elementdéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okre$lone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
opracowang przez producenta.

8.4.4.2. Z przeprowadzonych badar odbiorczych innych elementdéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym elementy te powinny byé
przedstawione do ponownych badan.

9. Obmiar robot

8.1. Zasady obmiaru robot zawarte sg w specyfikacji ogdlnej HT-00.00.00
8.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiardéw dla poszczegdinych
pozZycji.
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SPECYFIKACJA HT-01.03.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoing HT-00.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1.  Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg ogolng HT-00.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

2. Prowadzenie robét
2.1. Informacje dotyczace ogblnych zasad prowadzenia robdét zawarte sg w specyfikacji o0goinej
HT-00.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogdlne dotyczace materiatéw i urzadzern zawarta sg w specyfikacji ogoélnej HT-00.00.00

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

41. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogolne dotyczace wiadciwosci wyrobdéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogblnej HT-00.00.00.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
421. Wymagania ogélne dotyczace skfadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte sg
w specyfikacji ogdélnej HT-00.00.00.

4.3. lzolacje
4.31. Wymagania i wtasciwosci

4.3.1.1. Materiat izolacyjny wykonany w wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych. Gestos$¢
materiatu izolacyjnego min. 85 kg/m3, materiat niepalny, o wspdiczynniku przewodzenia ciepta n =
0,037 Wim2K, zakres dopuszczalnych temperatur min. +200 °C, z ptaszczem ochronnym z folii
aluminiowej wzmocnionej siatkg z widkna szklanego.
4.3.1.2. Materiat izolacyjny wykonany w pianki polietylenowej dla rurociggéw prowadzonych w posadce.
Charakterystyka techniczna izolacji:
o wspotczynnik przewodzenia ciepta n =0,038 W/m2K przy temperaturze 40 °C,
e zakres dopuszczalnych temperatur: -80 °C do +95 °C,
e nierozprzestrzeniajacy ognia,
e gestos¢ 30-40 kg/m?d
4.3.1.3. Otuliny izolacyjne powinny mie¢ cylindryczny ksztatt, nie moga by¢ zwichrowane.
4.3.1.4. Powierzchnie otulin powinny by¢ gtadkie, ciagte, nie poszarpane, bez dziur i ubytkow.
4.3.1.5. Przeciecie wzdtuzne otulin powinno byé wykonane doktadnie i czysto, ptaszczyzny i krawedzie
przeciecia wzdtuznego otulin powinny by¢ ciggte, bez ubytkdw i uszkodzen - przy zamknietej otulinie
ptaszczyzny przeciecia powinny doktadnie do siebie przylegac.
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4.3.1.6. Plaszczyzny i krawedzie poprzeczne (czotowe) otulin powinny by¢ ciagte, bez ubytkéw i uszkodzen oraz
powinny by¢ prostopadte do osi otulin.

4.3.1.7. Struktura materiatu otulin powinna by¢ jednorodna. Widkna szklane otulin powinny byé zéttego koloru.

4.3.1.8. Okladzina zewnetrznej powierzchni otulin powinna by¢ ciggfa, bez dziur i jakichkolwiek uszkodzen,
powinna by¢ doktadnie zespolona z otuling i doktadnie pokrywac catg zewnetrzng powierzchnig otuliny.

4.3.1.9. Wyglad zewnetrzny nalezy sprawdza¢ metodg makroskopowa, mozna zastosowaC réwniez proste
przyrzady optyczne oraz metody wg PN-EN 824:1998, PN-EN 825:1998 i PN-EN 13467:2003.

43.2. Transport

4.3.2.1.  Otuliny izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu.
43.2.2. Podczas transportu otuliny powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i ewentualnoscig
uszkodzen mechanicznych.

4.3.3. Skiadowanie

4.3.3.1.  Otuliny nalezy przechowywa¢ sktadowane na lezgco, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je
przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.

433.2. Winny by¢ zapakowane w folie¢ PE termokurczliwg, w kartonowe opakowania, w folie PE
termokurczliwg z kartonowym zabezpieczeniem narozy oraz w folie PE z uktadaniem na paletach.

4.3.3.3. Kazde opakowanie powinno zawiera¢ otuliny tego samego rodzaju i tych samych wymiarow.

4.3.3.4. Dopuszcza sie inny sposéb pakowania uzgodniony z odbiorcg gwarantujacy, ze otulmy nie zostang
uszkodzone mechanicznie oraz nie beda narazane na zawilgocenie.

4.3.3.5. Otuliny izolacyjne nalezy chroni¢ przed wilgocig i zamoknieciem na kazdym z etapéw, poczynajac od
sktadowania, poprzez transport az do miejsca zabudowania.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozona jakoscia

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogoinej HT-00.00.00.

6. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

6.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej HT-00.00.00.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegéinych
elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéow robdt budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne.

7.1. Montaz izolacji

7.1.1.  Montaz izolacji technicznej nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

7.1.2. Rozpoczecie robét izolacyjnych powinno obywaé sie po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych
wykonania préb szczelno$ci oraz wykonania zabezpieczen antykorozyjnych rurociagow.

7.1.3.  Powierzchnia rurociggow, armatury i urzadzen do izolacji powinna by¢ czysta i sucha.

7.1.4. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

7.1.5. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé réwniez suche i czyste i nie
uszkodzone.

7.1.6. Sktadowanie materiatbw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢é mozliwo$C ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki) powinny by¢ ostre.

7.1.7.  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

7.1.8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
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8. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Kontrola wykonania

8.1.1.  Wlasciwosci otulin izolacyjnych winny by¢ zgodne z parametrami okreslonymi w punkcie 4.3.1.
8.1.2. Powierzchnie zewnetrzne otulin po zamontowaniu powinny by¢ nieuszkodzone.
8.1.3. lzolacja powinna zakrywa¢ catg powierzchnie rury, przylegajac do niej szczelnie.

9. Obmiar robét

9.1. Zasady obmiaru robot zawarte sg w specyfikacji ogdlnej HT-00.00.00

9.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla poszczegdinych
pozycji {j. izolacje - mb.
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SPECYFIKACJA HT-01.04.00 ROBOTY ZABEZPIECZEN
ANTYKOROZYJNYCH

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.3.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoing HT-00.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

1.3.2.  Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg ogolng HT-00.00.00

1.3. Wspoélny Stownik Zamowien

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogo6lnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sg w specyfikacji ogdinej
HT-00.00.00

3. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i kontrolg
jakosci

3.1. Wymagania ogolne dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

3.1.1. Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci wyrobdéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji ogdine;
HT-00.00.00.

3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wihasciwosci wyrobow budowlanych

3.21. Do zabezpieczen antykorozyjnych jako podktad nalezy stosowa¢ farbe antykorozyjng dwu-
sktadnikowg epoksydowg wysokocynkowg w kolorze szarym, matowg, o zawartosci lotnych
zwigzkéw organicznych 390 /g, odpornosci temperaturowej 150 °C, gestosci 2,1 kg/l (po zmieszaniu
sktadnikéw w temp. 20 °C).

3.2.2. Do malowania nawierzchniowego nalezy stosowa¢ farbe nawierzchniowg (grunto - emalig), z
potyskiem jedwabistym, o zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych 300 1/g, odpornosci
temperaturowej 150 °C, gestosci 1,57 kg/l (po zmieszaniu sktadnikéw w temp. 20 °C)

3.3. Wymagania ogodlne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
3.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobow budowlanych zawarte sg
w specyfikacji ogdlnej HT-00.00.00.

4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych z zatozong jakoscia
41. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogélnej HT-00.00.00.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
51.  Wymagania ogoine dotyczace Srodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej HT-00.00.00.
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6.1.

Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne

Wykonanie zabezpieczeni antykorozyjnych instalac;ji

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.

Przed natozeniem warstw powtoki malarskiej nalezy rurociggi oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg
normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.
Wyroby malarskie musza posiada¢ atest producenta oraz wazng gwarancije.
Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed
zagruntowaniem. maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6
godzin.
Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie:
— 2 xfarba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna
— 2 xemalia ftalowa ogdlnego stosowania.
Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, dokfadnie jg wymieszac,
rozcienczy¢ do lepkosci roboczej ora przefiltrowac.
Farba podktadowa dostarczona przez wytwoérce posiada lepkos¢ 240-300°, nalezy ja rozcierczy¢
benzyng do lakieréw do lepko$ci roboczej 50 - 70° s wg kubka Forda nr 4 w temp. 20£2°.
Lepkos¢ robocza emalii do malowania pedzlem wynosi 90-120° s wg kubka Forda nr 4 w temp.
20+2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakierow.
Czas schnigcia poszczegoinych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.
Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.

6.1.10.Po wykonaniu powtoki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.
6.1.11.Powloki malarskie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb — do uzyskania wymagane;

grubosci powtoki.
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