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SPECYFIKACJA  KS-01.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

 

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

 
Przedmiotem  robót  budowlano – instalacyjnych  jest:  

 budowa wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Zakres  robót  w  zakresie  remontu  obejmuje  roboty  izolacyjne  oraz  roboty  budowlane  niezbędne  do  
wykonania  zadania  w  określonym  zakresie. 
 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45332200-5  Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę, jeśli wymagać tego będzie 
zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

2.1.3. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

2.1.4. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.2.1. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
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2.2.1.1. Przedmiotowa    inwestycja    zlokalizowana  jest  w  Kolbuszowej  przy  ul. Narutowicza  obejmuje    działki
będące  własnością  instytucji.



 

 

2.2.2.2. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) wszelkie  dokumenty  administracyjne  wymagane  przepisami  prawa 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego w  celu  umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy 

2.2.3.1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  
elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  
satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  
w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne. 

2.2.3.2. Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  
informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  
Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 

 
2.2.4. Ochrona  własności  i  urządzeń 

2.2.4.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wyposażenia  budynku. 
2.2.4.2. Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  

przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  
udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia. 

2.2.4.3. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  
działania. 
 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.5.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. 

2.2.5.2. W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  
sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  
ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  
innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  
czynników  powodowanych  jego  działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.2.6.1. Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa. 

2.2.6.2. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.   

2.2.6.3. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. 

2.2.6.4. Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych 

2.2.6.5. Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  
trzecich. 

2.2.6.6. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  
mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  
jego  pracowników. 
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2.2.6.7. Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  
Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  
muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  
środowiska. 

2.2.6.8. Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  
charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  
że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania. 

2.2.6.9. Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy. 

 
2.3.    Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzyszącymi  dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu  organizacji  robót 

2.3.1.1. Zgodnie  z  umową  (p.4.6.2),  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  
wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  
zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji  następujących  dokumentów: 
1)  projekt  organizacji  robót, 
2)  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3)  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
4)  program  zapewnienia  jakości. 

 
2.3.2. Projekt  organizacji  robót 

2.3.2.1. Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  
realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  
realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  
zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót. 

2.3.2.2. Powinien  zawierać: 
 organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót 
 projekt  zagospodarowania  zaplecza  wykonawcy 
 wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne 
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów  robót 
2.3.2.3. W  części  dotyczącej  organizacji  zaplecza  budowy  wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  

m.in.  budowę,  urządzenie  i  utrzymanie  biura  zarządzającego  realizacją  umowy  -  na  podstawie  
wymagań  zamawiającego.   
 

2.3.3. Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania 

2.3.3.1.  Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  
z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  
zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie. 

2.3.3.2. Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu  
realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  
zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  
etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań  
kontraktowych.   

2.3.3.3. Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w  trakcie  
realizacji  robót. 

 
2.3.4. Program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.3.4.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  
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prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  
jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  
program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  
żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  
nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 

 
2.3.5. Program  zapewnienia  jakości 

2.3.5.1.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.3.5.2. Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierał:   
a)  część  ogólną  opisującą: 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  

robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  

lub  wytypowanego  do  wykonania  badań  zleconych  przez  wykonawcę), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  
informacji  zarządzającemu  realizacją  umowy; 

b)  część  szczegółową  opisującą  dla  każdego  asortymentu  robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  
załadunku   materiałów. 

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  
czasie  transportu  i  przechowywania  na  budowie 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

- wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów  robót, 
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom     

umowy. 
2.3.5.3. W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  

programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu. 
 
 
2.4. Dokumenty  budowy 

2.4.1. Dziennik  budowy 

2.4.1.1. Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  
chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  
budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z  
zarządzaniem  budową.   

2.4.1.2. Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i  stanowisko  oraz  
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  
sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków. 

2.4.1.3. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

2.4.1.4. W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące  informacje: 
- data  przejęcia  przez  wykonawcę  placu  budowy; 
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- dzień  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  przez  zamawiającego; 
- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  

p.2.3.1,  przygotowanych  przez  wykonawcę,   
- daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  poszczególnych  elementów  robót; 
- postęp  robót,  problemy  i  przeszkody  napotkane  podczas  realizacji  robót;   
- daty,  przyczyny  i  okresy  trwania  wszystkich  opóźnień  lub  przerw  w  robotach 
- komentarze  i  instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy; 
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  

polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy   
- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  

lub  wykonania  robót  zamiennych;   
- wyjaśnienia  ,  komentarze  i  sugestie  wykonawcy; 
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  
warunków  klimatycznych; 

- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie; 
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  

kogo  zostały  przeprowadzone  i  pobrane; 
- wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały  przeprowadzone; 
- inne  istotne  informacje  o  postępie  robót. 

2.4.1.5. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  
wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  
je  akceptuje  lub  się  do  nich  odnosi.   

2.4.1.6. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  
temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru  
autorskiego. 
 

2.4.2. Książka  obmiaru  robót 

2.4.2.1. Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  
bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  
w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  stanowiący  załącznik  do  umowy.   

 
2.4.3. Inne  istotne  dokumenty  budowy 

2.4.3.1. Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy  
zawierają  też:   
a) Dokumenty  wchodzące  w  skład  umowy,  
b) Dokumenty  administracyjne, 
c) Protokoły  przekazania  placu  budowy  wykonawcy, 
d) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na  

budowie, 
e) Protokoły  odbioru  robót,  
f) Opinie  ekspertów  i  konsultantów,  
g) Korespondencja  dotycząca  budowy.  
 

2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

2.4.4.1. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  
zabezpieczonym  miejscu. 

2.4.4.2. Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  
wymaganiami  prawa. 
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2.4.4.3. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  
umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  
w  dowolnym  czasie  i  na  każde  żądanie.   

 
2.5. Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania  budowy 

2.5.1. Informacje  ogólne 

2.5.1.1. W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  
dostarczania  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy  następujących  dokumentów:   

 rysunki  robocze 
 aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 
 dokumentacja  powykonawcza 
 instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.1.2.  Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  
przedsięwzięcia  i  zaadresowane. 

2.5.1.3. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy. 

2.5.1.4. Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  
materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  
wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  
wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki  robocze 

2.5.2.1. Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie  
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  
dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  
rysunków  roboczych.   

2.5.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  
projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki  
lub  braki  w  nich  zawarte.   

2.5.2.3. Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.   

2.5.2.4. Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  
przedłużenia  terminów  określonych  w  umowie.   

2.5.2.5. Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  
egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.   

2.5.2.6. W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  
standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  
w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  
w  odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich  
przeanalizowanie.   

2.5.2.7. Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  
koordynować  w  taki  sposób,  aby  zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  
czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  
ich  wzajemnych  powiązań. 

2.5.2.8.  Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie  
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  
powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące  informacje:   
1) Nazwa  inwestycji:   
2) Nr  umowy:   
3) Ilość  egzemplarzy  każdego  składanego  dokumentu 
4) Tytuł  dokumentu 
5) Numer  dokumentu  lub  rysunku 
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6) Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy:  numer  rozdziału  i  pozycji  w  
specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub  element,  data  
przekazania 

2.5.2.9.  O  ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  
przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku  
roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  
że  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  
względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 

2.5.2.10. Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 

 
2.5.3. Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 

2.5.3.1. Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  
określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we  
wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  
finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

 
2.5.4. Dokumentacja  powykonawcza 

2.5.4.1. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

2.5.4.2. Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.   
2.5.4.3. Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  

rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  
sprawdzenia. 

2.5.4.4. Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  
realizacją  umowy.   

 
2.5.5. Instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.5.1. Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych  instrukcji  
w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  
elektrycznego  lub  elektronicznego. 

2.5.5.2. O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  
koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie  dostarczenia  urządzenia  lub  systemu. 

2.5.5.3. Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za  
wykonane  roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez  
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  o  stwierdzonych  brakach. 

2.5.5.4. Każda  instrukcja  powinna  zawierać  m.in.  następujące  informacje: 
1. Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania  urządzenia 
2. Spis  treści   
3. Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres  

pocztowy 
4. Gwarancje  producenta 
5. Wykresy  i  ilustracje 
6. Szczegółowy  opis  funkcji  każdego  głównego  elementu  składowego  układu 
7. Dane  o  osiągach  i  wielkości  nominalne 
8. Instrukcje  instalacyjne 
9. Procedura  rozruchu 
10. Właściwa  regulacja 
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11. Procedury  testowania 
12. Zasady  eksploatacji 
13. Instrukcja  wyłączania  z  eksploatacji 
14. Instrukcja  postępowania  awaryjnego  i  usuwania  usterek 
15. Środki  ostrożności 
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  

montażowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  
utrzymania  dobrego  stanu  i  trwałości  urządzeń 

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością  
smarowania 

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego  
przedstawiciela  producenta 

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i  
alarmowych 

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i  
oświetleniowych. 

2.5.5.5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  
akcesoriów  i  elementów  dodatkowych. 

 
 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1 Źródła  uzyskiwania  materiałów  i  urządzeń 

3.1.1. Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych. 

3.1.2. Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  
wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  
zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  
laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy  
instalowanych  urządzeń.   

3.1.3. Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  
źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  
automatycznie. 

3.1.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  
otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  
spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 

3.1.5. W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  
realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  
eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  
Budowy  materiałów  lokalnych. 

3.1.6. Za  ilość  i  jakość  materiałów  odpowiada  Wykonawca. 
3.1.7. Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  

realizacją  umowy. 
3.1.8. W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  

użyte  materiały  i  urządzenia  pochodzą  z  krajów  należących  do  Unii  Europejskiej   
 
3.2 Kontrola  materiałów  i  urządzeń 
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3.2.1. Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  
i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.   

3.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  
żeby  sprawdzić  jego  własności. 

3.2.3. Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  
wytwórniach  materiałów  i  urządzeń. 

3.2.4. W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  następujące  warunki: 
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  

wsparcie  i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń; 
b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji  
robót. 

 
3.3 Atesty  materiałów  i  urządzeń 

3.3.1. W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  
wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy. 

3.3.2. Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  
umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  
zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych.   

3.3.3. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.   

3.3.4. Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę  zarządzającemu  
realizacją  umowy.   

3.3.5. Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.   

3.3.6. W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  
materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do  wbudowania.   

 
3.4 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  umowy 

3.4.1. Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  
budowy.   

3.4.2. Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  
robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  
odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

3.4.3. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  
zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  
wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  
zakwalifikowane  jako  wadliwe  i  niezapłacone. 

 
3.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urządzeń 

3.4.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  
na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem. 

3.4.5. Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  
wbudowania  lub  montażu. 

3.4.6. Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  
realizacją  umowy,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną  użyte.   
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3.4.7. Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  
w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  
poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.   

3.4.8. Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.   
 

3.6 Stosowanie  materiałów  zamiennych 

3.6.1. Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWiORB,  poinformuje  o  
takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  
użyciem  lub  wcześniej. 

3.6.2. Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  
terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy,  zgodnie  z  ustawą,  stosować  wyroby  budowlane,  
które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  
budownictwie. 

4.1.2. Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są  
właściwie  oznaczone: 
a) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  
odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej  certyfikacji. 

b) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  
lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mając  istotny  wpływ  
na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w  odniesieniu  do  
wyrobów  nic  objętych  certyfikacją  na  znak  bezpieczeństwa, 

c) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  
tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do  rozporządzenia. 

d) wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  
przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  
Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi, 

e) wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bczpieczeństwa6,  dla  których  
producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej. 

4.1.3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  
wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  
obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z  rozporządzeniem,  wydał  
oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  
przepisami  i  obowiązującymi  normami.   

4.1.4. Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane,  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego  ustanowienie  nie  
jest  wymagane  -  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  oświadczenia  wymienione  w  pkt.  2.1.3,  oraz  udostępniać  je  przedstawicielom  
uprawnionych  organów. 

4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania 
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4.2.1. Wykonawca  zapewni  zabezpieczenie  składowanych  tymczasowo  na  placu  budowy  materiały  przed  
uszkodzeniem,  zanieczyszczeniem  oraz  przed  utratą  jakości  i  właściwości. 

4.2.2. Materiały  winny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Kierownika  Budowy  i  zarządzającego  realizacją  
umowy. 

4.2.3. Miejsce  czasowego  ich  składowania  po  zakończeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  do  pierwotnego  
stanu  w  sposób  zaakceptowany  przez  zarządzającego  realizacja  umowy. 

4.2.4. Sposób  składowania  i  magazynowanie  materiałów  określa  producent  lub  wytyczne  składowania  
danego  materiału. 

4.2.5. W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy  winien  
opracować  Wykonawca  wykonujące  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Robót. 

4.2.6. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  
opadowych. 

4.2.7. Szczegółowy  sposób  składowania  materiałów  określają  wytyczne  producentów  poszczególnych  
rodzajów  materiałów. 

 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko. 
5.2. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.   
5.3. Sprzęt  i  maszyny  muszą  posiadać  niezbędne  przeglądy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  

przez  producenta  poszczególnych  urządzeń.   
5.4. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  założonych  robót  winien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  

wymaganiom  co  do  jakości  jak  i  wytrzymałości,  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  
powinien  być  ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  
przeznaczeniem.   

5.5. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  
STWiORB,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

5.6. Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  umowy  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
maszyn  i  sprzętu  gwarantującego  właściwą  jakość  robót,  tj.:   
- samochód  dostawczy, 
- samochód  skrzyniowy, 

5.7. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  
dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.   

5.8. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

5.9. Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  
umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.   

5.10. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót.   

5.11. Możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  do  wykonania  robót  winna  być  uzgodniona  i  zaakceptowana  
przez  osobę  zarządzającą  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.   

5.12. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zastaną  przez  osobę  
zarządzającą  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót.. 

 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Środki  transportu  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  dopuszczające  je  do  użytkowania  w  
transporcie  lądowym  a  w  szczególności  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  o  ruchu  
drogowym. 

6.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.   
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6.3. Liczba  środków  transportowych  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy  
w  terminach  wynikających  z  harmonogramu  robót.   

6.4. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  
parametrów  technicznych.   

6.5. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

6.6. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  
terenu  budowy.   

 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
7.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
7.2. Wszelkie roboty  budowlano  –  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  i  

innymi  obowiązującymi  przepisami,  Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  
stosowania,  normami  i  innymi  dokumentami  wskazanymi  w  dokumentacji  projektowej,  „Warunkami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  oraz  zgodnie  ze  sztuką  
budowlaną. 

7.3. Na  etapie  realizacji  inwestycji  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  należy  
uzgadniać  z  projektantem. 

7.4. Zmiany  parametrów  oraz  typów  urządzeń  wymagają  pisemnej  zgody  projektanta  -  przed  faktem  
dokonania  zmiany. 

7.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  projektem  w  zakresie  rozwiązań  technicznych  
i  do  koordynacji  robót  budowlano  –  montażowych.  Ewentualne  zmiany  montażowe  wynikające  z  
braku  koordynacji  i  właściwego  przygotowania  do  montażu  wykonawca  wykona  na  własny  koszt. 

7.6. Część  opisowa,  rysunkowa  dokumentacji  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robót  
budowlanych  stanowi  wzajemnie  uzupełniającą  się  całość.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  
zawartych  rozwiązań  projektowych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  ich  z  
projektantem. 

7.7. Obowiązkiem  wykonawcy  inwestycji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów  
(dopuszczeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń. 

7.8. Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  
a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  
bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  
deklarację  dostawcy,  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  
stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami. 

7.9. Przed  wykonaniem  poszczególnych  odcinków  kanalizacji  zobowiązuje  się  wykonawcę do  
sprawdzenia  rzędnych  istniejącego  uzbrojenia  mające  zasadniczy  wpływ  na  występujące  kolizje  
(dotyczy  w  szczególnie  istniejącej  kanalizacji). 

 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Odbiór   robót  

8.1.1. Odbiór  międzyoperacyjny  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji wodociągowej 
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
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8.1.4. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a)  wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b)  wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d)  wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie 
stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

8.1.5. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

8.1.6. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

 
8.2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej 

8.2.1. Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych. przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 
podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  

8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy: 
a)  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy, 

c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
8.2.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 

 
8.3. Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 

8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b)  instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 
b)  dziennik budowy, 
c)  obmiary powykonawcze, 
d)  protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 
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e)  protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 10.2), 
f)  protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 
g)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty 

urządzeń ciśnieniowych, 
h)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
i)  instrukcję obsługi instalacji.  
8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić  czy  instalacja jest wykonana zgodnie  z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c)  sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
8.3.4. Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  

8.3.5. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji.  

 
9. Obmiar  robót 

9.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

9.1.1. Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  
jego  przeprowadzenia  w  jednostkach  ustalonych  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych. 

9.1.2. Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  
podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  
umowy. 

9.1.3. Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  
najmniej  o  3  dni. 

9.1.4. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  
przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  
wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  
pisemnej  instrukcji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.1.5. Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  
rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  
robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  
pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  w  
tonach  lub  kilogramach.   

9.1.6. Wszelkie  wątpliwości  co  do  zakresu  przyjętych  robót  budowanych  w  celu  pełnej  realizacji  
inwestycji  i  określenia  cen  jednostkowych  robót  przedmiarowych  winny  być  wyjaśnione  przed  
złożeniem  oferty  przez  Wykonawcę. 

 
9.2. Jednostka  obmiarowa 

9.2.1. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  
poszczególnych  pozycji.   

 
 
9.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
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9.3.1. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  
dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.   

 
9.4. Czas  przeprowadzania  obmiaru 

9.4.1. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  
określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.4.2. Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonawcy. 

9.4.3. Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  
wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 
9.5. Cena  jednostki  obmiarowej 

9.5.1. Cena  jednostkowa  wykonania  robot  obejmuje: 
• wykonanie  robót  przygotowawczych,   
• dostawę  materiałów,   
• demontaż  instalacji, 
• montaż  rurociągów, 
• montaż armatury, 
• próby  szczelności, 
• wykonanie  izolacji, 
• roboty  budowlane 
• badania  i  odbiory,   
• doprowadzenie  terenu  budowy  do  stanu  pierwotnego. 
   
9.5.2. W  powyższych  składnikach  ujęte  powinny  być  wartości:  robocizny  bezpośredniej,  wartość  

użytych  materiałów  wraz  z  ich  kosztami  zakupu,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  
jednorazowymi  (np.  sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  
urządzenia  itp.),  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  
budowy,  pracowników  nadzoru  wewnętrznego,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  
budowy  w  tym:  doprowadzenia  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.,  koszty  
dotyczące  oznakowania  robót,  koszty  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  
dzierżawę  dróg  i  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  
zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  
Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  
okresie  gwarancji,  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

9.5.3. Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT. 
 
 
10. Odbiory  robót  i  podstawy  płatności 
 
10.1. Odbiory  robót 

10.1.1. Zasady  odbiorów  robót  określone  zostały  w  dokumentacji  technicznej  oraz  STWiORB. 
10.1.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  ze  STWiORB  i  wymaganiami  Inwestora,  jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne. 
10.1.3. Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  

i  poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 
 
10.2. Podstawy  płatności 

10.2.1. Cena  jednostkowa  pozycji  musi  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji. 
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10.2.2. Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  
"Ślepym  Kosztorysie"  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  
robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  zawartych  w  umowie. 

10.2.3. Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych.   

10.2.4. Płatności  realizować  należy  za  roboty  wykonane  i  odebrane  przez  przedstawiciela  lub  osobę  
reprezentującą  Inwestora  -  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  obmiarem  robót,  oceną  jakości  
użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  oraz  na  podstawie  wyników  pomiarów  i  badań. 

10.2.5. Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wyceną  
wykonanych  robót  obejmującą  wszystkie  niezbędne  elementy  w  celu  realizacji  danego  zakresu  
inwestycji. 

10.2.6. Procedurę  fakturowania  oraz  terminy  płatności  należy  realizować  zgodnie  z  umową. 
 
 
11. Dokumenty  odniesienia 

a) Dokumentacja  projektowa 
b) Przedmiar  robót 
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  Dz. U.  nr  75  poz.  690   z  dnia  12-04-2002  wraz  
z  późniejszymi  zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 roku  (Dz.U. nr 
169, poz. 1650  wraz  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wraz  z  późniejszymi  zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  2000  roku  (Dz.U. nr 40, poz. 470)  
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  pracach  spawalniczych. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  (Dz.U. nr 47, poz. 401)  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
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SPECYFIKACJA  KS-01.01.00  MONTAŻ  RUROCIAGÓW 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

1.1.1 Nazwa  zamówienia  zgodna  ze  specyfikacją  ogólną  KS-01.00.00 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

1.1.2 Przedmiot  i  zakres  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  KS-01.00.00 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45332200-5  Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-
01.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  KS-01.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  

są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00. 
 
4.3. Rurociągi  i  kształtki 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. W instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 
 pod posadzką  parteru  z  rur  z  tworzywa  sztucznego  PVC  łączonych  metodą  wciskową  

z  uszczelkami  gumowymi,  o  sztywności  SN8.  
 nad  posadzką  z  rur  z  tworzywa  sztucznego  w  technologii  rur  PVC-U  lub  PP,  niskoszumowych  

łączonych  metodą  wciskową  z  uszczelkami  gumowymi. 
 piony  wentylacyjne  z  rur  z  tworzywa  sztucznego  PVC-U  lub  PP  łączonych  metodą  wciskową  

z  uszczelkami  gumowymi. 
 kształtek  do  połączeń  należy  stosować  w  tym  samym  systemie  co  rurociągi. 
4.3.1.2. Prostopadłe  zmiany  kierunku  prowadzenia  przewodów  pod posadzką wykonać  przy  

zastosowaniu  dwóch  kolan  45º.  
 

4.3.2. Prowadzenie przewodów instalacji 

4.3.2.1. Przewody  odpływowe  z  przyborów  sanitarnych  należy  włączyć  do  pionów. 
4.3.2.2. Przewody  odpływowe  prowadzić  ze  spadkiem  2%,  po  wierzchu  ścian  i  pod  posadzką. 
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4.3.2.3. Piony  kanalizacji  sanitarnej  należy  prowadzić  po wierzchu  ścian,  w  bruzdach  ściennych  lub  w  
zabudowie. 

4.3.2.4. Piony  kanalizacyjne  łącznie  z  częścią  wentylacyjną  pionu  należy  wykonać  o  tej  samej  
średnicy  przewodu. 

4.3.2.5. Na  pionach  na  wysokości  ok. 1,0 m  montować  czyszczaki  rewizyjne  o  średnicy  pionu. 
4.3.2.6. Rurociągi  prowadzone  po  wierzchu  ścian  mocować  do  stropu  lub  do  ścian  z  wykorzystaniem  

typowego  systemu  mocowań  przewodów. 
4.3.2.7. Przewody  zlokalizowane  ponad  dachem  budynku  należy  wykonać  z  tworzywa  odpornego  na  

promieniowanie  UV,  nie  ulegającego  odbarwieniom. 
4.3.2.8. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane, nie powinno znajdować się połączenie 

przewodów. 
 
4.4. Podpory 

4.4.1. Podpory stałe i przesuwne 

4.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu.  

4.4.1.2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

4.4.1.3. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 

4.4.1.4. Maksymalny odstęp między podporami przewodów należy przyjmować zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 

 
4.4.2. Transport 

4.4.3. Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości. 
4.4.4. Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia. 
 
4.4.5. Składowanie,  magazynowanie 

4.4.5.1. Rury w odcinkach powinny być pakowane do drewnianych skrzyń wyłożonych folią. 
4.4.5.2. Do wiązania rur należy używać taśmy samoprzylepnej, a wiązanie należy wykonać w trzech 

miejscach). Rury o różnych średnicach można pakować tylko w oddzielnych wiązkach. 
4.4.5.3. Rury twarde można pakować luzem. Rury rekrystalizowane (miękkie) w kręgach pakuje się w 

kartony. Masa jednego opakowania rur w kręgach nie powinna przekraczać 50 kg. 
4.4.5.4. Końce rur powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego uniemożliwiającymi 

przedostawanie sił zanieczyszczeń do wnętrza rury. Do każdego opakowania producent powinien 
przymocować przywieszkę zawierającą:  
 nazwę producenta, 
 postać lub stan kwalifikacyjny rur, 
 wymiary rur, 
 numer partii, 
 masę netto i brutto, 
 a także informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4.4.5.5. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych  oparów.  
4.4.5.6. Rozmieszczenie rur powinno eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych  np. przez 

przypadkowe nadepnięcie. 
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5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  
budowlanych  z  założoną  jakością 

 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00. 
 
 
7. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
7.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji kanalizacji 

7.1.1. Wymagania ogólne 
7.1.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów. 
7.1.1.2. W ramach odbiorów częściowych należy przeprowadzić badania szczelności, jeśli wymaga tego 

technologia budowy. 
7.1.1.3. badanie  szczelności należy przeprowadzić wodą. 

 
7.1.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 
7.1.2.1. Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 

przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. 
7.1.2.2. Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z 

pionem i poddać obserwacji. 
7.1.2.3. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

 
7.1.3. Badanie odbiorcze natężenia hałasu 
7.1.3.1. Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom hałasu 

nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
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SPECYFIKACJA  KS-01.02.00  MONTAŻ  PRZYBORÓW  
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

1.1.1. Nazwa  zamówienia  zgodna  ze  specyfikacją  ogólną  KS-01.00.00 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

1.2.1. Przedmiot  i  zakres  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  KS-01.00.00 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45332200-5  Prace  dotyczące  wykonania  instalacji  hydraulicznej 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-
01.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00 
 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  KS-01.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  

są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00. 
 
4.3. Armatura 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. W  instalacji  należy  stosować: 
 umywalki  ceramiczne  w  kolorze  białym,  gat. I,  z  powłoką  uszlachetniającą  ceramikę  

zapobiegającą  powstawaniu  osadów,  przystosowaną  do  baterii  stojących,  z  
półpostumentem,  z  syfonem  z  tworzywa  sztucznego, średnica  odpływu  dz50 mm. 

 zlewozmywaki  z  blachy  stalowej  chromoniklowej  (przystosowane  do  baterii  stojących)  
z  syfonem  z  tworzywa  sztucznego, średnica  odpływu  dz50 mm. 

 miski  ustępowe  ceramiczne  w  kolorze  białym,  gat. I,  wiszące,  montowane  do  stelaża,  
z  odpływem  poziomym,  deska  sedesowa  twarda  z  tworzywa  ABS,  zawiasy  metalowe,  
średnica  odpływu  dz110  mm 

 pisuary  ceramiczne  w  kolorze  białym  gat.  I,  z  mocowaniem  ukrytym,  z  dopływem  z  tyłu,  z  
odpływem  poziomym,  z  syfonem  z  tworzywa  sztucznego,  z  elementami  umożliwiającymi  
montaż  armatury  spłukującej  podtynkowej,  średnica  odpływu  dz50 mm, 

 zlewozmywaki  z  blachy  stalowej  chromoniklowej  (przystosowane  do  baterii  stojących)  
z  syfonem  z  tworzywa  sztucznego  PVC-U,  średnica  odpływu  dz50 mm, 
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 w  posadzkach  -  wpusty  podłogowe  z  PVC-U,  średnica  odpływu  dz50 mm,  dz110 mm. 
 
4.3.1.2. Wyposażenie  dodatkowe  sanitariatów: 
 pojemnik  na  odpady  o  pojemności  60 litrów,  do  montażu  nadtynkowego,  obudowa  ze stali  

nierdzewnej  o strukturze  jedwabisty  mat  o  wykończeniu  InoxPlus  redukującym  odciskanie  palców  i  
ułatwiającym  utrzymanie  w  czystości,  o  grubości  obudowy  2 mm. 

 lustro,  ze  szkła  kryształowego  grubości  6  mm,  uchwyty  mocujące  ze stali  nierdzewnej. 
 pojemnik  na  ręczniki, 
 dozownik  mydła  w  płynie,  do  montażu  nadtynkowego,  obudowa  ze stali  nierdzewnej  o strukturze  

jedwabisty  mat  o  wykończeniu  InoxPlus  redukującym  odciskanie  palców  i  ułatwiającym  utrzymanie  
w  czystości,  o  grubości  obudowy  2 mm. 

 pojemnik  na  papier  toaletowy  z  rolką  zapasową,  do  montażu  nadtynkowego,  obudowa  ze stali  
nierdzewnej  o strukturze  jedwabisty  mat  o  wykończeniu  InoxPlus  redukującym  odciskanie  palców  i  
ułatwiającym  utrzymanie  w  czystości,  o  grubości  obudowy  2 mm.  Pojemnik  mieści  dwie  rolki,  po  
zuzyciu  pierwszej  rolki,  rolka  zapasowa  wpada  automatycznie  na  jej  miejsce. 

 pojemnik  na  szczotkę,  do  montażu  nadtynkowego,  obudowa  ze stali  nierdzewnej  o strukturze  
jedwabisty  mat  o  wykończeniu  InoxPlus  redukującym  odciskanie  palców  i  ułatwiającym  utrzymanie  
w  czystości,  o  grubości  obudowy  2 mm,  miseczka  ociekowa  czarna,  wyjmowana,  wykonana  z  
plastiku,  szczotka  zawieszona  w  pojemniku,  wymiary  pojemnika  110x300x117 mm. 

 suszarka  do  rąk,  AC20 V, P=1500 W, do  montażu  natynkowego,  obudowa  ze stali  nierdzewnej,  
powierzchnia  szlifowana  matowa o  wykończeniu  InoxPlus  redukującym  odciskanie  palców  i  
ułatwiającym  utrzymanie  w  czystości, o  grubości  obudowy  2 mm,  z  bezdotykowym  czujnikiem  
zbliżenia  na  podczerwień,  zasięg  czujnika  regulowany  5 – 33 cm,  z  automatycznym  wyłącznikiem  
ochronny po 60 sek., wydajność  suszarki  120 m3/h. 

 
4.3.1.3. Wyposażenie  sanitariatów  dla  osób  niepełnosprawnych 
4.3.1.4. W  sanitariatach  dla  osób  niepełnosprawnych  zaprojektowano przybory  sanitarne  z  uchwytami 

z  przeznaczeniem  dla  tych  osób.  
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00. 
 
  
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 
 

7.1. Montaż  przyborów 

4.3.1.5. Wymagane  wysokości  montażu  przyborów  sanitarnych  i  wyposażenia  w  sanitariacie  dla osób  
niepełnosprawnych  od  poziomu  posadzki:  

 UMYWALKA       – na  wysokości  80 ÷ 90 cm 
Umywalka powinna być zawieszona tak, aby jej spód znajdował się powyżej kolan osoby siedzącej 
na wózku. Wysokość blatu umywalki nie powinna przekroczyć 90 cm. Niewskazane jest montowanie 
półpostumentów lub postumentów, gdyż ich gabaryty i parametry często uniemożliwiają podjazd 
wózkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna mieć 60 ÷ 70 cm szerokości i 50 ÷ 60 cm 
głębokości. 
Wolna przestrzeń do podjazdu wózka powinna wynosić 70 cm. 
Uchwyty  przy  umywalce  montować  w  rozstawie  80 cm,  na  wysokości  górnej  krawędzi  85 cm. 
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Przy  umywalkach  montować  syfony  podtynkowe  (w  zabudowie). 
 MISKA  USTĘPOWA      – na  wysokości  50 cm 

Miskę  ustępową  montować  w  odległości  40 cm  jego  osi  od  ściany. 
Uchwyty  przy  misce  ustępowej  montować  w  rozstawie  70 cm,  na  wysokości  górnej  krawędzi  
85 cm. 

 gniazdo  elektryczne  z  uziemieniem     – na  wysokości  120 ÷ 140 cm 
 pojemnik  na  papier  toaletowy    – na  wysokości  100 ÷ 120 cm  (bez  

wyposażenia) 
 lustro uchylne z kątową regulacją nachylenia   – nie  wyżej  niż  100 cm 

 
4.3.1.6. Uchwyt  montować  pomiędzy  umywalką  a  miską  ustępową  w  odległości  40 cm  od  osi  

przyborów,  z  zapewnieniem  przestrzeni  manewrowej  dla  wózka  z  drugiej  strony  miski  
ustępowej  o  szerokości  80 cm.  

4.3.1.7. Stosować  należy  uchwyty  o  średnicy  2,5 – 3,5 cm  i  długości  80 ÷ 85 cm. 
4.3.1.8. Do  montażu  poręczy  i  uchwytów  należy  montować  dodatkowe  elementy  wzmacniające  w  

stelażu. 
4.3.1.9. Poręcze  oraz  uchwyty  należy  montować  z  rur  ze  stali  nierdzewnej  gatunku  1.4301,  o  

średnicy  30 mm  i  grubości  ścianki  1,5 mm. 
4.3.1.10. Poręcze  oraz  uchwyty  należy  montować  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie  wymaganej  

wytrzymałość  na  obciążenie. 
 

 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą. 
 
 
9. Obmiar  robót 

9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KS-01.00.00 
9.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  

poszczególnych  pozycji. 
 
 

 
Opracował: 

Wacław Zimny 
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