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SPECYFIKACJA  KD-01.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Dokumentacja  projektowo - kosztorysowa  rozbudowy  drogi  gminnej  nr  104011R  ul.  Piaskowej  w  Kolbu-
szowej  – w  zakresie  przebudowy  i  budowy  kanalizacji  deszczowej,  przebudowa  odcinka  przyłą-
cza wody. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  przebudowę drogi  gminnej nr  104011R  ul.  Piaskowej  w  Kolbu-
szowej  – w  zakresie  przebudowy  i  budowy  kanalizacji  deszczowej,  przebudowa  odcinka  przyłą-
cza wody. 
Obejmuje  wykonanie  robót  ziemnych,  instalacyjno – inżynieryjnych  oraz  budowlanych  mających  na  celu  
realizację  przedmiotowej  inwestycji  w  określonym  zakresie  tj.  odcinki  kanalizacji  deszczowej. 
W  ramach  inwestycji  projektuje  się: 
 likwidację  istniejącego  odcinka  kanalizacji  deszczowej  wyłączonego  z  eksploatacji  

w  km  0+002 ÷ 0+023,77. 
 budowę  kolektorów  deszczowych  km  0+023,77 ÷ 0,170,48  (odcinek  D1 – D6)  oraz  w  km  0+0,234,6 

÷  0+751  (odcinek  D7 – D27)  o  długości  L = ~684 mb;  o  średnicach  dn200 mm,  dn400 mm,  
dn600 mm. 

 budowę  przykanalików  ze  studzienek  osadnikowych  z  wpustami  ulicznymi  o  długości  całkowitej  
L = ~93 mb,  o  średnicy  dn200 mm. 

 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmo-
nogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

2.1.4. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyzna-
czonych przez wykonawcę. 

2.1.5. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wyko-
nawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. 

2.1.6. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
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2.1.7. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i ja-
kości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach ma-
teriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

2.1.8. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

2.2.1.1. Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana jest w  Przemyślu  obejmuje  działki  będące  własnością  
osób  fizycznych  i  instytucji. 

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.2.1. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określo-
nych w umowie. 

2.2.2.2. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopię  pozwolenia  wodno-prawnego   
4) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez za-

mawiającego w  celu  umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy 

2.2.3.1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  
elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  
satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  
w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne. 

2.2.3.2. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,  
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  
drogowe  etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  
znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.2.3.3. Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszyst-
kich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich  
uszkodzenia  lub  zniszczenia  do  odbudowy  na  własny  koszt. 

2.2.3.4. Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użyt-
kowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  za-
wartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Go-
spodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 

 
2.2.4. Ochrona  własności  i  urządzeń 

2.2.4.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  insta-
lacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  
oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót 
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2.2.4.2. W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej  pracy.   

2.2.4.3. Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadko-
wym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udziela-
jąc  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia. 

2.2.4.4. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działa-
nia,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  
dostarczonym  przez  zamawiającego. 
 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.5.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. 

2.2.5.2. W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  
sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochro-
ny  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czyn-
ników  powodowanych  jego  działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.2.6.1. Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnie-
nia  bezpieczeństwa. 

2.2.6.2. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wyma-
ganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  
koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.   

2.2.6.3. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakre-
sie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. 

2.2.6.4. Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zalece-
niami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urzą-
dzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych 

2.2.6.5. Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bez-
piecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich. 

2.2.6.6. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógł-
by  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego  
pracowników. 

2.2.6.7. Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jaki-
kolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  
być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska. 

2.2.6.8. Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  
charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  
że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania. 

2.2.6.9. Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy. 

 
2.3.    Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzyszącymi  dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu  organizacji  robót 

2.3.1.1. Zgodnie  z  umową  (p.4.6.2),  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wy-
konania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  za-
rządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji  następujących  dokumentów: 
1)  projekt  organizacji  robót, 
2)  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3)  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
4)  program  zapewnienia  jakości. 
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2.3.2. Projekt  organizacji  robót 

2.3.2.1. Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realiza-
cji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządza-
jącego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót. 

2.3.2.2. Powinien  zawierać: 
 organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót 
 projekt  zagospodarowania  zaplecza  wykonawcy 
 organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg 
 wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne 
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elemen-

tów  robót 
2.3.2.3. W  części  dotyczącej  organizacji  zaplecza  budowy  wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  

m.in.  budowę,  urządzenie  i  utrzymanie  biura  zarządzającego  realizacją  umowy  -  na  podstawie  
wymagań  zamawiającego.   
 

2.3.3. Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania 

2.3.3.1.  Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikają-
ce  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  
w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  za-
pewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie. 

2.3.3.2. Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu  reali-
zacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  
z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygo-
dniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań  kontraktowych.   

2.3.3.3. Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w  trakcie  
realizacji  robót. 

 
2.3.4. Program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.3.4.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  
prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  
jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  
program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  
żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  
nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 

 
2.3.5. Program  zapewnienia  jakości 

2.3.5.1.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.3.5.2. Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierał:   
a)  część  ogólną  opisującą: 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  

robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  

lub  wytypowanego  do  wykonania  badań  zleconych  przez  wykonawcę), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  
informacji  zarządzającemu  realizacją  umowy; 

b)  część  szczegółową  opisującą  dla  każdego  asortymentu  robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku  
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 materiałów. 
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  

czasie  transportu  i  przechowywania  na  budowie 
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
- wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów  robót, 
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom     

umowy. 
2.3.5.3. W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  

programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu. 
 
2.4. Dokumenty  budowy 

2.4.1. Dziennik  budowy 

2.4.1.1. Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwi-
li  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  
jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  
czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  bu-
dynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z  zarządzaniem  budową.   

2.4.1.2. Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i  stanowisko  oraz  
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  spo-
sób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków. 

2.4.1.3. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzy-
ście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  zarządzającego  re-
alizacją  umowy.   

2.4.1.4. W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące  informacje: 
- data  przejęcia  przez  wykonawcę  placu  budowy; 
- dzień  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  przez  zamawiającego; 
- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  

p.2.3.1,  przygotowanych  przez  wykonawcę,   
- daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  poszczególnych  elementów  robót; 
- postęp  robót,  problemy  i  przeszkody  napotkane  podczas  realizacji  robót;   
- daty,  przyczyny  i  okresy  trwania  wszystkich  opóźnień  lub  przerw  w  robotach 
- komentarze  i  instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy; 
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  

polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy   
- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  

lub  wykonania  robót  zamiennych;   
- wyjaśnienia  ,  komentarze  i  sugestie  wykonawcy; 
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  
warunków  klimatycznych; 

- dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,   
- szczególnie  w  odniesieniu  do  wytyczania  obiektów  w  terenie  ; 
- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie; 
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  

kogo  zostały  przeprowadzone  i  pobrane; 
- wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały  przeprowadzone; 
- inne  istotne  informacje  o  postępie  robót. 

2.4.1.5. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  wyko-
nawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  
realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  
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budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  je  akceptuje  lub  się  
do  nich  odnosi.   

2.4.1.6. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  te-
mat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru  autor-
skiego. 
 

2.4.2. Książka  obmiaru  robót 

2.4.2.1. Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  
i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  wyce-
nionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  stanowiący  załącznik  do  umowy.   

 
2.4.3. Inne  istotne  dokumenty  budowy 

2.4.3.1. Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy  zawiera-
ją  też:   
a) Dokumenty  wchodzące  w  skład  umowy, 
b) Pozwolenie  na  budowę, 
c) Protokoły  przekazania  placu  budowy  wykonawcy, 
d) Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia  cywilno-prawne, 
e) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na  

budowie, 
f) Protokoły  odbioru  robót, 
g) Opinie  ekspertów  i  konsultantów, 
h) Korespondencja  dotycząca  budowy. 
 

2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

2.4.4.1. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  zabezpie-
czonym  miejscu. 

2.4.4.2. Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wyma-
ganiami  prawa. 

2.4.4.3. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  
umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  
w  dowolnym  czasie  i  na  każde  żądanie.   

 
2.5. Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania  budowy 

2.5.1. Informacje  ogólne 

2.5.1.1. W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  do-
starczania  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy  następujących  dokumentów:   

 rysunki  robocze 
 aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 
 dokumentacja  powykonawcza 
 instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.1.2.  Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  
przedsięwzięcia  i  zaadresowane. 

2.5.1.3. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  do-
kumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy. 

2.5.1.4. Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  
oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  
kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki  robocze 

2.5.2.1. Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie  
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  



 

 strona  11

dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  
rysunków  roboczych.   

2.5.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projek-
towania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki  lub  
braki  w  nich  zawarte.   

2.5.2.3. Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.   

2.5.2.4. Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  
przedłużenia  terminów  określonych  w  umowie.   

2.5.2.5. Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  eg-
zemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.   

2.5.2.6. W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  stan-
dardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  
formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  
odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich  
przeanalizowanie.   

2.5.2.7. Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  koor-
dynować  w  taki  sposób,  aby  zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  
czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  ich  
wzajemnych  powiązań. 

2.5.2.8.  Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie  nie-
zbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonaw-
czego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  powinno  
towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące  informacje:   
1) Nazwa  inwestycji:   
2) Nr  umowy:   
3) Ilość  egzemplarzy  każdego  składanego  dokumentu 
4) Tytuł  dokumentu 
5) Numer  dokumentu  lub  rysunku 
6) Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy:  numer  rozdziału  i  pozycji  w  

specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub  element,  data  
przekazania 

2.5.2.9.  O  ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  
przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku  robo-
czym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  ro-
boty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  względem  
wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 

2.5.2.10. Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 

 
2.5.3. Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 

2.5.3.1. Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolej-
ność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  
w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we  wstępnej  fazie  
robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  
z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  
przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy.   

2.5.4. Dokumentacja  powykonawcza 

2.5.4.1. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

2.5.4.2. Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.   
2.5.4.3. Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  

rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  spraw-
dzenia. 
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2.5.4.4. Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  realiza-
cją  umowy.   

 
2.5.5. Instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.5.1. Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych  instrukcji  
w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  
elektrycznego  lub  elektronicznego. 

2.5.5.2. O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  
zostaną  uwzględnione  w  koszcie  dostarczenia  urządzenia  lub  systemu. 

2.5.5.3. Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za  wykonane  
roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządza-
jącego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez  wykonawcę  w  
ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  stwierdzonych  brakach. 

2.5.5.4. Każda  instrukcja  powinna  zawierać  m.in.  następujące  informacje: 
1. Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania  urządzenia 
2. Spis  treści   
3. Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres  

pocztowy 
4. Gwarancje  producenta 
5. Wykresy  i  ilustracje 
6. Szczegółowy  opis  funkcji  każdego  głównego  elementu  składowego  układu 
7. Dane  o  osiągach  i  wielkości  nominalne 
8. Instrukcje  instalacyjne 
9. Procedura  rozruchu 
10. Właściwa  regulacja 
11. Procedury  testowania 
12. Zasady  eksploatacji 
13. Instrukcja  wyłączania  z  eksploatacji 
14. Instrukcja  postępowania  awaryjnego  i  usuwania  usterek 
15. Środki  ostrożności 
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  montażowe  

z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  
wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania  dobrego  
stanu  i  trwałości  urządzeń 

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością  
smarowania 

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego  
przedstawiciela  producenta 

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i  
alarmowych 

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i  
oświetleniowych. 

2.5.5.5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  akceso-
riów  i  elementów  dodatkowych. 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1 Źródła  uzyskiwania  materiałów  i  urządzeń 

3.1.1. Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych. 

3.1.2. Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  
robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  
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pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  
do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy  instalowanych  urządzeń.   

3.1.3. Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  źródła  
nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  auto-
matycznie. 

3.1.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzyma-
nych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  
wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 

3.1.5. W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źró-
dła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  wykorzy-
stywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umo-
wy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wy-
konawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy  materia-
łów  lokalnych. 

3.1.6. Za  ilość  i  jakość  materiałów  odpowiada  Wykonawca. 
3.1.7. Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  reali-

zacją  umowy. 
3.1.8. W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  użyte  

materiały  i  urządzenia  pochodzą  z  krajów  należących  do  Unii  Europejskiej   
 
3.2 Kontrola  materiałów  i  urządzeń 

3.2.1. Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i  
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.   

3.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  
sprawdzić  jego  własności. 

3.2.3. Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  Zarzą-
dzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwór-
niach  materiałów  i  urządzeń. 

3.2.4. W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umo-
wy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  następujące  warunki: 
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  

wsparcie  i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń; 
b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji  
robót. 

 
3.3 Atesty  materiałów  i  urządzeń 

3.3.1. W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wymagane  
są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  
jednoznaczny  jej  cechy. 

3.3.2. Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgod-
ność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.   

3.3.3. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrze-
by  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.   

3.3.4. Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę  zarządzającemu  realizacją  
umowy.   

3.3.5. Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  zarzą-
dzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.   

3.3.6. W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  mate-
riałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  
zostaną  one  przyjęte  do  wbudowania.   

 
3.4 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  umowy 
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3.4.1. Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specy-
fikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.   

3.4.2. Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  
robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  
odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

3.4.3. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  za-
akceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wy-
konawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowa-
ne  jako  wadliwe  i  niezapłacone. 

 
3.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urządzeń 

3.4.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  
budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem. 

3.4.5. Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  
lub  montażu. 

3.4.6. Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  
realizacją  umowy,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną  użyte.   

3.4.7. Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  
obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  po-
za  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.   

3.4.8. Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniem.   
 

3.6 Stosowanie  materiałów  zamiennych 

3.6.1. Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  za-
mienne,  inne  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWiORB,  poinformuje  o  takim  
zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  
wcześniej. 

3.6.2. Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  ter-
minie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  zwią-

zane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  
jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy,  zgodnie  z  ustawą,  stosować  wyroby  budowlane,  
które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  bu-
downictwie. 

 
4.1.2. Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są  właściwie  

oznaczone: 
a) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  odnie-
sieniu  do  wyrobów  podlegających  tej  certyfikacji. 

b) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  
lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mając  istotny  wpływ  
na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w  odniesieniu  do  wyro-
bów  nic  objętych  certyfikacją  na  znak  bezpieczeństwa, 

c) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  
tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do  rozporządzenia. 

d) wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepi-
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sami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  
zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  tech-
niczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  
zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi, 

e) wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyro-
bów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bczpieczeństwa6,  dla  których  producent  
wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej. 

4.1.3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  wyko-
nane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  
lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z  rozporządzeniem,  wydał  oświadczenie  
wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  przepisami  i  obowią-
zującymi  normami.   

4.1.4. Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane,  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego  ustanowienie  nie  
jest  wymagane  -  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  oświadczenia  wymienione  w  pkt.  2.1.3,  oraz  udostępniać  je  przedstawicielom  
uprawnionych  organów. 

 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania 

4.2.1. Wykonawca  zapewni  zabezpieczenie  składowanych  tymczasowo  na  placu  budowy  materiały  przed  
uszkodzeniem,  zanieczyszczeniem  oraz  przed  utratą  jakości  i  właściwości. 

4.2.2. Materiały  winny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Kierownika  Budowy  i  zarządzającego  realizacją  umo-
wy. 

4.2.3. Miejsce  czasowego  ich  składowania  po  zakończeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  do  pierwotnego  
stanu  w  sposób  zaakceptowany  przez  zarządzającego  realizacja  umowy. 

4.2.4. Sposób  składowania  i  magazynowanie  materiałów  określa  producent  lub  wytyczne  składowania  dane-
go  materiału. 

4.2.5. W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy  winien  
opracować  Wykonawca  wykonujące  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Robót. 

4.2.6. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  
opadowych. 

4.2.7. Szczegółowy  sposób  składowania  materiałów  określają  wytyczne  producentów  poszczególnych  rodza-
jów  materiałów. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  nieko-

rzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko. 
5.2. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  sprawne  

technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.   
5.3. Sprzęt  i  maszyny  muszą  posiadać  niezbędne  przeglądy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  przez  

producenta  poszczególnych  urządzeń.   
5.4. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  założonych  robót  winien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  

co  do  jakości  jak  i  wytrzymałości,  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  być  
ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.   

5.5. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  
STWiORB,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

5.6. Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  umowy  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  ma-
szyn  i  sprzętu  gwarantującego  właściwą  jakość  robót,  tj.:   
- samochód  dostawczy, 
- samochód  skrzyniowy, 
- żuraw  samochodowy, 
- przyczepa  skrzyniowa, 
- urządzenie  do  podwiertów, 
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- koparka  podsiębierna  i  przedsiębierna, 
- spycharka  kołowa  lub  gąsienicowa, 
- ubijaki  mechaniczne, 
- wibromłoty  elektryczne  lub  spalinowe, 
- pompy  spalinowe  lub  elektryczne, 
- piły,  wiertarki, 
- zgrzewarki, 
- betoniarki,  mieszarki. 

5.7. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  
stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.   

5.8. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

5.9. Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umo-
wy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.   

5.10. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzia-
nymi  w  harmonogramie  robót.   

5.11. Możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  do  wykonania  robót  winna  być  uzgodniona  i  zaakceptowana  
przez  osobę  zarządzającą  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.   

5.12. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zastaną  przez  osobę  
zarządzającą  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót.. 

 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Środki  transportu  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  dopuszczające  je  do  użytkowania  w  
transporcie  lądowym  a  w  szczególności  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  o  ruchu  drogo-
wym. 

6.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.   

6.3. Liczba  środków  transportowych  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  dokumentacji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy  w  terminach  
wynikających  z  harmonogramu  robót.   

6.4. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  parame-
trów  technicznych.   

6.5. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

6.6. Wykonawca  stworzy  warunki  i  będzie  ich  przestrzegał  w  zakresie  niedopuszczenia  do  wjazdu  na  
drogi  publiczne  środków  transportowych  i  maszyn  budowlanych  mogących  spowodować  ich  zanie-
czyszczenie.   

6.7. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  za-
nieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  te-
renu  budowy.   

 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczegól-

nych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  in-
formacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  
specjalne. 

 
7.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
7.2. Wszelkie roboty  budowlano  –  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  i  inny-

mi  obowiązującymi  przepisami,  Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania,  
normami  i  innymi  dokumentami  wskazanymi  w  dokumentacji  projektowej,  „Warunkami  technicznymi  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  oraz  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną. 

7.3. Na  etapie  realizacji  inwestycji  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  należy  
uzgadniać  z  projektantem. 
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7.4. Zmiany  parametrów  oraz  typów  urządzeń  wymagają  pisemnej  zgody  projektanta  -  przed  faktem  
dokonania  zmiany. 

7.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  projektem  w  zakresie  rozwiązań  technicznych  i  
do  koordynacji  robót  budowlano  –  montażowych.  Ewentualne  zmiany  montażowe  wynikające  z  
braku  koordynacji  i  właściwego  przygotowania  do  montażu  wykonawca  wykona  na  własny  koszt. 

7.6. Część  opisowa,  rysunkowa  dokumentacji  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robót  
budowlanych  stanowi  wzajemnie  uzupełniającą  się  całość.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  zawar-
tych  rozwiązań  projektowych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  ich  z  projektantem. 

7.7. Obowiązkiem  wykonawcy  inwestycji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów  (dopusz-
czeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń. 

7.8. Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  
a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  
bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  
deklarację  dostawcy,  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  sto-
sowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami. 

7.9. Przed  wykonaniem  poszczególnych  odcinków  kanalizacji  zobowiązuje  się  wykonawcę do  sprawdze-
nia  rzędnych  istniejącego  uzbrojenia  mające  zasadniczy  wpływ  na  występujące  kolizje  (dotyczy  w  
szczególnie  istniejącej  kanalizacji). 

 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowla-

nych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Kontrola  wykonania 

 
8.1.1. Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przepompowni,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  

budowy  z  dokumentacją  projektową.  Należy  sprawdzić: 
a) wytyczenie  osi  przewodu, 
b) szerokość  wykopu, 
c) głębokość  wykopu, 
d) odwadnianie  wykopu, 
e) szalowanie  wykopu, 
f) zabezpieczenie  od  obciążeń  mchu  kołowego, 
g) odległość  od  budowli  sąsiadującej, 
h) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
i) rodzaj  podłoża, 
j) rodzaj  rur  i  kształtek, 
k) składowanie  rur  i  kształtek, 
l) ułożenie  przewodu, 
m) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
n) studzienki  kanalizacyjne 
o) przewody  ułożone  nad  terenem, 
p) przepompownie  ścieków,  stacje  podciśnieniowe. 

8.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  
do  punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.  

8.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  tabelą  nr  4  i  5,  natomiast  maksymalna  
szerokość  wykopu  nie  powinna  przekraczać  szerokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej.  

8.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  ustalony-
mi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

8.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  Nato-
miast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  wyprofilowany  te-
ren.  

8.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  przewiduje  
inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu. 



 

 strona  18

8.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu.  

8.1.8. Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  określa  tabela  nr  1,  2,  zmniejszenie  
tych  odległości  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego  zabezpieczenia,  które  po-
winna  zawierać  dokumentacja  techniczna. 

8.1.9. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  wyko-
nane  zgodnie  z  dokumentacją.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  podwieszeniu,  
ochronie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  ochronie  przed  ich  
ścięciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu.  

8.1.10. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna.  
8.1.11. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  przygotowane  do  montażu  powinny  

być  oznakowane  zgodnie  z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  
zgodne  z  dokumentami  stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie.  

8.1.12. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  skła-
dowane  na  płaskim,  równym  podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  za-
bezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych.  

8.1.13. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  wykopu  i  
zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  spawanych  rur  stalowych  
powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacją.  

8.1.14. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  najmniej  na  
14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  prze-
wód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją.  

8.1.15. Przewód  tłoczny  lub  ciśnieniowy,  powinien  być  zabezpieczony  przed  przemieszczeniami,  blo-
kami  oporowymi,  w  miejscach  ustalonych  w  dokumentacji.  Bloki  powinny  opierać  się  o  niena-
ruszony  grunt.  

8.1.16. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  ręcznie  
lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji.  

8.1.17. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  mniej-
sza  niż  15  cm.  

8.1.18. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie.  
8.1.19. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  

zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa.  
8.1.20. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  

nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  ich  sprawdza-
nie.  

8.1.21. Wykonanie  przepompowni  wód  zgodnie  z  punktem  7.8.  
 
8.2. Odbiór  robót  zanikających 

8.2.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  
obejmującą: 

 kierunek  i  poziom  ułożenia, 
 złącza, 
 uszkodzenia  i  deformację, 
 podłączenia, 
 wykładziny  i  powłoki  (dotyczy  studzienek). 
8.2.2. Kierunek  i  poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  pro-

jektową. 
8.2.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
8.2.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  kanałów. 
8.2.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
8.2.6. Wykładziny  studzienki  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.7. Studzienki  przed  odbiorem  końcowym  należy  losowo  poddać  próbie  szczelności  zgod-

nie  z  PN-EN  1917.  W  próbie  szczelności  stosuje  się  ciśnienie  50  kPa  (5  m  słupa  
wody)  w  przypadku  przewodów  kanalizacyjnych  posadowionych  na  mniejszej  głęboko-
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ści  próbę  szczelności  przeprowadzić  można  w  trakcie  montażu  przez  podwyższenie  
na  czas  badania  wybranych  do  próby  studzienek. 

8.2.8. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 
 sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
 sprawdzić  rzędne  posadowienia  studzienek, 
 sprawdzić  rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie, 
 wzrokowo  sprawdzić  przyłącza, 
 wzrokowo  sprawdzić  jednorodność  betonu, 
 sprawdzić  montaż  elementów  i  osadzenia  stopni, 
 wykonać  losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  złazowych,  a  w  uzasadnionych  przy-

padkach  wykonać  kontrolne  badania  zgodności  z  PN-EN  1917. 
 wykonać  geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych  dna  

studzienek  i  pokryw. 
 wykonać  losowo  próbę  szczelności  studzienek. 
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  dokonać  pobrania  próbek  w  celu  określenia  para-

metrów  betonu,  zwłaszcza  parametrów  betonu  w  kinecie. 
 
8.3. Badania  przy  odbiorze 
 

8.3.1. Rodzaje  badań 

8.3.1.1. Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  od-
bioru  technicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  tech-
nicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i  odbioru  technicznego  końcowego  
po  zakończeniu  robót.  Badania  przy  odbiorze,  powinny  być  zgodne  z  PN-EN  
1610,  PN-EN  1671,  PN-EN  1091. 

 
8.3.2. Odbiór  techniczny  końcowy 

8.3.2.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na: 
a) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  geode-

zyjną, 
b) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  

wykopu, 
c) zbadaniu  rozstawu  studzienek  kanalizacyjnych, 
d) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  (w  stosunku  do  

kanalizacji  podciśnieniowej,  wymagany  jest  protokół  z  przeprowadzonej  próby  utrzymania  
podciśnienia  całego  systemu,  łącznie  ze  stacją  próżniową;  dla  systemu  bez  rur  kontrol-
nych,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  ciągu  4  godzin  nie  tracąc  więcej,  niż  1  %  podci-
śnienia,  natomiast  dla  systemu  z  rurami  kontrolnymi,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  
ciągu  l  godziny,  nie  tracąc  więcej  niż  5  %  podciśnienia), 

e) zbadaniu  protokółów  uruchomienia  przy  użyciu  wody  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej,  oraz  
przepompowni  ścieków. 
8.3.2.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 

a) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  przewodu  kanalizacyjnego,   
b) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
c) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
d) inwentaryzacją  geodezyjną, 
e) protokółem  szczelności  systemu  kanalizacji  podciśnieniowej, 
f) protokółem  odbioru  uruchomienia  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej  oraz  przepompowni  ście-

ków, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  kanalizacyjnej. 

8.3.2.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  tech-
nicznego  końcowego. 

8.3.2.4. Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego,  powinien  być  doprowadzony  do  
pierwotnego  stanu. 

8.3.2.5. Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu  
kanalizacyjnego. 
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8.3.2.6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  
budowlane,  przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia: 

-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę, 
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  korzy-
stania  -  ulicy  i  sąsiadującej  nieruchomości. 

 
 
9. Obmiar  robót 
 

9.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

9.1.1. Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  
na  dzień  jego  przeprowadzenia  w  jednostkach  ustalonych  w  tabeli  elementów  rozli-
czeniowych. 

9.1.2. Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wy-
maganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przed-
miarze  robót  wchodzącym  w  skład  umowy. 

9.1.3. Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  rea-
lizacją  umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  
obmiar  co  najmniej  o  3  dni. 

9.1.4. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nad-
zoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  po-
danych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  tech-
nicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  
dane  zostaną  poprawione  wg  pisemnej  instrukcji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.1.5. Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  pozio-
mo  (w  rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wła-
ściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  
m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  
wagowo,  będą  wyrażone  w  tonach  lub  kilogramach.   

9.1.6. Wszelkie  wątpliwości  co  do  zakresu  przyjętych  robót  budowanych  w  celu  pełnej  reali-
zacji  inwestycji  i  określenia  cen  jednostkowych  robót  przedmiarowych  winny  być  wy-
jaśnione  przed  złożeniem  oferty  przez  Wykonawcę. 

 
9.2. Jednostka  obmiarowa 

9.2.1. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  
poszczególnych  pozycji.   

 
9.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

9.3.1. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  
robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzają-
cego  realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  
to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymy-
wane  przez  wykonawcę  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.   

 
9.4. Czas  przeprowadzania  obmiaru 

9.4.1. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaga-
nych  w  celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  
czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  
realizacją  umowy. 

9.4.2. Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  
a  także  w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonaw-
cy. 
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9.4.3. Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  
ich  wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 
9.5. Cena  jednostki  obmiarowej 

9.5.1. Cena  jednostkowa  wykonania  robot  obejmuje: 
• obsługa  geodezyjna  przy  wytyczeniu  trasy  kanalizacji, 
• oznakowanie  robót, 
• organizację  ruchu,   
• wykonanie  robót  przygotowawczych,   
• wykonanie  i  umocnienie  wykopów,   
• dostawę  materiałów,   
• dowóz  kruszywa  na  podbudowę  i  zasypkę,   
• przygotowanie  podłoża, 
• odwodnienie  wykopów, 
• ułożenie  rur  kanalizacyjnych, 
• próby  szczelności,   
• wykonanie  podbudowy  i  obsypki,   
• wykonanie  podwiertów,  przecisków, 
• dostawę  i  montaż  studzienek  rewizyjnych  i  osadnikowych, 
• dostawę  i  montaż  przepompowni  ścieków,   
• montaż  rur  ochronnych,   
• wykonanie  izolacji  elementów  betonowych  i  żelbetowych,   
• zagęszczanie  podbudowy  i  zasypanie  wykopów  i  badanie  laboratoryjne  zagęszczenia,   
• zasypanie  i  zagęszczenie  wykopów,   
• wykonanie  wylotów  do  gruntu  i  cieków  wodnych,   
• zabezpieczenie  wylotów  i  skarp  rzeki  San,   
• badania  i  odbiory,   
• doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego,   
• odtworzenie  nawierzchni  drogowej,   
• odwóz  nadmiaru  gruntu,   
• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  i  dokumentacji  powykonawczej 

9.5.2. W  powyższych  składnikach  ujęte  powinny  być  wartości:  robocizny  bezpośredniej,  war-
tość  użytych  materiałów  wraz  z  ich  kosztami  zakupu,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  
kosztami  jednorazowymi  (np.  sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  
montaż  i  demontaż  urządzenia  itp.),  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  pła-
ce  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  wewnętrznego,  koszty  
urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  w  tym:  doprowadzenia  energii  i  wody,  bu-
dowa  dróg  dojazdowych  itp.,  koszty  dotyczące  oznakowania  robót,  koszty  BHP,  usługi  
obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  dróg  i  placów,  ekspertyzy  dotyczące  
wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  
zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydat-
ków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  okresie  gwarancji,  podatki  obli-
czane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

9.5.3. Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT. 
 
 
10. Odbiory  robót  i  podstawy  płatności 
 

10.1. Odbiory  robót 

10.1.1. Zasady  odbiorów  robót  określone  zostały  w  dokumentacji  technicznej  oraz  STWiORB. 
10.1.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  ze  STWiORB  i  wymaganiami  Inwestora,  je-

żeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne. 
10.1.3. Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają: 
 wykonane  podbudowy, 
 roboty  montażowe  rurociągów, 
 wykonane  zasypki  przewodów, 
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 wykonane  studzienki  i  przepompownie, 
 wykonana  izolacja, 
 zasypany  zagęszczony  wykop, 
10.1.4. Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  

korekt  i  poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 
 

10.2. Podstawy  płatności 

10.2.1. Cena  jednostkowa  pozycji  musi  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  bada-
nia  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji. 

10.2.2. Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  
"Ślepym  Kosztorysie"  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  dodatkowej  zapłaty  za  
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  zawar-
tych  w  umowie. 

10.2.3. Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jed-
nostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych.   

10.2.4. Płatności  realizować  należy  za  roboty  wykonane  i  odebrane  przez  przedstawiciela  lub  
osobę  reprezentującą  Inwestora  -  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  obmiarem  ro-
bót,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  oraz  na  podstawie  
wyników  pomiarów  i  badań. 

10.2.5. Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wyceną  
wykonanych  robót  obejmującą  wszystkie  niezbędne  elementy  w  celu  realizacji  danego  
zakresu  inwestycji. 

10.2.6. Procedurę  fakturowania  oraz  terminy  płatności  należy  realizować  zgodnie  z  umową. 
 
 
11. Dokumenty  odniesienia 

a) Dokumentacja  projektowa 
b) Przedmiar  robót 
c) Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych, 
d) Normy: 
 PN-B-10735:1992 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.   
 PN-S-02204:1997 Drogi  samochodowe.  Odwodnienie  dróg. 
 PN-S-02205:1998 Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Nazwy,  określenia,  wymagania  i  ba-

dania 
 PN-EN  1401-1:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  bezciśnieniowej  

podziemnej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  po-
li(chlorek  winylu)  (PVC-U)  -  Część  1:  Specyfikacje  rur,  kształtek  i  systemu. 

 PN-EN  1401-2:2003   Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezci-
śnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  
winylu)  (PVC-U)  -  Część  2:  Zalecenia  dotyczące  oceny  zgodności 

 PN-EN  1456-1:2003 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  ciśnieniowej  kanali-
zacji  deszczowej  i  sanitarnej  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  --  Niepla-
styfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  -  Część  1:  Wymagania  dotyczące  
elementów  rurociągu  i  systemu   

 PN-EN  12200-1:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  wody  deszczowej  
do  zewnętrznego  zastosowania  ponad  ziemią  -  Nieplastyfikowany  po-
li(chlorek  winylu)  (PVC-U)  -  Część  1:  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i  
systemu 

 PN-EN  13476-1:2008 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bez-
ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  -  Systemy  przewodów  rurowych  o  
ściankach  strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U),  
polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -  Część  1:  Wymagania  ogólne  i  wła-
ściwości  użytkowe 

 PN-EN  13476-2:2008 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bez-
ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  -  Systemy  przewodów  rurowych  o  
ściankach  strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U),  
polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -  Część  2:  Specyfikacje  rur  i  kształtek  
o  gładkich  powierzchniach  wewnętrzych  i  zewnętrznych  oraz  systemu,  typ  A 
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 PN-EN  13476-3+A1:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bez-
ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  -  Systemy  przewodów  rurowych  o  
ściankach  strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U),  
polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -  Część  3:  Specyfikacje  rur  i  kształtek  
o  gładkiej  powierzchni  wewnętrznej  i  profilowanej  powierzchni  zewnętrznej  
oraz  systemu,  typ  B  (oryg.) 

 PN-EN  13598-1:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezci-
śnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  
winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i  polietylen  (PE)  -  Część  1:  Specyfikacje  
techniczne  kształtek  pomocniczych  wraz  z  płytkimi  studzienkami  inspekcyj-
nymi 

 PN-EN  13598-2:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezci-
śnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  
winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i  polietylen  (PE)  -  Część  2:  Specyfikacje  
dla  studzienek  włazowych  i  niewłazowych  w  obszarach  obciążonych  ruchem  
kołowym  i  w  głęboko  przykrytych  instalacjach. 

 PN-EN  ISO  13845:2002   Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  -  Połączenia  kielichowe  
z  elastomerowymi  pierścieniami  uszczelniającymi  do  rur  z  nieplastyfikowane-
go  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  -  Metoda  oznaczania  szczelności  pod  
wpływem  ciśnienia  wewnętrznego  z  równoczesnym  odchyleniem  kątowym 

 PN-EN  14802:2007 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  -  Trzony  lub  rury  
wznoszące  z  termoplastycznych  tworzyw  sztucznych  do  studzienek  włazo-
wych  lub  niewłazowych  -  Oznaczanie  odporności  na  obciążenie  powierzch-
niowe  i  wywołane  ruchem  kołowym 

 PN-EN  1610:2002 Budowa  i  badanie  przewodów  kanalizacyjnych 
 PN-EN  1610:2002/Ap1:2007 Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych   
 PN-EN  1917:2004   Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojo-

nego  włóknem  stalowym  i  żelbetowe 
 PN-EN  1917:2004/AC:2009 Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojo-

nego  włóknem  stalowym  i  żelbetowe 
 PN-EN  476:2001 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanali-

zacji  grawitacyjnej 
 PN-EN  681-1:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszcze-

lek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających  --  Część  1:  Guma 
 PN-EN  681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszcze-

lek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających  --  Część  1:  Guma 
 PN-EN  681-2:2003 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszcze-

lek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających  --  Część  2:  Elastomery  
termoplastyczne 

 PN-EN  681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszcze-
lek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających  --  Część  2:  Elastomery  
termoplastyczne 

 PN-EN  681-3:2003 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszcze-
lek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających  --  Część  3:  Materiały  z  
gumy  porowatej 

 PN-EN  681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszcze-
lek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających  --  Część  3:  Materiały  z  
gumy  porowatej 

 PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanaliza-
cyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania, 

 PN-EN  752-2008  (U) Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne. 
 PN-EN  12063:2001 Wykonawstwo  specjalnych  robót  geotechnicznych.  Ścianki  szczelne, 
 PN-EN  13508-1:2006 Stan  zewnętrznych  systemów  kanalizacyjnych  –  Część  1.  Wymagania  ogól-

ne 
 PN-EN  13508-2:2006 Stan  zewnętrznych  systemów  kanalizacyjnych  -  Część  2:  System  kodowania  

inspekcji  wizualnej 
 PN-EN  13508-2:2006/AC:2007 Stan  zewnętrznych  systemów  kanalizacyjnych  --  Część  2:  System  kodowa-

nia  inspekcji  wizualnej   
 PN-B-06050:1999   Geotechnika  –  Roboty  ziemne  –  Wymagania  ogólne. 
 PN-B-10727:1992 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  na  terenach  górniczych.  Wymagania  i  

badania  przy  odbiorze, 
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 PN-EN  ISO  14688-1:2006 Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie  gruntów  –  Cześć  1:  
Oznaczanie  i  opis 

 PN-EN  ISO  14688-2:2006 Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie  gruntów  –  Część  2:  
Zasady  i  klasyfikowanie   

 PN-  B-01811:1986 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  
żelbetowe.  Ochrona  materiałowo-strukturalna.  Wymagania. 

 PN–B-01801:1982 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  
żelbetowe.  Podstawowe  zasady  projektowania. 

 PN-EN  206-1:2003 Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność 
 PN-EN  206-1:2003/A1:2005 Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność   
 PN-EN  206-1:2003/A2:2006 Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność 
 PN-EN  206-1:2003/Ap1:2004 Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność   
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.  
 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
 
e) Rozporządzenia:   
 Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  –  Prawo  wodne.  Dz.  U.  nr  115,  poz.  1229  z  2001  roku  wraz  z  później-

szymi  zmianami.   
 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1997  r.  –  Prawo  budowlane.  Dz.  U.  nr  89,  poz.  414  z  1994  roku  wraz  z  później-

szymi  zmianami.   
 Ustawa  z  dnia  21  marca  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska.  Dz.  U.  nr  62,  poz.  627  z  2001  roku  wraz  

z  późniejszymi  zmianami.   
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowane.  Dz.  U.  nr  42,  poz.  430  z  1999  
roku.   

 Rozporządzenie  Ministra  środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.  w  sprawie  warunków  jakie  należy  spełnić  przy  
wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowi-
ska.  Dz.  U.  nr  137,  poz.  984  z  2006  roku  wraz  z  późniejszymi  zmianami.   

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  roku  (Dz.U.  nr  169,  poz.  1650  
wraz  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wraz  z  póź-
niejszymi  zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  (Dz.U.  nr  47,  poz.  401)  w  sprawie  bez-
pieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
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SPECYFIKACJA  KD-01.01.00  ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Dokumentacja  projektowo - kosztorysowa  przebudowy drogi  gminnej nr  104011R  ul.  Piaskowej  w  
Kolbuszowej  – w  zakresie  przebudowy  i  budowy  kanalizacji  deszczowej, przebudowa  odcinka  
przyłącza wody. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych  

Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  przebudowę drogi  gminnej nr  104011R  ul.  Piaskowej  w  Kolbu-
szowej  – w  zakresie  przebudowy  i  budowy  kanalizacji  deszczowej, przebudowa  odcinka  przyłącza 
wody. 
Obejmuje  wykonanie  robót  ziemnych,  instalacyjno – inżynieryjnych  oraz  budowlanych  mających  na  celu  
realizację  przedmiotowej  inwestycji  w  określonym  zakresie  tj.  odcinki  kanalizacji  deszczowej. 
W  ramach  inwestycji  projektuje  się: 

 likwidację  istniejącego  odcinka  kanalizacji  deszczowej  wyłączonego  z  eksploatacji  
w  km  0+002 ÷ 0+023,77. 

 budowę  kolektorów  deszczowych  km  0+023,77 ÷ 0,170,48  (odcinek  D1 – D6)  oraz  w  km  
0+0,234,6 ÷  0+751  (odcinek  D7 – D27)  o  długości  L = ~684 mb;  o  średnicach  dn200 mm,  
dn400 mm,  dn600 mm. 

 budowę  przykanalików  ze  studzienek  osadnikowych  z  wpustami  ulicznymi  o  długości  całkowitej  
L = ~93 mb,  o  średnicy  dn200 mm. 

 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
KD-01.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  zwią-

zane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  
jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  ogól-

nej  KD-01.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00. 
 
4.3. Kruszywa,  betony 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. Kruszywo  mineralne  żwir,  pospółka,  piasek  na  podsypkę,  obsypkę  i  zasypywanie  wykopu  
według  PN-EN-13043,  PN-EN1262,  PN-EN-13242. 
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4.3.1.2. Beton  należy  wykonać  PN-EN-206-1.   
4.3.1.3. Chudy  beton  należy  wykonać  w  klasie  betonu  C12/15.  Do  produkcji  1  m3  chudego  betonu  

należy  użyć:  150  kg  cementu,  650  kg  piasku,  1400  kg  żwiru,  190  litrów  wody.   
 
4.3.2. Transport 

4.3.2.1. Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zawilgoceniem. 

4.3.2.2. Różne  rodzaje  kruszywa  należy  przewozić  oddzielnie,  zapewniając  rozdział  frakcji  i  rodzajów  kru-
szywa. 

4.3.2.3. Do  przewozu  mieszanki  betonowej  wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  ob-
niżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych. 

 
4.3.3. Składowanie 

4.3.3.1. Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami  kruszyw.   

4.3.3.2. Cement  należy  składować  na  paletach.  Na  jednej  palecie  można  składować  do  40  worków  
(1T). 

4.3.3.3. Miejsce  składowania  cementu  powinno  być  zabezpieczone  przed  wilgocią  i  opadami. 
4.3.3.4. Cementu  nie  należy  zimować  na  placu  budowy. 
 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00. 
 
  
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczegól-

nych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  in-
formacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  
specjalne. 

 
7.1. Wykopy 

7.1.1. Wykop  otwarty  dla  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  tech-
nicznymi  wg  PN-B-10736  oraz  PN-EN  1610.   

7.1.2. Wykop  otwarty  dla  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  tech-
nicznym,  w  którym  powinny  być  ustalone:   
a)  szerokość  odpowiednia  dla  średnic  przewodów, 
b)  kształt  wykopu:  ściany  pionowe  lub  ze  skarpą, 
c)  system  oszalowania:  poziomy,  pionowy,  prefabrykowany,  mieszany, 
d)  zabezpieczenie  od  obciążeń  ruchem  kołowym, 
e)  rodzaj  podłoża:  naturalne  lub  wzmocnione, 
f)  sposób  zagęszczenia  osypki  i  zasypki  przewodu, 
g)  poziom  wody  gruntowej, 
h)  występowanie  innych  przewodów  w  wykopie. 

7.1.3. Oś  przewodu  w  wykopie,  powinna  być  wytyczona  i  oznakowana.   
7.1.4. Szerokość  wykopu  powinna  gwarantować  bezpieczne  i  poprawne  wykonanie  zakresu  robót:   

b) jeżeli  istnieje  potrzeba  wchodzenia  między  rurę  a  ścianę  wykopu  lub  jego  szalunku,  należy  
zapewnić  przestrzeń  roboczą,  której  minimalne  wielkości  podano  w  tabeli  nr  4  i  5, 
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c) jeżeli  nie  ma  potrzeby  wchodzenia  między  przewód  a  ścianę  wykopu  i  w  sytuacjach  
szczególnych,  których  nie  da  się  uniknąć,  minimalna  szerokość  wykopu,  może  być  zmniej-
szona. 

Tabela  nr  4 

Minimalna  przestrzeń  robocza  między  rurą  a  ścianą  wykopu  lub  jego  szalunkiem 

Średnica  nominalna  rury Minimalna  wielkość  przestrzeni  roboczej 
- m 

DN  <  350 0,25 

350  <  DN  <  700 0,35 

700<DN<1200 0,45 

DN>  1200 0,50 

Tabela  nr  5 
Minimalna  szerokość  wykopu  w  zależności  od  jego  głębokości  z  zachowaniem  warunków  określonych  
w  7.1.6. 

Głębokość  wykopu Minimalna  szerokość  wykopu 
m m 

G<  1,00 nie  jest  wymagana 

1,00  <  G  <  1,75 0,80 

1,75<G<4,00 0,90 

G  >  4,00 1,00 

 
7.1.5. Jeśli  istnieje  potrzeba  wchodzenia  między,  np.:  studzienkę  kanalizacyjną  a  ścianę  wykopu  mini-

malna  przestrzeń  robocza  powinna  wynosić  min.  0,5  m.   
7.1.6. Stateczność  wykopu  powinna  być  zabezpieczona  przez:   

-  zastosowanie  odpowiedniego  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych 
-  utrzymanie  odpowiedniego  kąta  nachylenia  ścian  wykopów  ze  skarpami. 

7.1.7. Wykopy  o  ścianach  pionowych  można  wykonywać  bez  oszalowania  o  głębokości  większej  niż  1  
m,  lecz  nie  większej  od  2  m,  jeśli  tak  określa  dokumentacja  geologiczno-inżynierska.  Dopusz-
cza  się  niestosowanie  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych  o  głębokości  nie  większej  
niż  1  m  w  gruntach  zwartych  w  przypadku  nieobciążenia  terenu  przy  wykopie  w  pasie  o  sze-
rokości  równej  głębokości  wykopu.   

7.1.8. Jeśli  wzdłuż  wykopu  odbywa  się  komunikacja,  to  powinna  być  zastosowana  odpowiednia  obudo-
wa.  Warunek  taki  powinien  być  również  spełniony,  jeśli  w  obrębie  klina  odłamu  ścian  wykopu  
określonego  wg  PN-EN  1610,  znajdują  się  fundamenty  budowli  posadowionej  powyżej  dna  
wykopu.   

7.1.9. Wydobywany  grunt  powinien  być  składowany  po  jednej  stronie  wykopu  lub  wywieziony  na  od-
kład.   

7.1.10. Spadek  dna  wykopu  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  techniczną.  W  dnie  wykopu  po-
winny  być  wykonane  zagłębienia  pod  kielichy.   

7.1.11. Podczas  montażu  przewodu,  wykop  powinien  być  odwodniony  i  zabezpieczony  przed  zalewa-
niem  przez  wody  opadowe.   

7.1.12. Przy  poziomie  wody  gruntowej  powyżej  dna  wykopu  należy  zapewnić  odwodnienie  wykopu  na  
czas  robót,  natomiast  przewód  należy  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  wypłynięciem.   

7.1.13. Podłoże  naturalne  lub  wzmocnione  powinno  być  zgodne  z  projektem  technicznym.   
a) W  zależności  od  rodzaju  gruntu,  mogą  być  stosowane  następujące  rodzaje  przygotowa-

nia  podłoża  naturalnego: 
 bez  podsypki  z  przewodami  ułożonymi  bezpośrednio  na  wyrównanym  i  ukształtowanym  

dnie  wykopu  w  jednolitym  drobno  uziarnionym  gruncie; 
 z  podsypką  wynoszącą  100  mm  w  jednolitym  drobnouziarnionym  gruncie  i  150  mm  w  

gruncie  skalistym  i  twardym; 
W  obu  przypadkach  rodzaje  przygotowania  podłoża  powinny  być  określone  w  projekcie 
technicznym. 
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b) W  sytuacji,  gdy  nośność  dna  wykopu  jest  niewystarczająca,  np.:  w  gruntach  nie  stabil-
nych,  do  których  zalicza  się  torf  lub  kurzawka,  powinno  być  stosowane  podłoże  wzmoc-
nione,  takie  jak:  piasek,  żwir,  ława  betonowa  lub  specjalna  konstrukcja. 

7.1.14. Inne  przewody,  kable  itp.  występujące  w  wykopie,  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami. 

7.1.14.1. Składowanie  urobku  i  materiałów  jest  dozwolone  tylko  po  jednej  stronie  wykopu  w  odległo-
ści  nie  mniejszej  niż  0,6  m,  a  dla  zachowania  komunikacji  nie  mniejszej  niż  1,0  m  od  kra-
wędzi  wykopu  umocnionego  oraz  odkładany  min.  1,0  m  za  klin  odłamu  gruntu  jeśli  ściany  
wykopu  nie  są  umocnione  lub  odwożony  bezpośrednio  na  składowisko. 

7.1.14.2. W  klinie  odłamu  gruntu  nie  wolno  składować  materiałów. 
 
7.2. Odwodnienie  wykopów 

7.2.1.1. Przy  niewielkim  napływie  wód  gruntowych  do  wykopu  stosować  odwodnienie  powierzchniowe  
poprzez  drenaż  lub  rowek  głębokości  20  cm  wykonany  wzdłuż  jednej  ze  ścian  wykopu  ze  
spadkiem  w  kierunku  studzienki  zbiorczej. 

7.2.1.2. Studzienki  w  rozstawie,  co  około  100  m.  Wodę  wypompowywać  za  pomocą  pompy  spalino-
wej. 

7.2.1.3. W  przypadku  dużego  napływu  wód  gruntowych  odwadniać  igłofiltrami  ułożonymi  dwustronnie  
w  odległości  co  1,0  m,  w  układzie  jednopiętrowym.  Czas  pracy  urządzeń  do  odwodnienia  od-
cinka  długości  50  m  dotyczy  wykonania  podłoża,  ułożenia  rurociągów,  wykonania  podsypek. 

7.2.1.4. Przyjęty  orientacyjnie  czas  pracy  urządzeń  ca  100  h. 
7.2.1.5. Przy  dużym  napływie  wód  igłofiltry  należy  zagęścić,  przy  niższym  należy  stosować  rzadsze  

rozstawienie  igłofiltrów.  Wodę  z  odwodnień  odprowadzać  do  najbliższego  odbiornika.   
7.2.1.6. Każdorazowo  sposób  odwadniania  należy  dobrać  do  aktualnie  panujących  warunków  grunto-

wo-wodnych  i  uzgadniać  na  bieżąco  zarządzającym  realizacją  umowy.   
7.2.1.7. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  opadowych.   
 
 
7.3. Podbudowy,  podsypki,  zasypki 

7.3.1. Przykrycie  powinno  mieścić  się  w  granicach  1  -  6  m,  jeżeli  odbywa  się  jakikolwiek  ruch  uliczny.   
7.3.2. Podsypka  z  materiału  ziarnistego  (piasek,  żwir)  o  max  15%  pozostałości  na  sicie  0,75  mm  i  

grubości  warstwy  przynajmniej  15  -  20  cm.   
7.3.3. Podsypka  powinna  być  wyrównana  zgodnie  ze  spadkiem  rurociągu,  bez  zagęszczania,  jeżeli  jej  

grubość  nie  przekracza  15  cm. 
7.3.4. Zalecana  obsypka  z  materiału  ziarnistego  (piasek,  żwir)  o  max  15%  pozostałości  na  sicie  0,75  

mm. 
7.3.5. W  obsypce  znajdującej  się  bezpośrednio  wokół  rury  wielkość  kamieni  nie  powinna  przekraczać  

10%  nominalnej  średnicy  rury,  lecz  nigdy  nie  powinna  być  większa  niż  60  mm  nawet  dla  rur  
o  dużych  średnicach  zagęszczanie  obsypki  powinno  odbywać  się  warstwami  o  grubości  100  -  
300  mm,  aż  do  wysokości  ok.  300  mm  powyżej  wierzchu  rury. 

7.3.6. Stopień  zagęszczenia  zależy  od  warunków  obciążenia,  ale  zawsze  mieści  się  w  przedziale  88  -  
95%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Dla  standardowych  wartości  Proctora,  odpowiadające  
im  stopnie  zagęszczenia  niespoistego  gruntu  mieszczą  się  w  zakresie  85  -  93%  w  przypadku  
gruboziarnistego  i  jednorodnego  materiału,  takiego  jak  np.  żwir  rzeczny,  wymagania  dotyczące  
zagęszczania  są  mniejsze  tzn.  wymagane  jest  tylko  zasypywanie  warstwowe  aby  uniknąć  
osiadania  gruntu  pod  drogami  zasypkę  należy  zagęścić  do  95%  zmodyfikowanej  wartości  
Proctora. 

7.3.7. Wypełnienie  wykopu  powinno  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  (piasek,  żwir)  do  wysoko-
ści  300  mm  powyżej  wierzchu  rury  pozostałe  wypełnienie  można  wykonać  z  gruntu  rodzimego  
z  zaleceniami  projektanta  drogowego  o  ile  maksymalna  wielkość  cząstek  nie  przekracza  300  
mm. 

7.3.8. Dla  materiałów  spoistych  (glina)  metody  i  sposób  zagęszczania  powinien  być  wybrany  na  pod-
stawie  pomiarów  geotechnicznych. 

7.3.9. Kiedy  przywieziony  materiał  wypełniający  wykop  ma  większą  zdolność  przewodzenia  wody  niż  
grunty  lokalne,  wówczas  użyty  materiał  niespoisty  musi  być  przekładany  innym,  żeby  zabez-
pieczyć  wypłukiwanie  materiału  wraz  z  wodą  wzdłuż  rurociągu. 
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7.3.10. Podsypka.  Materiał  do  podsypki  powinien  spełniać  następujące  wymagania: 
 nie  powinny  występować  cząstki  o  wymiarach  powyżej  20  mm, 
 materiał  nie  może  być  zmrożony, 
 nie  może  zawierać  ostrych  kamieni  lub  innego  łamanego  materiału. 

7.3.11. Jeżeli  grunty  lokalne  spełniają  powyższe  wymagania,  nie  musi  być  wykonywany  wykop  do  
poziomu  podsypki.  Poziom  podłoża  musi  być  tak  wykonany,  by  rurociągi  mogły  być  układane  
bezpośrednio  na  nim.   

7.3.12. Wysokość  podsypki  powinna  normalnie  wynosić  0,10  m.  Jeżeli  w  dnie  wykopu  występują  
kamienie  o  wielkości  powyżej  60  mm  lub  podłoże  jest  skalne,  wysokość  obsypki  powinna  
wzrosnąć  o  0,05  m.   

7.3.13. Obsypka  rurociągu  jest  po  to,  żeby  zagwarantować  rurze  dostateczne  podparcie  ze  wszyst-
kich  stron,  aby  obciążenia  mogły  być  przekazywane  i  nie  występowały  szkodliwe  obciążenia  
miejscowe.   

7.3.14. Obsypka  rury  musi  być  wykonana  natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu  zakończonego  
posadowienia.   

7.3.15. Szerokość  obsypki  przewodu  powinna  być  równa  szerokości  wykopu  i  sięgać  do  wierzchu  
rury.   

7.3.16. Obsypka  przewodu  musi  być  prowadzona  aż  do  uzyskania  grubości  warstwy  przynajmniej  
0,30  m  (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  służący  do  wykonania  wypełnienia  
musi  spełniać  te  same  warunki  co  materiał  do  wykonania  podłoża.   

7.3.17. Dobór  właściwego  gruntu  oraz  dokładne  zagęszczenie  obsypki  i  zasypki  jest  podstawowym  
warunkiem  stabilności  przewodu  i  nawierzchni.   

7.3.18. Grunt  użyty  do  zasypki  wykopu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  projektowym,  wg  PN-B-
03020.  Grunt  ten  może  być  gruntem  rodzimym  lub  dostarczonym  z  zewnątrz.  Grunt  stosowa-
ny  do  zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów,  takich  jak:  grunty  zbrylone  (także  zamarznię-
te),  gruz,  śmieci,  itp.  mogących  uszkodzić  przewód  lub  spowodować  niewłaściwe  zagęszczenie  
zasypki.   

7.3.19. Wypełnienie  dookoła  rurociągu  może  być  gruntem  z  wykopu,  jeśli  ten  grunt  spełnia  powyższe  
wymagania.  Inne  materiały  takie  jak  np.  glina  mogą  być  użyte,  jeżeli  metody  specjalnego  wy-
pełniania  i  zagęszczania  są  określone  w  dokumentacji  projektowej.   

7.3.20. Obsypka  rurociągu  musi  być  tak  wykonana,  żeby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu  lub  nie  został  
przemieszczony.  Uważne  wypełnianie  wzdłuż  wykopu  powinno  być  nawet  ważniejsze  niż  roz-
dział  materiału  po  obu  stronach  przewodu.   

7.3.21. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej,  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie.  Zagęszczenie  za-
sypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  zagęszczenia  
gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa.   

7.3.22. Zagęszczenie  może  być  wykonane  mechanicznie  dzięki  własnemu  ciężarowi  sprzętu  i  sile  
uderzeniowej,  która  jest  stosowana  w  większości  przypadków.  Wskazany  jest  sprzęt  zagęsz-
czający,  który  może  pracować  w  tym  samym  czasie  po  obu  stronach  przewodu.   

7.3.23. Zagęszczenie  jest  łatwiejsze,  jeśli  zawartość  wody  w  materiale  wypełniającym  jest  bliska  opti-
mum.   

7.3.24. Zagęszczanie  żwiru  może  być  wykonane  z  wodą,  jeśli  podłoże  może  przewodzić  wodę  lub  
jeśli  jest  możliwe  w  jakiś  inny  sposób  np.  przez  drenaż  zapewniający  efektywne  odwodnienie  
obsypki.   
 

7.4. Profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża 

7.4.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  montażem  kanałów  sanitarnych.   

7.4.2. Zagęszczanie  należy  wykonywać  na  etapie  zasypywania  wykopów.  Zagęszczanie  należy  kontro-
lować  wg.  normalnej  próby  Proktora,  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-88/B-04481  (metoda  I  
lub  II).  Wskaźnik  zagęszczania  należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  Minimalna  wartość  
zagęszczania:   
 górna  warstwa  o  grubości  20  cm  1,00  Is 
 na  głębokości  od  20  do  50  cm  od  powierzchni  robót  ziemnych  0,97  Is 

7.4.3. Profilowanie  i  zagęszczanie  należy  wykonywać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związa-
nych  z  odtworzeniem  nawierzchni.  W  wykonanym  korycie  oraz  wyprofilowanym  i  zagęszczo-
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nym  podłożu,  nie  może  się  odbywać  ruch  budowlany  nie  związany  bezpośrednio  z  wykona-
niem  pierwszej  warstwy  nawierzchni.  Koryta  oraz  profilowanie  wykonywać  ręcznie.   

7.4.4. Przed  przystąpieniem  do  profilowania  należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ  nadmiernemu  za-
wilgoceniu.  Zaleca  się  by  rzędne  przed  profilowaniem  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  od  
projektowanych  rzędnych  podłoża.   

7.4.5. Bezpośrednio  po  profilowaniu  należy  przystąpić  do  zagęszczania  podłoża.  Wilgotność  gruntu  przy  
zagęszczaniu  nie  powinna  różnić  się  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  20%.  Jeżeli  wy-
profilowane  i  zagęszczone  podłoże  nadmiernemu  zawilgoceniu,  przed  przystąpieniem  do  ukła-
dania  podbudowy,  należy  odczekać  do  czasu  jego  naturalnego  osuszenia.   
 

 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowla-

nych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Kontrola  wykonania 

8.1.1. Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przepompowni,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  
budowy  z  dokumentacją  projektową.  Należy  sprawdzić: 
q) wytyczenie  osi  przewodu, 
r) szerokość  wykopu, 
s) głębokość  wykopu, 
t) odwadnianie  wykopu, 
u) szalowanie  wykopu, 
v) zabezpieczenie  od  obciążeń  mchu  kołowego, 
w) odległość  od  budowli  sąsiadującej, 
x) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
y) rodzaj  podłoża, 
z) rodzaj  rur  i  kształtek, 
aa) składowanie  rur  i  kształtek, 
bb) ułożenie  przewodu, 
cc) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
dd) studzienki  kanalizacyjne 
ee) przewody  ułożone  nad  terenem, 
ff) przepompownie  ścieków,  stacje  podciśnieniowe. 

8.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  do  
punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.   

8.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  tabelą  nr  4  i  5,  natomiast  maksymalna  
szerokość  wykopu  nie  powinna  przekraczać  szerokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej.   

8.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  ustalony-
mi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

8.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  Nato-
miast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  wyprofilowany  te-
ren. 

8.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  przewiduje  
inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu. 

8.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu. 

8.1.8. Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  określa  tabela  nr  1,  2,  zmniejszenie  tych  
odległości  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego  zabezpieczenia,  które  powinna  
zawierać  dokumentacja  techniczna. 

8.1.9. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  wykonane  
zgodnie  z  dokumentacją.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  podwieszeniu,  ochro-
nie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  ochronie  przed  ich  ścięciem  
przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu. 

8.1.10. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna. 
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8.1.11. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  przygotowane  do  montażu  powinny  
być  oznakowane  zgodnie  z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  
zgodne  z  dokumentami  stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 

8.1.12. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  skła-
dowane  na  płaskim,  równym  podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  za-
bezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych. 

8.1.13. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  wykopu  i  
zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  spawanych  rur  stalowych  
powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.14. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  najmniej  na  
14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  prze-
wód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.15. Przewód  tłoczny  lub  ciśnieniowy,  powinien  być  zabezpieczony  przed  przemieszczeniami,  blo-
kami  oporowymi,  w  miejscach  ustalonych  w  dokumentacji.  Bloki  powinny  opierać  się  o  niena-
ruszony  grunt. 

8.1.16. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  ręcznie  
lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji. 

8.1.17. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  mniej-
sza  niż  15  cm. 

8.1.18. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie. 
8.1.19. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  

zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 
8.1.20. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  

nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  ich  sprawdza-
nie. 

8.1.21. Wykonanie  przepompowni  wód  zgodnie  z  punktem  7.8. 
 
8.2. Odbiór  robót  zanikających 

8.2.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  obejmują-
cą: 
 kierunek  i  poziom  ułożenia, 
 złącza, 
 uszkodzenia  i  deformację, 
 podłączenia, 
 wykładziny  i  powłoki  (dotyczy  studzienek). 

8.2.2. Kierunek  i  poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
8.2.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  kanałów. 
8.2.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
8.2.6. Wykładziny  studzienki  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.7. Studzienki  przed  odbiorem  końcowym  należy  losowo  poddać  próbie  szczelności  zgodnie  z  PN-

EN  1917.  W  próbie  szczelności  stosuje  się  ciśnienie  50  kPa  (5  m  słupa  wody)  w  przypadku  
przewodów  kanalizacyjnych  posadowionych  na  mniejszej  głębokości  próbę  szczelności  prze-
prowadzić  można  w  trakcie  montażu  przez  podwyższenie  na  czas  badania  wybranych  do  
próby  studzienek. 

8.2.8. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 
 sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
 sprawdzić  rzędne  posadowienia  studzienek, 
 sprawdzić  rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie, 
 wzrokowo  sprawdzić  przyłącza, 
 wzrokowo  sprawdzić  jednorodność  betonu, 
 sprawdzić  montaż  elementów  i  osadzenia  stopni, 
 wykonać  losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  złazowych,  a  w  uzasadnionych  przy-

padkach  wykonać  kontrolne  badania  zgodności  z  PN-EN  1917. 
 wykonać  geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych  dna  

studzienek  i  pokryw. 
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 wykonać  losowo  próbę  szczelności  studzienek. 
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  dokonać  pobrania  próbek  w  celu  określenia  para-

metrów  betonu,  zwłaszcza  parametrów  betonu  w  kinecie. 
 
8.3. Badania  przy  odbiorze 
 
8.3.1. Rodzaje  badań 

8.3.1.1. Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  tech-
nicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  
dla  robót  zanikających  i  odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu  robót.  Badania  przy  
odbiorze,  powinny  być  zgodne  z  PN-EN  1610,  PN-EN  1671,  PN-EN  1091. 

 
8.3.2. Badanie  wykonania  wykopów 

 sprawdzenie  zabezpieczeń  przy  przejściach  przez  przeszkody 
 sprawdzenie  zabezpieczeń  ścian  wykopów 
 sprawdzenie  głębokości  wykopu  z  dokładnością  do  0,1m 
 sprawdzenie  bezpiecznego  nachylenia  skarp  wykopów  przy  użyciu  szablonów  z  dokładno-

ścią  do  1%   
 sprawdzenie  metod  wykonywania  wykopów 
 sprawdzenie  odpływu  wód  opadowych  z  krawędzi  wykopu  przez  oględziny  zewnętrzne 

 
8.3.3. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego 

8.3.3.1. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego,  przeprowadza  się  przez  oględziny  
zewnętrzne  dla  stwierdzenia,  czy  grunt  podłoża  odpowiada  następującym  wymaganiom:   
• ma  naturalną  wilgotność, 
• nie  został  podebrany, 
• jest  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji. 

 
8.3.4. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  podłoża  

naturalnego 
8.3.4.1. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  podłoża  

naturalnego  przeprowadza  się  przez  pomiar  rzędnej  dna  wykopu  przy  użyciu  niwelatora  i  laty,  
z  dokładnością  do  l  cm  i  porównanie  z  rzędną  dna  wykopu  wg  Dokumentacji  Projektowej.  
Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  nie  większych  niż  30  m.   

 
8.3.5. Badanie  zabezpieczenia  podłoża  naturalnego 

8.3.5.1. Sprawdzenie  wykonania  podłoża  naturalnego  przed  rozmyciem  przez  wody  płynące  przepro-
wadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne.   

8.3.5.2. Sprawdzenie  wykonania  zabezpieczenia  przed  dostępem  i  naporem  wód  gruntowych  przepro-
wadza  się  przez  wykonanie  wykopu  próbnego  w  podłożu  naturalnym  i  pomiar  głębokości  
zwierciadła  wody  gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz  grubość  warstwy  odsącza-
jącej  z  piasku  z  dokładnością  do  l  cm.  Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  nie  większych  
niż  50  m.   

 
8.3.6. Badania  w  zakresie  podłoża  wzmocnionego 

8.3.6.1. Grubość  podłoża  piaskowego,  żwirowego  i  betonowego  przeprowadza  się  pod  zewnętrznym  
obrysem  dna  rury  przez  oględziny  i  pomiar  grubości,  szerokości  i  grubości  zagęszczenia  z  
dokładnością  do  1  cm  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka.   

 
8.3.7. Badanie  głębokości  ułożenia  przewodu  i  wielkości  przykrycia 

8.3.7.1. Badanie  przeprowadza  się  przez  pomiar: 
• rzędnej  podłoża  przy  użyciu  niwelatora, 
• wysokości  przewodu  w  przekroju  poprzecznym, 
• obliczenie  różnicy  wysokości  h,  pomiędzy  sumą  wyników  pomiarów  j.w.,  a  rzędną  projek-
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towanego  terenu  w  danym  punkcie. 
 
8.3.8. Badanie  warstwy  ochronnej  zasypu 

8.3.8.1. Badanie  należy  wykonać  przez  pomiar  wysokości  zasypu  nad  wierzchem  przewodu,  która  dla  
rur  betonowych  i  żelbetowych  oraz  PVC  powinna  wynosić  co  najmniej  0,30  m. 

8.3.8.2. Zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowaniu  ubicia  ziemi  (bada-
nie  wskaźników  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypki),  a  w  szczególności  ubicia  jej  z  
boków  przewodu.   

8.3.8.3. Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  0,1  m  w  miejscach  odległych  od  siebie  nie  więcej  
niż  50,0  m.   
 

8.3.9. Odbiór  techniczny  częściowy 

8.3.9.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  częściowym  polegają  na: 
a) zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  

geodezyjna.  Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  po-
winno  przekraczać  ±  2  cm.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  
przewidzianych  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  ±  1  cm, 

b) zbadaniu  prawidłowości  wykonania  połączeń  w  sposób  ustalony  w  dokumentacji, 
c) zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszania  gruntu.  W  przypadku  na-

ruszenia  podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z  pro-
jektantem  lub  nadzorem, 

d) zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z  
dokumentacją, 

e) zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i  średnioziarnisty,  bez  grud  i  kamieni.  Materiał  ten  powinien  być  zagęszczo-
ny, 

f) zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-
EN  1610  dla  kanalizacji  grawitacyjnej,  PN-EN  1671  dla  kanalizacji  ciśnieniowej,  PN-EN  
1091  dla  kanalizacji  podciśnieniowej, 

8.3.9.2. Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  utrzymanie  
przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  odcinka  prze-
wodu  wodą  do  poziomu  terenu.  Ciśnienie  to  nie  może  być  mniejsze  niż  10  kPa  i  większe  
niż  50  kPa,  licząc  od  poziomu  wierzchu  rury.   

8.3.9.3. Wymagania  dotyczące  szczelności  przewodów  są  spełnione,  jeśli  uzupełnienie  wody  do  po-
czątkowego  jej  poziomu  nie  przekracza  dla  powierzchni  zwilżonej:   
 0,15  l/m2  dla  przewodów; 
 0,2  l/m2  dla  przewodów  wraz  ze  studzienkami  kanalizacyjnymi  włazowymi; 
 0,4  l/m2  dla  studzienek  kanalizacyjnych. 

8.3.9.4. Dopuszcza  się  wykonywanie  próby  szczelności  za  pomocą  powietrza  wg  PN-EN  1610.   
8.3.9.5. Szczelność  przewodów  tłocznych  i  ciśnieniowych,  powinna  zapewnić  utrzymanie  ciśnienia  

próbnego  przez  okres  30  minut  podczas  przeprowadzania  próby  hydraulicznej.  Ciśnienie  prób-
ne  powinno  wynosić  1,5  ciśnienia  roboczego,  nie  mniej  niż  1  MPa  (10  barów).   

8.3.9.6. Przy  bezwykopowej  budowie  przewodów  kanalizacyjnych  w  gruncie  należy  zbadać  usytuowa-
nie  i  długość  przewodu  zgodnie  z  dokumentacją  inwentaryzacyjną  geodezyjną  oraz  zbadać  
jego  szczelności.  Badania  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN  1610.   

8.3.9.7. Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokółem  próby  szczel-
ności  przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  cer-
tyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczący-
mi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  
jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  -  częściowego,  który  sta-
nowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  odcinka  przewodu  sieci  ka-
nalizacyjnej.   

8.3.9.8. Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicz-
nego  częściowego.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  bu-
dowlane,  przy  odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwesto-
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rowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  sprawdzenie  przewodu,  
zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację  powykonawczą. 

 
8.3.10. Odbiór  techniczny  końcowy 

8.3.10.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na: 
f) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  geode-

zyjną, 
g) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  

wykopu, 
h) zbadaniu  rozstawu  studzienek  kanalizacyjnych, 
i) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  (w  stosunku  do  

kanalizacji  podciśnieniowej,  wymagany  jest  protokół  z  przeprowadzonej  próby  utrzymania  
podciśnienia  całego  systemu,  łącznie  ze  stacją  próżniową;  dla  systemu  bez  rur  kontrol-
nych,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  ciągu  4  godzin  nie  tracąc  więcej,  niż  1  %  podci-
śnienia,  natomiast  dla  systemu  z  rurami  kontrolnymi,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  
ciągu  l  godziny,  nie  tracąc  więcej  niż  5  %  podciśnienia), 

j) zbadaniu  protokółów  uruchomienia  przy  użyciu  wody  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej,  oraz  
przepompowni  ścieków. 

8.3.10.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 
g) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  przewodu  kanalizacyjnego,   
h) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
i) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
j) inwentaryzacją  geodezyjną, 
k) protokółem  szczelności  systemu  kanalizacji  podciśnieniowej, 
l) protokółem  odbioru  uruchomienia  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej  oraz  przepompowni  ście-

ków, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  kanalizacyjnej. 

8.3.10.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  
końcowego. 

8.3.10.4. Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego,  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  
stanu. 

8.3.10.5. Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu  kanalizacyj-
nego. 

8.3.10.6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  budowlane,  
przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia: 
-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę, 
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  korzy-
stania  -  ulicy  i  sąsiadującej  nieruchomości. 

 
 
9. Obmiar  robót 
 
9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00 
9.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  poszczegól-

nych  pozycji  tj.  wykopy – m3,  zabezpieczenie  wykopów – m2,  podspyki – m2,  zaspyki – m3,  zasypa-
nie  wykopów – m3. 
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SPECYFIKACJA  KD-01.02.00  ROBOTY  INSTALACYJNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Dokumentacja  projektowo - kosztorysowa  przebudowy drogi  gminnej nr  104011R  ul.  Piaskowej  w  
Kolbuszowej  – w  zakresie  przebudowy  i  budowy  kanalizacji  deszczowej,  przebudowa  odcinka  
przyłącza wody. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  przebudowę drogi  gminnej nr  104011R  ul.  Piaskowej  w  Kolbu-
szowej  – w  zakresie  przebudowy  i  budowy  kanalizacji  deszczowej, przebudowa  odcinka  przyłącza 
wody. 
Obejmuje  wykonanie  robót  ziemnych,  instalacyjno – inżynieryjnych  oraz  budowlanych  mających  na  celu  
realizację  przedmiotowej  inwestycji  w  określonym  zakresie  tj.  odcinki  kanalizacji  deszczowej. 
W  ramach  inwestycji  projektuje  się: 
 likwidację  istniejącego  odcinka  kanalizacji  deszczowej  wyłączonego  z  eksploatacji  

w  km  0+002 ÷ 0+023,77. 
 budowę  kolektorów  deszczowych  km  0+023,77 ÷ 0,170,48  (odcinek  D1 – D6)  oraz  w  km  0+0,234,6 

÷  0+751  (odcinek  D7 – D27)  o  długości  L = ~684 mb;  o  średnicach  dn200 mm,  dn400 mm,  
dn600 mm. 

 budowę  przykanalików  ze  studzienek  osadnikowych  z  wpustami  ulicznymi  o  długości  całkowitej  
L = ~93 mb,  o  średnicy  dn200 mm. 

 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
KD-01.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  zwią-

zane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  kontrolą  
jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  ogól-
nej  KD-01.00.00. 

4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 

4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  
w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00. 

 
4.3. Rurociągi 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

Wymagania  dotyczące  właściwości  poszczególnych  wyrobów  budowlanych: 
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4.3.1.1. Określone  w  dokumentacji  projektowej  odcinki  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej,  należy  
wykonać  z: 

4.3.1.2. rur  strukturalnych  trójwarstwowych  z  jednorodnego  PP-b  (kopolimer blokowy polipropy-
lenu bez wypełniaczy mineralnych)  o  ścianach  obustronnie gładkich,  o  sztywności  ob-
wodowej  SN8  potwierdzonej  bieżącym  badaniem  zgodnie  z  PN-EN ISO  9969,  o  
średnicach  dn160x6,3 mm;  dn200x8,0 mm;  dn315x12,7 mm;  dn400x16,0 mm;  łączo-
nych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  (z  kielichami  wydłużonymi)  z uszczelkami  
wargowymi.  W  miejscach  wypłycenia  przewodów  gdzie  przykrycie  gruntem  jest  
mniejsze  niż  1,0  m  i  w  przypadku  lokalizacji  pod  drogami  lub  chodnikami  należy  
stosować  rury  o  sztywności  obwodowej  nie  mniejszej  niż  SN12. 

4.3.1.3. kształtek  strukturalnych  trójwarstwowych  z  jednorodnego  PP-b  o  ścianach  obustron-
nie gładkich,  o  sztywności  obwodowej  SN8,  o  średnicy  dn160x6,3 mm;  
dn200x8,0 mm;  dn315x12,7 mm;  dn400x16,0 mm;  łączonych  za  pomocą  połączeń  
kielichowych  z uszczelkami  wargowymi. 

4.3.1.4. rur  strukturalnych  PE-HD,  z  obustronnie  gładkimi  ściankami,  o  sztywności  obwodo-
wej  SN8  potwierdzonej  bieżącym  badaniem  zgodnie  z  PN-EN ISO  9969,  o  średnicy  
dn600/de679 mm,  łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  z  uszczelkami.           
W  miejscach  wypłycenia  przewodów  gdzie  przykrycie  gruntem  jest  mniejsze  niż  1,0  
m  i  w  przypadku  lokalizacji  pod  drogami  i  chodnikami  należy  stosować  rury  o  
sztywności  obwodowej  nie  mniejszej  niż  SN10. 

4.3.1.5. kształtek  strukturalnych  z  PE-HD  z  obustronnie  gładkimi  ściankami,  o  sztywności  
obwodowej  SN8  potwierdzonej  bieżącym  badaniem  zgodnie  z  PN-EN ISO  9969,  o  
średnicy  dn600x,  łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  z  uszczelkami. 

4.3.1.6.   rur  i  kształtek  z  tworzywa  sztucznego  PP wg  normy  PN-EN  1401-1,  PN-EN  1453-1,  PN-EN  
1636-3,  PN-EN  152-1,  PN-ENV  1046. 

4.3.1.7. Kanalizację  należy  wykonać  z  rur  strukturalnych  trójwarstwowych  z  jednorodnego  PP  
(WEHOTRIPLA)  o  ścianach  obustronnie gładkich,  o  sztywności  obwodowej  SN8  o  średnicach  
dn200x8,0 mm,  dn315x13,0 mm  łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  z uszczelkami  
wargowymi; 

4.3.1.8. W  w/w  zakresie  należy  stosować  kształtki  strukturalne  trójwarstwowe  z  jednorodnego  PP  
(WEHOTRIPLA)  o  ścianach  obustronnie gładkich  o  średnicach  dn200x8,0 mm,  
dn315x13,0 mm  łączonych  za  pomocą  połączeń  kielichowych  z uszczelkami  wargowymi; 

4.3.1.9. Rury  oraz  kształtki  musza  spełniać  wymagania  wytrzymałościowe  wg ISO 9969. 
4.3.1.10. Dla  sprawdzenia  spełnienia  wymagań  wytrzymałościowych  rurociągów  zobowiązuje  się  Wyko-

nawcę  do  wykonania  badań  potwierdzających  spełnienie  wymagań  wytrzymałościowych  wy-
branych  losowo  przez  Inspektora  Nadzoru  partii  materiałów.  Badanie  musi  być  przeprowa-
dzone  przez  niezależne  akredytowane  laboratorium. 

4.3.1.11. Układane  rurociągi  musza  posiadać:  wystarczającą  wytrzymałość  przeciwstawiającą  się  wpły-
wom  różnych  obciążeń,  wystarczającą  wytrzymałość  na  wpływy  mechaniczne,  chemiczne,  
termiczne  i  biologiczne,  dostateczną  trwałość  użytkową.   

4.3.1.12. Rury  z  PP  są  wytrzymałe  na  wszelkie  naturalne  warunki  gruntowe  i  nie  wymagają  żadnego  
zabezpieczenia  antykorozyjnego. 

4.3.1.13. Rur  z  PP nie  należy  malować  ani  powlekać  agresywnymi  farbami  lub  rozpuszczalnikami,  ani  
tez  zasypywać  materiałem  zanieczyszczonym  aromatycznymi  węglowodorami,  farbami  lub  
rozpuszczalnikami.  W  przypadku  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów  stalowych  wy-
stępujących  w  sieciach  kanalizacyjnych  należy  zadbać  o  to,  aby  kładzione  powłoki  nie  sty-
kały  się  z  rurami z  tworzyw.   

4.3.1.14. Rury  i  kształtki  nie  powinny  mieć  kontaktu  z  żadnym  innym  materiałem,  który  mógłby  
uszkodzić  tworzywo  sztuczne.   

4.3.1.15. Rury  dostarczane  przez  producenta  powinny  mieć  na  obu  końcach  zaślepki,  które  winny  
być  zdjęte  dopiero  bezpośrednio  przed  montażem  złączy.   

 
4.3.2. Transport 
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4.3.2.1. Transport  i  składowanie  rur  i  kształtek  muszą  być  przeprowadzane  przy  ciągłej  obserwacji  
właściwości  tworzyw  sztucznych  i  zewnętrznych  warunków  panujących  podczas  procesu,  tak  
aby,  wyroby  nie  byty  poddawane  żadnym  szkodom.   

4.3.2.2. Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości,  w  
pozycji  poziomej,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem. 

4.3.2.3. Jeżeli  długość  rur  z  tworzywa  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie  może  
przekroczyć  1  m. 

4.3.2.4. Przy  transportowaniu  rur  luzem  winny  one  spoczywać  na  całej  długości  na  podłodze  pojaz-
du.  Rury  sztywniejsze  winny  znajdować  się  na  spodzie. 

4.3.2.5. Pojazd  musi  posiadać  wsporniki  boczne  w  rozstawie  max  2  m.   
4.3.2.6. Kielichy  rur  w  czasie  transportu  nie  mogą  być  narażone  na  dodatkowe  obciążenia.   
4.3.2.7. W  niskich  temperaturach  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  transportowaniu  rur  z  

tworzywa  z  uwagi  na  zmniejszoną  ciągliwość  materiału  (zwiększona  podatność  na  pękanie). 
 
4.3.3. Załadunek  i  rozładunek 

4.3.3.1. Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widiami  lub  
dźwigu  z  belką  (trawersem).  Nie  wolno  stosować  zawiesi  z  lin  stalowych  lub  łańcuchów.   

4.3.3.2. Przewóz  pojedynczej  rury  wymaga  użycia  koparki  na  pasach  nośnych  lub  w  przypadku  
małych  średnic  ręcznie. 

4.3.3.3. Do  końców  rur  nie  wolno  doczepiać  jakichkolwiek  haków. 
4.3.3.4. Przy  transportowaniu  pojedynczych  rur  kamionkowych  do  wykopu  przy  pomocy  pasów  no-

śnych  należy  zwrócić  uwagę  na  żółte  lub  białe  punkty  na  zewnętrznej  powierzchni  rury  
określające  jej  środek  ciężkości  i  powinny  być  układane  punktem  w  szczycie  rury.  Nie  wol-
no  transportować  pojedynczych  rur  w  łyżce  koparki. 

4.3.3.5. Gdy  rury  z  tworzywa  zostały  załadowane  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  
rur  o  większej  średnicy)  przed  rozładunkiem  wiązki  należy  wyjąć  rury  "wewnętrzne". 

4.3.3.6. Gdy  rury  są  rozładowywane  pojedynczo  można  je  zdejmować  ręcznie  (do  średnicy  250  mm)  
lub  z  użyciem  podnośnika  widłowego. 

4.3.3.7. Nie  wolno  rur  zrzucać  lub  wlec.   
 
4.3.4. Składowanie  –  rury  PP 

4.3.4.1. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  
wód  opadowych.   

4.3.4.2. Rury  o  różnych  średnicach  i  grubościach  winny  być  składowane  oddzielnie,  a  gdy  nie  jest  
to  możliwe,  rury  o  najgrubszej  ściance  winny  znajdować  się  na  spodzie.   

4.3.4.3. W  stercie  nie  powinno  się  znajdować  więcej  niż  7  warstw,  i  nie  wyżej  niż  1,5  m.   
4.3.4.4. Jako  zasadę  należy  przyjąć,  ze  rury  z  tworzyw  winny  być  składowane  tak  długo  jak  to  

możliwe  w  oryginalnym  opakowaniu  (wiązkach).   
4.3.4.5. Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych  przedmiotów.   
4.3.4.6. Wiązki  można  składować  po  trzy  jedna  na  drugiej,  lecz  nie  wyżej  niż  na  2  m  wysokości  w  

taki  sposób,  aby  ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  ramce  wiązki  niższej.   
4.3.4.7. Gdy  rury  są  składowane  (po  rozpakowaniu)  w  stertach  należy  zastosować  boczne  wsporniki,  

najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych  odstępach  co  1,5  m. 
4.3.4.8. W  przypadku  braku  możliwości  podparcia  rur  na  całej  długości,  spodnia  warstwa  rur  winna  

spoczywać  na  drewnianych  łatach  o  szerokości  min.  50  mm  o  takiej  wysokości,  aby  nigdy  
kielichy  nie  leżały  na  ziemi.  Rozstaw  podpór  nie  większy  niż  2  m.   

4.3.4.9. Kielichy  rur  przy  składowaniu  winny  być  wysunięte  tak,  aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  
nie  spoczywały  na  kielichach  warstwy  niższej  (warstwy  rur  należy  układać  naprzemiennie).   

4.3.4.10. Gdy  wiadomo,  ze  składowane  rury  nie  zostaną  ułożone  w  ciągu  12  miesięcy  należy  je  
zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego  poprzez  zadaszenie.  
Rur  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając  przewietrzanie.   

4.3.4.11. Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  rur  pod  wpływem  promieniowania  słonecznego  
podczas  składowania  nie  oznaczają  zmiany  wytrzymałości  lub  odporności.   

4.3.4.12. Rury  kanalizacyjne  można  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  jak  również  na  otwar-
tej  przestrzeń  i.  Materiały  składowane  na  otwartej  przestrzeni  powinny  by  ułożone  w  miejscu,  
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gdzie  nie  będą  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  na  korozyjne  działanie  czynników  
atmosferycznych.   

4.3.4.13. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  układania  rur  według  poszczególnych  grup  wielkości  i  gatun-
ków,  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  
rur.  Kinety  studzienek  można  składować  na  otwartej  przestrzeni  układając  je  w  pozycji  leżącej.   

4.3.4.14. Wysokość  składowania  rur  w  stertach  nie  może  byś  wyższa  niż  1,5  m.   
 
4.4. Studzienki  betonowe  oraz  elementy  wyposażenia   

4.4.1. Wymagania  i  właściwości  –  studzienki  betonowe 

Wymagania  dotyczące  studzienek  rewizyjnych  betonowych  i  przepompowni: 
4.4.1.1. Studzienki  kanalizacyjne  włazowe,  powinny  spełniać  wymagania  norm:  PN-B-10729  i  PN-EN  

476.   
4.4.1.2. Studzienki  należy  wykonać  z  betonu  klasy  C45/55,  o  nasiąkliwości  nie  większej  od  5  %,  

szerokość  rozwarcia  rys  do  0,1  mm,  wskaźnik  w/c  nie  większy  od  0,45;  maksymalna  za-
wartość  chlorków  1%  w  stosunku  do  masy  cementu,  beton  powinien  być  zwarty  i  jednorod-
ny  (o  parametrach  j.w.)  we  wszystkich  elementach,  także  w  kinecie,   

4.4.1.3. Do  produkcji  elementów  studzienek  stosować  należy  cement  siarczanoodporny  zgodnie  z  
PN-EN  197-1. 

4.4.1.4. Studzienki  rewizyjne  należy  wykonać  o  średnicach  określonych  w  tabeli  nr  1. 

Tabela  nr  1 
Wymiary  studzienek  rewizyjnych 

Średnica  wewnętrzna  
przewodu  doprowa-

dzającego 

Minimalna  średnica  wewnętrzna  studzienki 

przelotowej połączeniowej 

lub  rozgałęzieniowej 

kaskadowej  (spado-
wej) 

≤  0,30 
1,20 

1,20 
1,20 

0,40 

1,40 0,50 
1,40 1,40 

0,60 

0,80 1,60 1,60 1,60 

0,90 1,80 1,80 1,80 

1,00 1,80 1,80 1,80 

 
4.4.1.5. Studnie  wyposażyć  w  gotowe  koryta  przepływowe  (kinety)  z  betonu  tej  samej  klasy  co  kręgi  

o  wysokości  równej  ¾  średnicy  kanałów  oraz  w  oryginalne  pierścienie  uszczelniające  na  
wlotach  i  wylotach  dostosowane  do  typu  rur  przewodowych. 

4.4.1.6. Dopuszcza  się  wykonanie  kinety  studni  w  niższej  klasie  betonu  jako  element  prefabrykowa-
ny  z  wkładką  z  polipropylenu. 

4.4.1.7. W  przypadku  wykonania  kinety  na  budowie  należy  ją  zabezpieczyć  materiałem  kompozyto-
wym  GRP  (żywica  poliestrowa  wzmacniania  włóknem  szklanym  (UP-GF)  z  wypełniaczem  wg  
DIN  16868). 

4.4.1.8. Do  uszczelniania  kręgów  między  sobą  stosować  uszczelki  wykonane  elastomeru  SBR  lub  
EPDM  spełniające  wymagania  PN-EN  681-1. 

4.4.1.9. Włączenia  kanałów  do  studni  wykonać  z  użyciem  szczelnych  przejść  lub  łańcuchów  
uszczelniających  wykonanych  z  elementów  elastomerowych. 

4.4.1.10. Rodzaj  uszczelnienia  uwarunkowany  jest  wielkością  średnicy  kanału. 
4.4.1.11. Włączenia  kanałów  do  studni  powyżej  kinety  studni  nie  sytuować  w  miejscach  łączenia  

kręgów  na  uszczelkę. 
4.4.1.12. Wysokość  komory  roboczej  studzienki  kanalizacyjnej  nie  powinna  być  mniejsza  niż  2  m.  

Dopuszcza  się  wysokość  do  1,8  m,  gdy  wymaga  tego  głębokość  kanału  oraz  warunki  
ukształtowania  terenu.  Komora  robocza  powinna  mieć  spocznik  nachylony  w  kierunku  kinety. 

4.4.1.13. Powyżej  3,0  m  wysokości  komory  studzienki  należy  stosować  kominy  włazowe  o  średnicy  
wewnętrznej  800  mm. 
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4.4.1.14. Włazy  kanałowe  (kominy  włazowe),  powinny  być  zlokalizowane  od  strony  napływu  ścieków,  
zawsze  po  tej  samej  stronie  osi  kanału. 

4.4.1.15. Zwieńczenia  studzienek  powinny  mieć  odpowiednią  klasę,  uzależnioną  od  usytuowania  w  
przekroju  drogi  i  obciążenia  ruchem  drogowym,  zgodnie  z  PN-EN  124. 

4.4.1.16. Pozostałe  wymagania  zgodnie  z  norma  PN-EN  1917,  PN-EN  476,  PN-EN  1610,  PN-EN  
12063,  PN-B-10736  oraz  PN-EN752.   

4.4.1.17. Studzienki  muszą  posiadać  aktualną  deklaracje  zgodności  z  aprobata  techniczną.   
 
Wymagania  dotyczące  studzienek  osadnikowych  z  wpustami  ulicznymi: 
4.4.1.18. Studzienki  należy  wykonać  z  betonu  klasy  C45/55,  o  nasiąkliwości  nie  większej  od  5  %,  

szerokość  rozwarcia  rys  do  0,1  mm,  wskaźnik  w/c  nie  większy  od  0,45;  maksymalna  za-
wartość  chlorków  1%  w  stosunku  do  masy  cementu,  beton  powinien  być  zwarty  i  jednorod-
ny  (o  parametrach  j.w.)  we  wszystkich  elementach,  także  w  kinecie,   

4.4.1.19. Do  produkcji  elementów  studzienek  stosować  należy  cement  siarczanoodporny  zgodnie  z  
PN-EN  197-1 

4.4.1.20. Do  uszczelniania  kręgów  między  sobą  stosować  uszczelki  wykonane  elastomeru  SBR  lub  
EPDM  spełniające  wymagania  PN-EN  681-1  oraz  zaprawę  elastyczną  PCC. 

4.4.1.21. Część  osadnikową  należy  wykonać  monolityczną  z  dnem  jako  prefabrykat. 
4.4.1.22. Zwieńczenia  studzienek  osadnikowych  powinny  mieć  odpowiednią  klasę,  uzależnioną  od  

usytuowania  w  przekroju  drogi  i  obciążenia  ruchem  drogowym,  zgodnie  z  PN-EN  124. 
4.4.1.23. Grunt  pod  podstawa  studzienki  należy  zagęścić  do  wskaźnika  Is  0,98,  moduł  odkształcenia  

wtórnego  do  pierwotnego  dla  tego  gruntu  nie  może  być  większy  od  2.2 
4.4.1.24. Pozostałe  wymagania  zgodnie  z  norma  PN-EN  1917,  PN-EN  476,  PN-EN  1610,  PN-EN  

12063,  PN-B-10736  oraz  PN-EN752. 
4.4.1.25. Studzienki  muszą  posiadać  aktualną  deklaracje  zgodności  z  aprobata  techniczną.   
 
4.4.2. Wymagania  i  właściwości  –  włazy 

4.4.2.1. Włazy  studzienek  rewizyjnych  należy  montować  z  żeliwa  szarego  zgodnie  z PN-EN 1561. 
4.4.2.2. Powierzchnie  współpracujące  pokryw,  korpusów  i  pierścieni  dystansowych  powinny  być  do-

kładnie  oczyszczone,  wszelkie  występy  i  nadlewki  -  usunięte. 
4.4.2.3. Luz  maksymalny  między  pokrywą  a  gniazdem  korpusu  lub  gniazdem  pierścienia  dystanso-

wego  nie  powinien  przekraczać  8  mm. 
4.4.2.4. Należy  stosować  włazy  w  klasie  obciążenia  dostosowanej  do  planowanego  obciążenia  dro-

gowego  w  danej  lokalizacji. 
4.4.2.5. Włazy  powinny  być  wyposażone  w  ryglowanie  zatrzaskowe,  samozamykające  ryglowanie  za  

pomocą  zatrzasków;  w  proste,  ergonomiczne  otwieranie  pokrywy,  o  kącie  otwarcia  120º,  z  
ograniczeniem  kąta  otwarcia  do  90º  zapobiegającym  niezamierzone  zatrzaśnięcie. 

4.4.2.6. Pokrywy  włazów  muszą  być  wyposażone  w  wymienne  uszczelki  tłumiące  z  polichloroprenu  
na  całym  obwodzie  ramy,  trwałe  o  wysokiej  odporności  na  ścieranie  nawet  przy  ekstremal-
nych  obciążeniach, 

4.4.2.7. Włazy  powinny  być  wyposażone  w  zabezpieczenie  przed  otwarciem  przez  osoby  niepowoła-
ne  –  z  ochroną  przed  kradzieżą  i  wandalizmem. 

4.4.2.8. Wzór  na  pokrywie  musi  być  antypoślizgowy,  o  motywie  umożliwiającym  optymalne  odprowa-
dzenie  wody,  zapobiegający  oblodzeniu,  minimalizujący  odgłosy  przejeżdżających  po  pokrywie  
pojazdów.  Wysokośc  zeberek  w  pokrywach  włazów  powinna  wynosić  4  ÷  10  mm. 

4.4.2.9. Studnie  zlokalizowane  w  jezdni  uzbroić  w  płyty  nastudzienne  z  pierścieniami  odciążającymi  
oraz  we  włazy  typu  ciężkiego  w  klasie  D400  wg  PN-EN  124:2000,  bez  wentylacji,  z  
uszczelką  tłumiącą  z  plichloroprenu  na  całym  obwodzie. 

4.4.2.10. Studnie  zlokalizowane  poza  jezdnią  w  pasie  zieleni  uzbroić  w  płyty  nastudzienne  bez  pier-
ścieni  odciążających  oraz  we  włazy  w  klasie  B125  wg  PN-EN  124:2000,  bez  wentylacji,  z  
uszczelką  tłumiącą  z  plichloroprenu  na  całym  obwodzie 

4.4.2.11. W  obszarze  zalewowym  rzeki  San  należy  montować  włazy  w  wykonaniu  wodoszczelnym,  
odpornym  na  wody  powierzchniowe. 

 
4.4.3. Wymagania  i  właściwości  –  stopnie  włazowe   

4.4.3.1. Studzienki  powinny  być  wyposażone  w  stopnie  złazowe. 
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4.4.3.2. Należy  stosować  stopnie  wykonane  z  żeliwa  szarego  zabezpieczone  lakierem  asfaltowym  lub  
stalowe  w  otulinie  poliamidowej. 

4.4.3.3. Zaleca  sie  stosowanie  stopni  pokrytych  tworzywem  w  jaskrawym  kolorze 
4.4.3.4. Minimalna  siła  wyrywająca  stopień  nie  powinna  być  mniejsza  od  5  kN 
4.4.3.5. Stopnie  montować  w  odległości  pionowej  w  zakresie  250  ÷  350  mm,  pojedyncze  stopnie  

mocować  naprzemiennie  w  odległości  w  rzucie  270  ÷  300  mm,  podwójne  -  pionowo  jeden  
nad  drugim. 

4.4.3.6. Sposób  montażu  musi  gwarantować  ich  wytrzymałość  i  bezpieczeństwo  użytkowania. 
4.4.3.7. Stopnie  złazowe  lub  inne  rozwiązania  zejść,  powinny  być  zamocowane  w  ścianach  komory  

roboczej  oraz  komina  włazowego  o  średnicy  800  mm  –  1000  mm,  zgodnie  z  PN-EN-124. 
4.4.3.8. Stopnie  powinny  być  zamontowane  fazie  produkcji  studzienek  betonowych. 
 
4.4.4. Transport 

4.4.4.1. Włazy  i  pokrywy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnym  transportem  kołowym  w  sposób  
zabezpieczający  przed  uszkodzeniem. 

4.4.4.2. Transport  poszczególnych  elementów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudo-
wania  lub  prostopadle  do  pozycji  wbudowania. 

4.4.4.3. Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów  wykonawca  dokona  ich  
usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z  drewna,  gumy  lub  innych  
odpowiednich  materiałów.   

4.4.4.4. Środki  transportu  przeznaczone  do  kołowego  przewozu  poziomego  prefabrykatów  powinny  
być  wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed  możliwością  przesunięcia  się  prefabry-
katu  oraz  przed  możliwością  zachwiania  równowagi  środka  transportowego. 

4.4.4.5. Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  poziomej  na  kołowym  środku  transportowym  prefa-
brykaty  powinny  być  układane  na  elastycznych  przekładkach  ułożonych  w  pionie.   

4.4.4.6. Prefabrykaty  o  powierzchniach  specjalnie  wykończonych  powinny  być  w  czasie  transportu  i  
składowania  układane  na  przekładkach  eliminujących  możliwość  uszkodzenia  tych  powierzch-
ni  i  oddzielone  od  siebie  w  sposób  zabezpieczający  wykończone  powierzchnie  przed  uszko-
dzeniami.   

4.4.4.7. Liczba  prefabrykatów  ułożonych  na  środku  transportowym  powinna  być  dostosowana  do  
wytrzymałości  betonu  i  warunków  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem.   

4.4.4.8. Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  pionowej  na  kołowych  środkach  transportowych  
prefabrykaty  powinny  być  układane  na  elastycznych  podkładkach  ułożonych  w  pionie  pod  
uchwytami  montażowymi.   

4.4.4.9. Prefabrykaty  posiadające  prostą  płaską  powierzchnię  wsporczą  powinny  być  ustawione  na  
podkładkach  o  przekroju  prostokątnym,  a  prefabrykaty  o  skomplikowanym  profilu  powierzchni  
wsporczej  powinny  być  ustawione  na  podkładkach  o  profilu  odpowiednio  dostosowanym  do  
kształtu  tej  powierzchni. 

4.4.4.10. Zaleca  się  użycie  samochodów  samorozładowczych  wyposażonych  w  dźwigi  HDS. 
4.4.4.11. Włazy  i  pokrywy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnym  transportem  kołowym  w  sposób  

zabezpieczający  przed  przemieszczeniem  i  uszkodzeniem. 
4.4.4.12. Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem,  natomiast  typu  lekkiego  należy  układać  

na  paletach  po  10  szt.  i  łączyć  taśmą  stalową. 
 
4.4.5. Załadunek  i  rozładunek 

4.4.5.1. Załadunek  i  rozładunek  elementów  studni  powinien  być  wykonany  przy  użyciu  urządzeń  
zmechanizowanych  o  udźwigu  dostosowanym  do  masy  przenoszonych  elementów,  umożliwia-
jących  ich  łagodne  podnoszenie  i  opuszczanie.   

4.4.5.2. Prefabrykaty  powinny  być  podwieszone  za  pomocą  właściwego  dla  elementu  systemu  za-
wieszenia  –  dla  elementów  niewyposażonych  fabrycznie  w  kotwy  transportowe  zaleca  się  
stosowanie  zawiesia  typu  „pajączek”,  ewentualnie  typu  „szczeki”.   

4.4.5.3. W  przypadku  elementów  fabrycznie  wyposażonych  w  kotwy  transportowe,  unoszenie  winno  
odbyć  sie  przy  użyciu  wszystkich  kotew  za  pomocą  odpowiedniego  dla  systemu  sprzęgła  
dźwigowego.  Szczególna  uwagę  należy  zwrócić  na  odpowiednia  długość  zawiesi  łańcucho-
wych.  Zbyt  krótkie  mogą  prowadzić  do  uszkodzenia  transportowanego  elementu.   
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4.4.5.4. Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin  za-
wiesia  rozmieszczonych  równomiernie  na  obwodzie  prefabrykatu.   

4.4.5.5. Do  podnoszenia  elementów  należy  użyć  haków  o  odpowiednich  wymiarach  -  np.:  DIN  7541,  
OKN,  BK,  BKL  o  szerokości  "gardzieli"  25-30  mm  i  udźwigu  1000-1500  kg  na  hak.  Użycie  
nieodpowiednich  haków  może  spowodować  uszkodzenie  przenoszonych  elementów.   

 
4.4.6. Składowanie 

4.4.6.1. Plac  składowy  powinien  posiadać  równą,  utwardzoną  i  odwodnioną  nawierzchnie,  i  powinien  
być  wyposażony  w  odpowiednie  urządzenia  dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy  poszczegól-
nymi  rzędami  składowanych  prefabrykatów  należy  zachować  trakty  komunikacyjne  dla  ruchu  
pieszego  oraz  ruchu  pojazdów. 

4.4.6.2. Elementy  studni  należy  ustawiać  na  podkładach,  w  sposób  zapewniający  stabilność  i  łatwy  
dostęp  do  uchwytów  montażowych.   

4.4.6.3. Każdy  rodzaj  prefabrykatów  różniących  się  kształtem,  wymiarami  i  wykończeniem  powinien  
być  składowany  osobno.   

4.4.6.4. Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania.   
4.4.6.5. Kręgi  betonowe  można  składować  na  otwartej  przestrzeni  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  

warunkiem  ,  że  nacisk  kręgów  na  grunt  nie  przekroczy  0,5  MPa.   
4.4.6.6. Prefabrykaty  powinny  być  ustawione  lub  umieszczone  na  podkładach  zapewniających  odstęp  

od  podłoża  minimum  15  cm.   
4.4.6.7. W  zależności  od  ukształtowania  powierzchni  wsporczej  prefabrykatów  powinny  one  być  

ustawione  na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  
obrzeża  prefabrykatu.   

4.4.6.8. Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  składowane  w  stosach  do  wysokości  1,80  m.  
Stosy  powinny  być  prawidłowo  ułożone  i  odpowiednio  zabezpieczone  przed  przewróceniem.   

4.4.6.9. Stosy  nie  mogą  być  lokalizowane  w  pobliżu  otwartych  wykopów.  Zalecana  jest  ochrona  
części  roboczych  złącza  przed  zabrudzeniami  i  uszkodzeniami  mechanicznymi. 

4.4.6.10. Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas,  odmian,  postaci,  wielkości  i  składowane  z  dala  
od  substancji  działających  korodująca. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00. 
 
 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  poszczegól-

nych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne  in-
formacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  wymagania  
specjalne. 

 
7.1. Rurociągi 

7.1.1. Układanie  rurociągu  musi  być  wykonane  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  norm  zawiera-
jących. 

 plany  pokazujące  wymiary,  materiały  i  położenie  rur,  łącznie  z  położeniem  w  stosunku  do  
innych  systemów  i  budynków,  szczegółowe  rysunki  i  przepisy  opisujące  proces  układania. 

 dopuszczalne  ciśnienie  eksploatacyjne  w  warunkach  gdzie  temperatura  materiału  rury  nie  
przekracza  20°C,  maksymalne  ciśnienie  robocze  jest  równe  ciśnieniu  nominalnemu  PN  z  
uwzględnieniem  współczynników  bezpieczeństwa  równych  2,5  dla  średnic  do  90  mm  i  2,0  
lub  2,5  dla  średnic  ponad  90  mm.  W  przypadkach  gdy  temperatura  rury  będzie  w  zakre-
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sie  od  20  °C  do  45  °C  maksymalne  dopuszczalne  ciśnienie  musi  być  ograniczone  przez  
współczynnik  zmniejszający  od  1,0  dla  20°C  do  0,63  dla  45°C.   

7.1.2. Położenie  rurociągu  musi  być  tak  dobrane,  aby  układ  jego  linii  nie  powodował  żadnych  szkód  w  
innych  systemach,  fundamentach  i  strukturach  łącznie  z  systemami  dróg.  Z  drugiej  strony  te  
systemy  nie  powinny  uszkodzić  układanych  rurociągów  tworzywowych. 

7.1.3. Odległość  od  innych  systemów  musi  być  wystarczająca  dla  przeprowadzenia  prac  remontowych. 
7.1.4. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  układanie  rurociągów  tworzywowych  w  pobliżu  sieci  ciepl-

nych  lub  kabli  wysokiego  napięcia  tzn.  przewodów  o  temperaturze  wyższej  od  temperatury  
gruntu.  Bez  żadnych  specjalnych  pomiarów  mogą  być  stosowane  następujące  odległości  mi-
nimalne  (ze  względu  na  wpływ  ogrzewania):   
 do  linii  rurociągów  systemów  grzewczych  -  1,0  m, 
 do  kabli  niskiego  napięcia  i  wysokiego  napięcia  (napięcie  max.  20  kV),  pojedynczych  lub  

większej  ilości  w  tym  samym  rowie  -  0,3  m, 
 do  pojedynczych  kabli  pod  napięciem  wyższym  niż  20  kV  -  0,75  m, 
 do  kilku  kabli  pod  napięciem  wyższym  niż  20  kV  w  tym  samym  wykopie  -  0,75  -  1,0  m, 
 do  mocno  obciążonych  kabli,  zwłaszcza  o  napięciu  od  132  kV  do  400kV  -  1,0  -  1,25  m, 

 
7.1.5. Kanały  należy  układać  z  zachowaniem  odległości: 

Tabela  nr  2 
Podstawowe odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej  od obiektów budowlanych i  zieleni 

Lp. 

Obiekt budowlany lub zieleń Odległość skrajni przewodu sieci kanalizacyj-
nej [m] 

rodzaj 
miejsce odniesienia 
dla określenia odle-

głości 
grawitacyjnej 

ciśnieniowej, podci-
śnieniowej 

i przewodów tłocz-
nych 

1 2 3 4 5 

1. Budynki, linia zabudowy linia rzutu ławy funda-
mentowej, linia zabu-
dowy na podkładzie 
geodezyjnym 

4,0 1,5 

2. Ogrodzenia, linie rozgrani-
czające 

linia ogrodzenia, linia 
określona na podkładzie 
geodezyjnym 

1.5 1,0 

3. Stacje paliw linia krawędzi zbiorni-
ków 

3.0 1,5 

4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 3,5 1,5 
5. Mosty, wiadukty linia krawędzi konstruk-

cji podporowych 4,0 2,0 
6.  Tory tramwajowe  skrajna szyna toru  2,0 1,8 
7.  Tory kolejowe ułożone:  

a) na poziomie terenu:  
- magistralne  
- lokalne i bocznice  

skrajna szyna toru  5,0  
3,0 

 

 b) poniżej terenu w wykopie:  
- magistralne  
- lokalne i bocznice  

górna krawędź wykopu  5,0  
3,0 

 

 c) na nasypach:  
- magistralne  
- lokalne i bocznice  

podstawa nasypu  

5,0  3,0 

 

8.  Obszary kolejowe  granica obszaru  wg rozporządzenia [5] 
9.  Linie energetyczne kablowe  oś kabla  0,8 0,6 

10.  Linie energetyczne słupowe  krawędź fundamentu 
słupa, podpory  1,0 0,7 

11.  Linie teletechniczne:  
- linie kablowe  
- kanalizacja kablowa  
- linie słupowe  

oś kabla krawędź kon-
strukcji oś słupa  0,8  

0,8  
1,0 

0,6  
0,6  
0,7 

12.  Przewody wodociągowe:  skrajnia rury  1,2  0,6 



 

 strona  43

- DN < 300  
- 300<DN < 500  
- DN > 500  

1,4  
1,7 

 0,8  
0,9 

13.  Sieci ciepłownicze:  
- kanałowe 
 - preizolowane  

krawędź podstawy 
kanału skrajnia rury  1,4  

1,2 
0,7  
0,6 

14.  Drogi  krawędź drogi rowu 
odwadniającego  0,8 0,6 

15.  Jezdnie ulic  krawężnik jezdni  1,2 0,8 
16.  Drzewa  

- istniejące  
- pomniki przyrody  

punkt środkowy drzewa  2,0  
15,0  

 
Tabela  nr  3 

Odległość skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej od gazociągów układanych w ziemi 

  
Usytuowanie przewodów kanalizacyj-
nych w stosunku do  
pomieszczeń 

Ciśnienie  nominalne  gazociągu  (MPa) 

powyżej 0,4 
do 1,2 

powyżej 1,2 do 
2,5 

powyżej 2,5 do 10 

Wymiar nominalny gazociągu 
D

N
 ≤

 3
00

 

D
N

 >
 5

00
 

D
N

 ≤
 3

00
 

D
N

 >
 3

00
 

D
N

 ≤
 3

00
 

 3
00

 <
D

N
 ≤

 5
00

 

50
0 

<D
N

 ≤
 8

00
 

D
N

 >
 8

00
 

Odległość [m] 
Przewody kanalizacyjne mające  
bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami 
dla ludzi i zwierząt  

 
 

10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

25 

Przewody kanalizacyjne, nie mające połącze-
nia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
8 

 
7.1.6. Jeżeli  rurociąg  jest  wystawiony  na  działanie  temperatury  wyższej  niż  20°C,  musi  być  oceniany  

wpływ  temperatury  na  własności  materiału. 
7.1.7. Przekrój  poprzeczny  wykopu  pod  rurociąg  i  wszelkie  wzmocnienia  podłoża  muszą  być  wykonane  

zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 
7.1.8. Podczas  wykonywania  robót  budowlanych  należy  bezpośrednio  na  placu  budowy  ocenić  panujące  

warunki  a  w  szczególności:  warunki  gruntowe,  występowania  poziomu  wód  gruntowych,  rodza-
ju  nawierzchni,  ruchu  komunikacyjnego,  obciążeń,  skrzyżowania  z  innymi  ,  przewodami,  fun-
damentów,  specjalnych  warunków  przy  projektowaniu  większej  ilości  rurociągów  w  tym  samym  
wykopie.   

7.1.9. Podczas  określania  szerokości  wykopu  musi  być  zwrócona  uwaga  na  szerokość  wzmacnianych  
struktur  i  na  wystarczającą  przestrzeń  pozwalającą  wykonywać  prace  montażowe. 

7.1.10. Wykop  pod  rurociąg  powinien  być  tak  wąski,  jak  to  tylko  możliwe.  Należy  się  jednak  upew-
nić,  czy  jest  dostatecznie  dużo  miejsca  by  sprostać  takim  potrzebom  jak  zagęszczanie,  wy-
pełnienia  dookoła  i  ponad  rurą.  Zmiana  głębokości  określonej  w  projekcie  jest  możliwa  tylko  
po  uzgodnieniu  tego  z  projektantami.   

7.1.11. Dno  wykopu  pod  rurociąg  musi  być  wzmocnione,  jeżeli  badania  gruntów  i  dane  o  obciąże-
niach  rur  wykazują,  że  nośność  podłoża  jest  niewystarczająca. 
Warstwa  wyrównawcza,  na  którą  jest  położona  rura  nie  jest  uważana  za  wzmocnienie. 
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7.1.12. Wzmocnienie  wykopu  może  być  zrealizowane  przez  wykonanie  ławy  żwirowej  z  odpowiednie-
go  żwiru  o  wysokości  0,20  m  (po  zagęszczeniu).  Takie  wzmocnienie  musi  zostać  wykonane  
w  sytuacji,  gdy  wykop  został  wykonany  za  głęboko. 

7.1.13. Rury  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie  
wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.   

7.1.14. W  przypadku  konieczności  rury  można  przycinać  na  budowie.  Cięcie  należy  wykonać  prosto-
padle  do  osi  rury,  a  następnie  usunąć  wióry  i  zukosować  koniec  rury. 

7.1.15. Zmiana  kierunku  lub  włączenia  powinny  być  realizowane  przy  zastosowaniu  odpowiednich  
kształtek  dostosowanych  do  danego  rodzaju  rur. 

7.1.16. Przed  wykonaniem  połączenia  kielichowego  wciskowego  należy  zukosować  bose  końce  rury  
pod  kątem  15°.  Wymiary  wykonanego  skosu  powinny  być  takie  aby  powierzchnia  połowy  
grubości  ścianki  rury  była  nadal  prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  należy  przy  
połączeniu  kielichowym  wciskowym  zaznaczyć  głębokość  złącza. 

7.1.17. Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury  specjalnie  
wyprofilowaną  pierścieniową  uszczelkę  gumową,  a  następnie  wciskając  bosy  zukosowany  ko-
niec  rury  do  kielicha,  po  uprzednim  nasmarowaniu  go  smarem  silikonowym. 

7.1.18. Do  wciskania  bosego  końca  rury  przy  średnicach  powyżej  90  mm  używać  należy  wciskarek.  
Potwierdzeniem  prawidłowego  wykonania  połączenie  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  kie-
licha  granicy  wcisku  oraz  współosiowość  łączonych  elementów. 

7.1.19. Podobne  wymagania  odnoszą  się  do  łączenia  bosych  odcinków  rur  za  pomocą  nasuwki  z  
pierścieniem  gumowym.  Należy  przy  tym  zwrócić  uwagę  na  to  aby  koniec  bosy  rury  posiadał  
oznaczenie  granicy  wcisku.  Oznaczenia  te  powinny  być  podane  przez  producenta. 

7.1.20. Połączenia  kielichowe  przed  zasypaniem  należy  owinąć  folią  z  tworzywa  sztucznego  w  celu  
zabezpieczenia  przed  ścieraniem  uszczelki  w  czasie  pracy  przewodu. 

7.1.21. Rury  kielichowe  powinny  być  układane  kielichami  w  stronę  przeciwną  niż  kierunek  przepływu  
ścieków. 

7.1.22. Naziom  nad  rurą  nie  może  być  mniejszy  niż  1,0  m  (ze  względów  wytrzymałościowych)  bez  
zastosowania  specjalnych  środków  ostrożności,  jeżeli  rurociąg  jest  poddawany  działaniu  obcią-
żeń  transportowych  (ruch  uliczny).  W  przypadku  gdy  przykrycie  rurociągu  wynosi  mniej  niż  
1,0  m  należy  stosować  rury  kamionkowe  o  zwiększonej  wytrzymałości. 

7.1.23. Głębokość  ułożenia  przewodów  przy  nie  stosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczają-
cych  podłoże  i  przewód  przed  przemarzaniem  powinna  być  taka  aby  jego  przykrycie  (hn)  mie-
rzone  od  wierzchu  przewodu  do  powierzchni  projektowanego  terenu  było  większe  niż  głębo-
kość  przemarzania  gruntów  hz  wg  PN-B-03020  o  0,4  m  dla  rur  o  średnicy  poniżej  1000  mm  
i  o  0,2  m  o  średnicy  1000  mm  i  powyżej.  Przykrycie  dla  strefy  hz  =  1,2  m,  hn  =  1,6  m. 

7.1.24. Rury  muszą  być  układane  tak,  żeby  podparcie  ich  było  jednolite. 
7.1.25. Rury  muszą  być  układane  i  pozostawione  w  takim  położeniu,  żeby  trzymały  się  linii  i  spad-

ków  określonych  w  projekcie.  Siły  będące  rezultatem  ciśnienia,  temperatury  i  prędkości  prze-
pływu  substancji  muszą  być  absorbowane  przez  rury  lub  ich  otoczenie  bez  niszczenia  rur  i  
połączeń. 

7.1.26. Dzięki  warstwie  wyrównawczej  i  wypełnieniu  dookoła  rury  podparcie  rury  może  być  uważane  
jako  wystarczające.  Przy  rurach  kielichowych  należy  się  upewnić,  czy  rura  nie  wspiera  się  na  
kielichu. 

7.1.27. Podczas  prac  wykonawczych  musi  być  zwrócona  szczególna  uwaga  na  zabezpieczenie  rur  
przed  przemieszczeniem  się  podczas  wypełniania  wykopu,  zagęszczania  gruntu  i  przejeżdżania  
ciężkiego  sprzętu  wykonawcy. 

7.1.28. Występujące  siły  mogą  być  absorbowane  w  mocowaniach,  fundamentach  lub  połączeniach.  
Ma  to  szczególne  znaczenie  przy  zmianach  kierunku  przewodu  i  odgałęzieniach  w  rurociągach  
grawitacyjnych  o  dużym  spadku. 

7.1.29. Łączenie  rur  z  tworzywa  winno  być  realizowane  poprzez  kielich  rury  przy  zastosowaniu  
uszczelek  gumowych.  Dla  mniejszych  średnic  łączenie  wykonuje  się  ręcznie,  dla  większych  
średnic  można  użyć  stalowego  pręta  jako  dźwigni,  zabezpieczając  koniec  rury  drewnianym  
klockiem,  lub  użyć  specjalnego  oprzyrządowania. 
Nigdy  nie  wolno  używać  łyżki  koparki  do  bezpośredniego  wciskania  rury  w  kielich  a  jedynie  
jako  punktu  oparcia  dla  podnośnika  śrubowego.   

7.1.30. Niedozwolone  jest  formowanie  złączy  i  tuków  na  gorąco  na  budowie. 
7.1.31. Układane  rury  muszą  odpowiadać  normom  ISO  i  CEN. 
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7.2. Studzienki  betonowe 

7.2.1. Studzienki  należy  wykonać  z  materiałów  zgodnych  z  punktem  4.4.1. 
7.2.2. Grunt  pod  podstawą  studzienki  należy  zagęścić  do  wskaźnika  Is  0,98,  moduł  odkształcenia  wtór-

nego  do  pierwotnego  dla  tego  gruntu  nie  może  być  większy  od  2,2. 
7.2.3. Studzienki  rewizyjne  należy  lokalizować  w  miejscach  określonych  w  dokumentacji  projektowej. 
7.2.4. W  przypadku  usytuowania  studzienki  w  terenie  zielonym,  właz  należy  wynieść  min.  10  cm  ponad  

teren. 
7.2.5. Dla  studni  wykonywanych  w  terenie  nawodnionym  należy  bezwzględnie  utrzymywać  obniżony  

poziom  wód  gruntowych  do  momentu  pełnego  obsypania  studni  gruntem  wraz  z  odcinkami  
króćców  przy  studni.  W  przypadku  pozostawienia  otwartych  wykopów  bez  obniżania  zwiercia-
dła.  wód  gruntowych  rurociąg  należy  wypełnić  wodą. 

7.2.6. Montaż  studzienek  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlano  montażowych  i  PN-B-10729. 

7.2.7. Przy  różnicy  pomiędzy  rzędnymi  dna  kanałów  bocznych  i  głównego  więcej  niż  1,0  m   
w  studzienkach  przewidziano  montaż  kaskad  zewnętrznych  z  kształtek  z tworzywa. 

7.2.8. Wielkość  kanałów  kaskady  zewnętrznej  należy  przyjmować  o  średnicy  o  jedną  dymensję  mniej-
szą  niż  główna  rura  przewodowa.   

7.2.9. W  studzienkach  z  kanałami  dopływowywmi  i  dopływowywmi  o  średnicach  800  mm  należy  wyko-
nać  kaskadę  wewnętrzną  -  profilując  kinetę  do  kształtu  przepływu  wody. 

 
7.3. Studzienki  osadnikowe  z  wpustami  ulicznymi 

7.3.1. Odwodnienia  dróg,  należy  realizować  za  pomocą  ulicznych  wpustów  ściekowych  i  przykanalików  
do  kanałów  deszczowych  i  ogólnospławnych. 

7.3.2. Wpusty  należy  lokalizować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  odwodnienia  dróg  i  terenów  przy-
ległych  (branża  sanitarna  i  drogowa). 

7.3.3. Wpusty  ściekowe  powinny  być  zlokalizowane  poza  pasem  ruchu,  cofnięte  za  krawędź  nawierzch-
ni,  dopuszcza  się  lokalizację  wpustów  ściekowych  w  jezdni  przy  krawężnikach. 

7.3.4. Wpusty  ściekowe  na  skrzyżowaniu  ulic,  należy  lokalizować  poza  przejściami  dla  pieszych. 
7.3.5. Wpusty  ściekowe  na  mostach  i  tunelach  powinny  być  usytuowane  zgodnie  z  wymaganiami  prze-

pisów  a  mianowicie  na  końcach  mostów  i  tuneli,  w  obrębie  przyczółków  lub  głowic  tuneli,  
miejscach  zmian  pochyleń  ścieku,  a  w  obrębie  jezdni  pod  krawężnikiem. 

7.3.6. Studzienki  osadnikowe  należy  wykonać  z  materiałów  zgodnych  z  punktem  4.4.1. 
7.3.7. Wpusty  ściekowe  należy  montować  z  osadnikami  o  średnicy  wewnętrznej  500  mm  o  głębokości  

1,0  m. 
7.3.8. Przy  wpustach,  z  których  wody  opadowe  odprowadzane  są  do  kanalizacji  ogólnospławnej  należy  

montować  zamknięcia  wodne  (syfony). 
7.3.9. W  przypadku  montażu  zamknięcia  wodnego  przy  studzience  osadnikowej  należy  zasyfonowanie  

kierować  „do  góry”,  przy  studzience  rewizyjnej  należy  zasyfonowanie  kierować  „w  dół”  (wg  
szczegółów  zawartych  w  części  rysunkowej  dotyczącej  studzienek  osadnikowych). 

7.3.10. W  pozostałych  przypadkach  (przy  odprowadzeniu  wód  opadowych  do  kanalizacji  deszczowej)  
nie  jest  wymagane  stosowanie  zamknięć  wodnych. 

7.3.11. Studzienki  zlokalizowane  wyposażyć  we  wpusty  jezdniowe  z  uchylną  kratą  i  uchylną  klapą  –  
na  zawiasach,  klasy  klasy  D400  z  pełnym  kołnierzem  Ø700  mm  z  uchylną  kratą  na  zawia-
sach  -  zgodnie  z  PN-EN  124:2000. 

7.3.12. Studzienki  zlokalizowane  w  pasach  zieleni  wyposażyć  we  wpusty  jezdniowe  -  zgodnie  z  
PN-EN  124:2000. 

7.3.13. Przykanaliki  od  ulicznych  wpustów  ściekowych  powinny  spełniać  następujące  wymagania:   
 trasa  przykanalika  powinna  być  prosta  z  jednolitym  spadkiem, 
 długość  przykanalika  od  wpustu  ściekowego  do  kanału  lub  studzienki,  nie  powinna  prze-

kraczać  20  m, 
 minimalna  średnica  przykanalika  wynosi  200  mm, 
 minimalny  spadek  przykanalika  wynosi  2  %,  a  maksymalny  40  %. 

7.3.14. Włączenia  kanałów  do  studni  wykonać  z  użyciem  szczelnych  przejść.   
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8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowla-
nych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 

 
8.1. Kontrola  wykonania 

8.1.1. Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przepompowni,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  
budowy  z  dokumentacją  projektową.  Należy  sprawdzić: 
gg) wytyczenie  osi  przewodu, 
hh) szerokość  wykopu, 
ii) głębokość  wykopu, 
jj) odwadnianie  wykopu, 
kk) szalowanie  wykopu, 
ll) zabezpieczenie  od  obciążeń  mchu  kołowego, 
mm) odległość  od  budowli  sąsiadującej, 
nn) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
oo) rodzaj  podłoża, 
pp) rodzaj  rur  i  kształtek, 
qq) składowanie  rur  i  kształtek, 
rr) ułożenie  przewodu, 
ss) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
tt) studzienki  kanalizacyjne 
uu) przewody  ułożone  nad  terenem, 
vv) przepompownie  ścieków,  stacje  podciśnieniowe. 

8.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  
do  punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.   

8.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  tabelą  nr  4  i  5,  natomiast  maksymalna  
szerokość  wykopu  nie  powinna  przekraczać  szerokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej.   

8.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  ustalony-
mi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

8.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  Nato-
miast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  wyprofilowany  te-
ren.  

8.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  przewiduje  
inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu.  

8.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu. 

8.1.8. Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  określa  tabela  nr  1,  2,  zmniejszenie  
tych  odległości  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego  zabezpieczenia,  które  po-
winna  zawierać  dokumentacja  techniczna.  

8.1.9. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  wyko-
nane  zgodnie  z  dokumentacją.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  podwieszeniu,  
ochronie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  ochronie  przed  ich  
ścięciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu.  

8.1.10. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna. 
8.1.11. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  przygotowane  do  montażu  powinny  

być  oznakowane  zgodnie  z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  
zgodne  z  dokumentami  stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 

8.1.12. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  skła-
dowane  na  płaskim,  równym  podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  za-
bezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych. 

8.1.13. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  wykopu  i  
zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  spawanych  rur  stalowych  
powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacją. 
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8.1.14. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  najmniej  na  
14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  prze-
wód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.15. Przewód  tłoczny  lub  ciśnieniowy,  powinien  być  zabezpieczony  przed  przemieszczeniami,  blo-
kami  oporowymi,  w  miejscach  ustalonych  w  dokumentacji.  Bloki  powinny  opierać  się  o  niena-
ruszony  grunt. 

8.1.16. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  ręcznie  
lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji. 

8.1.17. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  mniej-
sza  niż  15  cm. 

8.1.18. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie. 
8.1.19. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  

zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 
8.1.20. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  

nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  ich  sprawdza-
nie. 

8.1.21. Wykonanie  przepompowni  wód  zgodnie  z  punktem  7.8. 
 
8.2. Odbiór  robót  zanikających 

8.2.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  obejmują-
cą: 
 kierunek  i  poziom  ułożenia, 
 złącza, 
 uszkodzenia  i  deformację, 
 podłączenia, 
 wykładziny  i  powłoki  (dotyczy  studzienek). 

8.2.2. Kierunek  i  poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
8.2.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  kanałów. 
8.2.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
8.2.6. Wykładziny  studzienki  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.7. Studzienki  przed  odbiorem  końcowym  należy  losowo  poddać  próbie  szczelności  zgodnie  z  PN-

EN  1917.  W  próbie  szczelności  stosuje  się  ciśnienie  50  kPa  (5  m  słupa  wody)  w  przypadku  
przewodów  kanalizacyjnych  posadowionych  na  mniejszej  głębokości  próbę  szczelności  prze-
prowadzić  można  w  trakcie  montażu  przez  podwyższenie  na  czas  badania  wybranych  do  
próby  studzienek. 

8.2.8. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 
 sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
 sprawdzić  rzędne  posadowienia  studzienek, 
 sprawdzić  rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie, 
 wzrokowo  sprawdzić  przyłącza, 
 wzrokowo  sprawdzić  jednorodność  betonu, 
 sprawdzić  montaż  elementów  i  osadzenia  stopni, 
 wykonać  losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  złazowych,  a  w  uzasadnionych  przy-

padkach  wykonać  kontrolne  badania  zgodności  z  PN-EN  1917. 
 wykonać  geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych  dna  

studzienek  i  pokryw. 
 wykonać  losowo  próbę  szczelności  studzienek. 
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  dokonać  pobrania  próbek  w  celu  określenia  para-

metrów  betonu,  zwłaszcza  parametrów  betonu  w  kinecie. 
 
8.3. Kontrola  wykonania  włazów 

8.3.1. Kontrolę  wykonania  włazów  należy  wykonać  nie  uzbrojonym  okiem. 
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8.3.2. Należy  sprawdzić  zgodność  oznaczeń  z  zamówieniem  i  miejscem  montażu.  Szczególnie  należy  
wrócić  uwagę  na  klasę  obciążenia,  która  musi  być  zgodna  z  projektowaną  klasą  obciążenia  
w  danej  lokalizacji. 

8.3.3. Należy  sprawdzić  montaż  uszczelnienia  pokryw. 
8.3.4. Należy  sprawdzić  sposób  otwierania  pokryw,  aby  nie  występowały  problemy  z  otwieraniem,  aby  

pokrywa  nie  zakleszczała  się. 
 
8.4. Badania  przy  odbiorze 
 
8.4.1. Rodzaje  badań 

8.4.1.1. Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  tech-
nicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  
dla  robót  zanikających  i  odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu  robót.  Badania  przy  
odbiorze,  powinny  być  zgodne  z  PN-EN  1610,  PN-EN  1671,  PN-EN  1091. 

 
8.4.2. Badanie  w  zakresie  budowy  przewodu  i  studzienek 

8.4.2.1. Badanie  ułożenia  przewodu  na  podłożu  polega  na  sprawdzeniu  oparcia  przewodu  wzdłuż  całej  
długości  i  na  szerokości  co  najmniej  1/4  obwodu  rury,  symetrycznie  do  ich  osi.  Badanie  na-
leży  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne.   

 
8.4.3. Badanie  ułożenia  przewodu  w  planie 

8.4.3.1. Badanie  polega  na  sprawdzeniu  kierunku  osi  przewodu  wykonanego  według  Dokumentacji  
Projektowej  z  dokładnością  do  5  mm,  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  kanału  nie-
przełazowego.   

 
8.4.4. Badanie  ułożenia  przewodu  w  profilu 

8.4.4.1. Badanie  polega  na  sprawdzeniu  rzędnych  kolejnych  studzienek  przez  pomiar  i  porównanie  z  
rzędnymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  lub  przez  pomiar  rzędnych  w  dowolnie  wybranych  
punktach  przewodu  po  jego  wierzchu  poza  złączami  rur  i  porównanie  z  wyliczonymi  rzędnymi  
według  Dokumentacji  Projektowej.  Pomiaru  dokonać  w  trzech  wybranych  punktach  badanego  
odcinka  przewodu.  Dokładność  pomiaru  w  studzienkach  do  1  mm  po  wierzchu  do  5  mm.   

 
8.4.5. Badanie  wykonania  zmiany  kierunku  przewodu  w  planie  i  profilu 

8.4.5.1. Badanie  wykonania  zmiany  kierunku  ułożonego  przewodu  w  planie  i  profilu  należy  przeprowa-
dzić  w  studzienkach  przez  oględziny  zewnętrzne  oraz  pomiary.  Pomiar  promienia  łuku  oraz  
gabarytów  studzienek  wykonuje  się  przy  użyciu  taśmy  stalowej  i  miarki  z  dokładnością  do  
1 cm.   

 
8.4.6. Badanie  połączenia  rur 

8.4.6.1. Sprawdzenie  wykonania  połączeń  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  należy  przeprowadzić  
przez  oględziny  zewnętrzne.   

 
8.4.7. Badanie  odbiorcze  studzienek 

8.4.7.1. Badania  te  polegają  na:   
• sprawdzeniu  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  odległości  od  przewodów  i  kabli,   
• sprawdzeniu  wykonania  dna  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne, 
• sprawdzeniu  wykonania  ścian  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne, 
• sprawdzeniu  przejścia  kanału  przez  ściany  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne, 
• sprawdzeniu  włazu  kanałowego  należy  przeprowadzić  przez  pomiar  odległości  krawędzi  

otworu,  od  wewnętrznej  powierzchni  ściany,  oraz  zastosowania  właściwego  typu  włazu, 
• sprawdzenie  stopni  złazowych  polega  na  skontrolowaniu  zamocowania  ich  w  ścianie,  po-

miarze  odstępów  pionowych  i  poziomych,  oraz  poziomego  położenia  górnej  powierzchni  
stopni, 

• sprawdzeniu  komina  włazowego  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne, 
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• sprawdzeniu  studzienki  kaskadowej  przez  oględziny  zewnętrzne. 
 
8.4.8. Badania  zabezpieczenia  przewodu  i  studzienek  przed  korozją 

8.4.8.1. Badanie  przeprowadza  się  po  próbach  szczelności.   
8.4.8.2. Izolacje  zewnętrzną  powierzchni  rur  i  ścian  studzienek  z  elementów  betonowych  należy  opu-

kać  młotkiem  drewnianym  dla  stwierdzenia,  czy  przylega  trwale  na  całej  powierzchni.   
8.4.8.3. Zmierzyć  wysokość  położenia  izolacji  ponad  poziomem  zwierciadła  wody  gruntowej. 
8.4.8.4. Pomiary  wykonać  z  dokładnością  do  1  cm.   
 
8.4.9. Badanie  szczelności  odcinka  przewodu 
 
8.4.9.1. Badanie  szczelności  odcinka  kanału  na  eksfiltrację 
Prace  wstępne 
8.4.9.1.1. Badanie  przeprowadza  się  na  odcinku  miedzy  studzienkami. 
8.4.9.1.2. Wszystkie  otwory  wlotowe  w  górnej  studzience  i  wylotowe  w  dolnej  powinny  być  dokładnie  

zamknięte  i  uszczelnione  oraz  umocowane  w  sposób  zapewniający  przeniesienie  sił  dzia-
łających  w  czasie  próby.   

8.4.9.1.3. Poziom  zwierciadła  wody  lub  ścieków,  w  studzience  wyżej  położonej  powinien  mieć  rzedną  
co  najmniej  0,5  m  niższą  od  rzędnej  terenu  studzienki  dolnej. 

8.4.9.1.4. Wymiary  wewnętrzne  studzienek  należy  pomierzyć  z  dokładnością  do  l  cm,  na  wysokości  
0,5  m  pod  górną  krawędzią  otworu  wylotowego  i  obliczyć  powierzchnie  wewnętrzną  stu-
dzienek  Fs  w  m2.  Przewód  o  długości  Ls  i  średnicy  wewnętrznej  dz.  Dla  w/w  danych  wy-
licza  się  Vw  w  m3. 

 
Napełnianie  wodą  i  odpowietrzanie  przewodu 
8.4.9.1.5. Po  wykonaniu  w/w  prac  wstępnych  należy  przystąpić  do  napełniania  badanego  odcinka  

kanału  wodą  do  wysokości  0,50  m  ponad  górną  krawędzią  otworu  wylotowego  i  zmierzyć  
łatą  niwelacyjną  wysokość  ponad  dnem  kanału,  oznaczając  jako  H  w  m.  Dokładność  po-
miaru  do  1  cm. 

8.4.9.1.6. Napełnienie  wodą  należy  rozpocząć  od  niżej  położonej  studzienki,  przeprowadzić  powoli,  
aby  umożliwić  usunięcie  powietrza  z  przewodu. 

8.4.9.1.7. Po  napełnieniu  przewodu  wodą  i  osiągnięciu  przez  zwierciadło  wody  położenia  na  wyzna-
czonej  wysokości  H,  przerywa  się  dopływ  wody  i  pozostawia  się  tak  przygotowany  odci-
nek  przewodu  do  próby  szczelności  w  celu  należytego  nasączenia  ścian  przewodu  wodą  
i  odpowietrzenie  go  przez  16  godzin.  dla  przewodów  z  rur  prefabrykowanych  betonowych  
i  żelbetowych,  oraz  monolitycznej  konstrukcji  dolnej  części  studzienek,  oraz  godziny  dla  
przewodów  kamionkowych,  żeliwnych  i  z  tworzyw  sztucznych.   

8.4.9.1.8. Przez  ten  czas  prowadzi  się  przegląd  (badanego  odcinka  i  kontrole  złączy).   
 
Pomiar  ubytku  wody 
8.4.9.1.9. Po  upływie  podanego  czasu  t  pozytywnych  wynikach  przeglądu  odcinka  przewodu  i  kontroli  

złączy,  należy  uzupełnić  zaistniały  ubytek  wody  do  założonego  poziomu  H.   
8.4.9.1.10. Po  uzyskaniu  (ego  położenia  należy  zrobić  odczyt  na  zegarku  z  dokładnością  do  1  minuty  

i  odczyt  na  skali  rurki  wodowskazowej  poziomu  wody  w  naczyniu  otwartym  z  dokładno-
ścią  do  1  mm.  Oba  te  odczyty  należy  zanotować  jako  rozpoczęcie  próby  szczelności.   

8.4.9.1.11. W  czasie  przeprowadzania  próby,  należy  przeprowadzać  kontrolę  złączy  rur,  ścian  przewo-
du  i  studzienek.  W  przypadku  ubytku  wody  należy  sukcesywnie  dolewać  z  naczynia  o  
pojemności  dostosowanej  do  dopuszczalnego  ubytku  wody  wynoszącego  co  najmniej  1,0  
l.  Vw  -  dopuszczalna  ilość  ubytku  wody. 

8.4.9.1.12. W  chwili  upływu  czasu  próby  t,  należy  zamknąć  dopływ  wody,  dokonać  odczytu  czasu  z  
dokładnością  do  l  min.  oraz  na  skali  rurki  wodowskazowej  dokonać  odczytu  z  dokładno-
ścią  do  1  mm. 

8.4.9.1.13. Różnica  obu  odczytów  określa  ilość  wody  dolanej  do  badanego  odcinka  przewodu  i  stu-
dzienek,  a  wiec  wielkość  ubytku  wody  Vw.  W  ten  sposób  należy  |poddać  próbie  cały  ka-
nał. 

8.4.9.1.14. Szczelność  odcinka  przewodu  na  eksfiltrację  bez  względu  na  średnicę  powinna  spełniać  
niżej  podane  warunki: 
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a) Dla  przewodu  z  rur  żeliwnych,  stalowych  i  tworzyw  sztucznych  nie  powinien  nastąpić  
ubytek  wody  lub  ścieków  Vw  l  w  czasie  trwania  próby  szczelności.  Czas  próby  t  po  
ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  w  studzience  położonej  wyżej  wynosi: 
• t  =  30  minut  dla  odcinka  przewodu  o  długości  do  50  m, 
• t  =  l  godzina  dla  odcinka  przewodu  o  długości  powyżej  50  m. 

b) Dla  przewodu  z  rur  i  prefabrykatów  żelbetowych  z  betonu  wstępnie  sprężonego  lub  
przewodu  i  studzienek  o  monolitycznej  konstrukcji  żelbetowej  z  betonu  wibracyjnie  
zagęszczonego,  dopuszczalny  ubytek  wody  lub  ścieków  Vw2  nie  może  przekroczyć  
wielkości  0,04  dm3  na  m2  powierzchni  wewnętrznej  przewodu  w  ciągu  jednej  godziny  
próby.  Czas  próby  t  po  ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  lub  ścieków  w  studzien-
ce  wyżej  położonej  przyjmuje  się  co  najmniej  8  h.   

c) Dla  przewodu  z  rur  betonowych  kielichowych  i  kamionkowych  oraz  studzienek  z  pre-
fabrykatów  lub  rur  bez  względu  na  ich  rozmiary  i  kształt,  dopuszczalny  ubytek  wody  
lub  ścieków  Vw3  nie  powinien  przekroczyć  wielkości  0,3  dm3  na  m2  powierzchni  
przewodu  lub  studzienki  w  ciągu  jednej  godziny  próby.  Czas  trwania  próby  szczelno-
ści  t  nie  może  być  krótszy  niż  8  h.   

d) Dopuszczalny  całkowity  ubytek  wody  lub  ścieków  Vw  dla  badanego  odcinka  przewodu  
ze  studzienkami,  należy  obliczać  wg  wzorów:   

  • dla  poz.  a  -  przy  zastosowaniu  studzienek  z  prefabrykatów 
Vw  =  (0,04  Fr  +0,3  Fs)  x  t  [dm3] 

  • dla  poz.  a  -  przy  zastosowaniu  studzienek  o  konstrukcji  monolitycznej 
V\v  -  0,04  (Fr  +  Fs)  x  t  [dm3] 
gdzie: 
 Fs  -  powierzchnia  wewnętrzna  dna  i  ścian  wszystkich  studzienek  do  wysokości  
napełnienia  w  m2, 

  Fr  -  powierzchnia  wewnętrzna  przewodu  na  badanym  odcinku, 
  t  -  czas  trwania  próby  t  =  8  h. 
 
8.4.9.2. Badanie  szczelności  kanału  na  infiltrację 

Prace  wstępne 
8.4.9.2.1. Na  badanym  odcinku  przewodu  o  określonej  długości  Lp  i  średnicy  dz  pomiędzy  studzien-

kami  nie  powinno  być  zamontowanych  urządzeń.   
8.4.9.2.2. Wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  dokładnie  zamknięte.   
8.4.9.2.3. Należy  wykonać  zabezpieczenia  przewodu  przed  podniesieniem  w  następstwie  wyporu,  

uwzględniając  poziom  zwierciadła  wody  gruntowej  przed  rozpoczęciem  jego  obniżania,  
przez  częściowe  lub  całkowite  zasypanie  przewodu  do  poziomu  terenu.   

8.4.9.2.4. Wymiary  wewnętrzne  studzienek  na  badanym  odcinku  przewodu  na  wysokości  0,50  m  
ponad  górną  krawędzią  otworów  wylotowych  z  obliczeniem  powierzchni  Fs.   

 
Pomiar  dopływu  wody  gruntowej  do  przewodu. 
8.4.9.2.5. Pomiar  dopływu  wody  gruntowej  do  przewodu  podczas  próby  szczelności  na  infiltrację  wy-

konuje  się  w  kolejności  od  końcowej  studzienki  przewodu  zgodnie  z  jego  osadzeniem.   
8.4.9.2.6. Na  wewnętrznej  i  zewnętrznej  ścianie  studzienki  na  górnym  końcu  odcinka  przewodu,  nale-

ży  wykreślić  linie  poziome  o  wysokości  0,5  m  ponad  górne  krawędzie  otworu  wylotowego  
oznaczając  je  Hs  i  Hz,  i  zmierzyć  wzniesienie  ponad  poziom  kanału  /.  dokładnością  do  1  
cm.   

8.4.9.2.7. W  przypadku,  gdy  położenie  zwierciadła  wody  gruntowej  ustabilizuje  się  na  wysokości  wy-
kreślonych  linii  z  odchyleniem  ±  2  cm.  wówczas  można  obliczyć  Vw.   

8.4.9.2.8. Na  tej  samej  zewnętrznej  ścianie  studzienki  oraz  na  wszystkich  pozostałych,  należy  wykre-
ślić  linię  dopuszczalnego  położenia  zwierciadła  wody  gruntowej,  którego  przekroczenie  
może  spowodować  wypór.   

8.4.9.2.9. Po  czasie  w  ciągu  którego  podniosło  się  zwierciadło  wody  gruntowej  poniżej  dopuszczalne-
go,  lecz  umożliwiającego  działania  infiltracji  wód  do  przewodu,  przeprowadza  się  przegląd  
badanego  odcinka  przewodu,  a  w  szczególności  studzienek,  czy  nie  występuje  przenika-
nie  wody  gruntowej  świadczące  o  uszkodzeniu  przewodu  lub  studzienek  W  przypadku  ta-
kiego  stwierdzenia  należy  oznaczyć  miejsce  i  przyczynę  nieszczelności.   
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8.4.9.2.10. Po  usunięciu  usterek  i  ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  gruntowej  należy  rozpocząć  
pomiary  mierząc  z  dokładnością  do  1  min.  i  wysokość  zwierciadła  wody  gruntowej  ponad  
dnem  przewodu  Hz  i  w  kinecie  studzienek  hs  na  górnym  i  dolnym  końcu  badanego  
przewodu.  W  czasie  trwania  próby  szczelności,  należy  prowadzić  obserwację  co  30  min,  
i  robić  odczyty  położenia  zwierciadła  wody  na  zewnątrz  i  w  kinecie  poszczególnych  stu-
dzienek.   

8.4.9.2.11. Dokładność  odczytów  Hz  do  1  cm  i  hs  do  5  mm.   
8.4.9.2.12. Odczyt  średni  Hz  stanowi  składnik  Fs  do  wzoru  na  dopuszczalne  przenikanie  wody  do  

przewodu  Vw.   
8.4.9.2.13. Infiltracja  wód  gruntowych  Vp  do  wnętrza  badanego  odcinka  kanału  jest  równa  iloczynowi  

przepływu  objętości  V  odczytanej  przy  napełnieniu  hs  w  dolnej  studzience  odcinka  prze-
wodu,  dla  sprawdzonego  spadku  i  faktycznego  czasu  trwania  próby  t  i  obliczana  jest  ze  
wzoru:   
Vp  =  V  x  t  (m3)   
z  dokładnością  do  0,0001  m3. 

8.4.9.2.14. Odchylenie  wyników  pomiarów  oblicza  się  w  procentach  ze  stosunku  Vp/Vw.   
 
Szczelność  odcinka  przewodu  na  infiltrację. 
8.4.9.2.15. Infiltracja  wód  gruntowych  do  wnętrza  przewodu  sieci  kanalizacyjnej  nic  powinna  przekro-

czyć  w  czasie  t  godzin  trwania  próby  szczelności,  wielkości  Vw  dm3  przy  zastosowaniu  
studzienek: 

 z  prefabrykatów Vw  =  (0,04  Fr  +  0,3  Fs)  x  t  [  dm3] 
 wykonanych  monolitycznie  Vw  =  0,04  (Fr  +  Fs)x  t  [dm3] 
Czas  trwania  próby  t  =  8  h. 

8.4.9.2.16. Dla  przewodów  kanalizacji  deszczowej  i  ogólnospławnej  odchylenie  wyników  pomiarów  nie  
powinno  przekroczyć  10  %,  a  dla  przewodów  kanalizacji  ściekowej  nie  jest  dopuszczalne.   

 
8.4.10. Badanie  warstwy  ochronnej  zasypu 

8.4.10.1. Badanie  należy  wykonać  przez  pomiar  wysokości  zasypu  nad  wierzchem  przewodu,  która  dla  
rur  betonowych  i  żelbetowych  oraz  PVC  powinna  wynosić  co  najmniej  0,30  m. 

8.4.10.2. Zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowaniu  ubicia  ziemi  (bada-
nie  wskaźników  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypki),  a  w  szczególności  ubicia  jej  z  
boków  przewodu.   

8.4.10.3. Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  0,1  m  w  miejscach  odległych  od  siebie  nie  więcej  
niż  50,0  m.   
 

8.4.11. Odbiór  techniczny  częściowy 

8.4.11.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  częściowym  polegają  na: 
g) zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  

geodezyjna.  Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  po-
winno  przekraczać  ±  2  cm.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  
przewidzianych  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  ±  1  cm, 

h) zbadaniu  prawidłowości  wykonania  połączeń  w  sposób  ustalony  w  dokumentacji, 
i) zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszania  gruntu.  W  przypadku  naru-

szenia  podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z  pro-
jektantem  lub  nadzorem, 

j) zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z  do-
kumentacją, 

k) zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i  średnioziarnisty,  bez  grud  i  kamieni.  Materiał  ten  powinien  być  zagęszczo-
ny, 

l) zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-
EN  1610  dla  kanalizacji  grawitacyjnej,  PN-EN  1671  dla  kanalizacji  ciśnieniowej,  PN-EN  
1091  dla  kanalizacji  podciśnieniowej, 

8.4.11.2. Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  utrzymanie  
przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  odcinka  prze-



 

 strona  52

wodu  wodą  do  poziomu  terenu.  Ciśnienie  to  nie  może  być  mniejsze  niż  10  kPa  i  większe  
niż  50  kPa,  licząc  od  poziomu  wierzchu  rury.   

8.4.11.3. Wymagania  dotyczące  szczelności  przewodów  są  spełnione,  jeśli  uzupełnienie  wody  do  po-
czątkowego  jej  poziomu  nie  przekracza  dla  powierzchni  zwilżonej:   
 0,15  l/m2  dla  przewodów; 
 0,2  l/m2  dla  przewodów  wraz  ze  studzienkami  kanalizacyjnymi  włazowymi; 
 0,4  l/m2  dla  studzienek  kanalizacyjnych. 

8.4.11.4. Dopuszcza  się  wykonywanie  próby  szczelności  za  pomocą  powietrza  wg  PN-EN  1610.   
8.4.11.5. Szczelność  przewodów  tłocznych  i  ciśnieniowych,  powinna  zapewnić  utrzymanie  ciśnienia  

próbnego  przez  okres  30  minut  podczas  przeprowadzania  próby  hydraulicznej.  Ciśnienie  prób-
ne  powinno  wynosić  1,5  ciśnienia  roboczego,  nie  mniej  niż  1  MPa  (10  barów).   

8.4.11.6. Przy  bezwykopowej  budowie  przewodów  kanalizacyjnych  w  gruncie  należy  zbadać  usytuowa-
nie  i  długość  przewodu  zgodnie  z  dokumentacją  inwentaryzacyjną  geodezyjną  oraz  zbadać  
jego  szczelności.  Badania  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN  1610.   

8.4.11.7. Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokółem  próby  szczel-
ności  przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  cer-
tyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczący-
mi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  
jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  -  częściowego,  który  sta-
nowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  odcinka  przewodu  sieci  ka-
nalizacyjnej.   

8.4.11.8. Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicz-
nego  częściowego.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  bu-
dowlane,  przy  odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwesto-
rowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  sprawdzenie  przewodu,  
zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację  powykonawczą. 

 
8.4.12. Odbiór  techniczny  końcowy 

8.4.12.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na: 
k) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  geode-

zyjną, 
l) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  

wykopu, 
m) zbadaniu  rozstawu  studzienek  kanalizacyjnych, 
n) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  (w  stosunku  do  

kanalizacji  podciśnieniowej,  wymagany  jest  protokół  z  przeprowadzonej  próby  utrzymania  
podciśnienia  całego  systemu,  łącznie  ze  stacją  próżniową;  dla  systemu  bez  rur  kontrol-
nych,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  ciągu  4  godzin  nie  tracąc  więcej,  niż  1  %  podci-
śnienia,  natomiast  dla  systemu  z  rurami  kontrolnymi,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  
ciągu  l  godziny,  nie  tracąc  więcej  niż  5  %  podciśnienia), 

o) zbadaniu  protokółów  uruchomienia  przy  użyciu  wody  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej,  oraz  
przepompowni  ścieków. 

8.4.12.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 
m) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  przewodu  kanalizacyjnego,   
n) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
o) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
p) inwentaryzacją  geodezyjną, 
q) protokółem  szczelności  systemu  kanalizacji  podciśnieniowej, 
r) protokółem  odbioru  uruchomienia  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej  oraz  przepompowni  ście-

ków, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  kanalizacyjnej. 

8.4.12.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  
końcowego. 

8.4.12.4. Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego,  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  
stanu. 

8.4.12.5. Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu  kanalizacyj-
nego. 
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8.4.12.6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  budowlane,  
przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia: 
-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę, 
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  korzy-
stania  -  ulicy  i  sąsiadującej  nieruchomości. 

 
9. Obmiar  robót 

9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  KD-01.00.00 
9.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  poszczegól-

nych  pozycji  tj.  rurociągi  – mb,  rury  ochronne – mb,  elementy  wyposażenia  rurociągów – kpl., szt. 
 
Opracował:  Grzegorz  Bednarski 


