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A. Przedmiar robot

1.

1.

1

2

KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty ziemne

KNR 0201 0919-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie rdwninnym 0,79 km

1.
2.

SANE

© ®© N>

5,9+1,6+6,0+1,9+5,9+1,3+1,7+1,5

1,4+2,6+2,6+4,6+2,6+1,4+3,2+1,3+3,3+1,4+3
,2+1,6+5,0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+2

,0+1,6+6,8+5,5+7,4+7,3+7,5
37,0+42,5+16,3+19,6+29,2

33,6+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5

25,70
131,60

144,60
145,30

3,6+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,1 343,80

+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7

Suma
Przeniesienie pomnozone
0,001

KNR 0201 0201-05-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami 2163,11 m3
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu Ill (B.l.nr 8/96) - przyjeto 70%

2,0%2,0%(1,92+0,25)
2,0%2,0%(2,04+0,25)
2,0%2,0%(1,96+0,25)
2,0%2,0%(2,04+0,25)
2,0%2,0%(2,18+0,25)
2,0%2,0%(2,08+0,25)
1,4*1,4%(1,83+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)*6
1,4*1,4(1,50+1,0+0,20)
37,0°(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,2

. 42,5%(1,67+1,94+0,15+0,15)/2*1,2

16,3%(1,96+2,04+0,15+0,15)/2*1,2
19,6%(2,04+2,18+0,15+0,15)/2*1,2
29,2%(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,2
5,94(2,08+1,83+0,15+0,15)/2*0,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9
6,0%(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*0,9
1,9%(1,76+1,60+0,15+0,15)/20,9
5,9%(1,86+1,60+0,15+0,15)/20,9
1,3(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9
1,74(1,76+1,60+0,15+0,15)/20,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9

. 2,0%2,0°%(1,41+0,25)
. 4,0°4,0%(213,68-210,89+0,25+0,25)/2
. 2,0°2,0%(1,38+0,25)
. 2,0°2,0%(1,3140,25)
. 2,3°2,3%(2,09+0,25)
. 2,3%2,3%(2,70+0,25)
. 2,3"2,3%(2,76+0,25)

2,3%2,3%(2,70+0,25)

. 2,3"2,3%(2,66+0,25)

2,3*2,3%(2,68+0,25)

. 2,3"2,3%(2,63+0,25)
. 2,3%2,3%(2,52+0,25)

2,3%2,3%(2,23+0,25)

791,00

8,68
9,16
8,84
9,16
9,72
9,32
5,94
32,93
5,29
91,24
99,71
42,05
53,16
79,89
11,18
2,46
9,72
3,13
9,98
2,14
2,80
2,46
6,64
26,32
6,52
6,24
12,38
15,61
15,92
15,61
15,39
15,50
15,24
14,65
13,12

0,79
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
4.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

2,3%2,34(1,99+0,25)
2,3"2,34(2,02+0,25)
2,3*2,3%(2,09+0,25)
2,3*2,3%(2,14+0,25)
2,3*2,3%(2,21+0,25)
2,3%2,34(1,96+0,25)
4,0°4,0%(218,20-214,76+0,25)
1,4*1,4%(1,17+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,59+1,0+0,20)
1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,59+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,59+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
2,3*2,3%(1,73+0,25)
2,3*2,3%(1,76+0,25)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,49+1,0+0,20)
2,0%2,0%(0,91+0,25)
1,4*1,4%(0,83+1,0+0,20)
1,4*1,4%(0,72+1,0%0,20)
2,0%2,0%(1,05+0,25)
1,4*1,4%(0,88+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,05+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,11+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,10+1,0+0,20)
37,0°(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,1
42,5%(1,67+1,90+0,15+0,15)/2*1,1
16,3%(1,96+2,04+0,15+0,15)/21,1
19,6%(2,04+2,18+0,15+0,15)/2*1,1
29,2%(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,1
5,9%(2,08+1,83+0,15+0,15)/20,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
6,0°(1,80+1,50+0,15+0,15)/2+0,9
1,9%(1,76+1,60+0,15+0,15)/20,9
5,9%(1,86+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,34(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,74(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
3,5%(1,41+1,42+0,15+0,15)/2*1,4
2,5%(1,42+1,40+0,15+0,15)/2*1,4
19,1%(1,40+1,38+0,15+0,15)/2*1,4
22,1%(1,38+1,31+0,15+0,15)/2*1,4
35,9%(1,31+2,09+0,15+0,15)/2*1,4
35,9%(2,09+2,70+0,15+0,15)/2*1,4
33,9%(2,70+2,76+0,15+0,15)/2*1,4
5,5%(2,70+2,70+0,15+0,15)/2*1,4
30,1%(2,70+2,66+0,15+0,15)/2*1,4
31,9%(2,66+2,68+0,15+0,15)/2*1,4
18,5%(2,66+2,63+0,15+0,15)/21,4
30,8%(2,63+2,52+0,15+0,15)/2*1,4
44,4%(2,52+2,23+0,15+0,15)/2*1,4
20,7%(2,23+1,99+0,15+0,15)/2*1,4

11,85
12,01
12,38
12,64
13,01
11,69
50,04
4,65
547
5,49
547
547
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
10,47
10,63
5,49
5,27
4,64
3,98
1,80
5,20
4,08
441
453
4,51
83,64
90,46
38,55
4873
73,23
11,18
246
9,72
313
9,98
2,14
2,80
246
767
5,46
41,18
46,26
92,98
127,91
136,68
21,95
119,26
125,94
72,65
117,50
156,95
93,97
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

35,5%(1,99+2,02+0,15+0,15)/2*1,2
38,0%(2,02+2,09+0,15+0,15)/2*1,2
14,4%(2,09+2,14+0,15+0,15)/2*1,2
21,9%(2,14+2,21+0,15+0,15)/2*1,2
30,0%(2,21+1,96+0,15+0,15)/2*1,2
3,5%(1,96+1,87+0,15+0,15)/2*1,2
2,5%(0,70+0,60+0,15+0,15)/2*1,2
1,4%(1,31+1,1740,15+0,15)/2+0,9
2,5%(1,69+1,59+0,15+0,15)/2*0,9
2,5%(1,70+1,60+0,15+0,15)/20,9
4,6%(1,78+1,59+0,15+0,15)/2*0,9
2,6%(1,74+1,59+0,15+0,15)/2*0,9
1,4%(1,68+1,60+0,15+0,15)/20,9
3,24(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,34(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
3,34(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,4%(1,65+1,60+0,15+0,15)/20,9
3,24(1,69+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
5,0%(1,81+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,84(1,74+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
2,3%(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9
6,1%(1,82+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
5,8%(1,95+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
6,0%(1,96+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
9,2%(1,60+1,73+0,15+0,15)/20,9
28,4%(1,73+1,76+0,15+0,15)/2*0,9
1,9(1,76+1,60+0,15+0,15)/20,9
2,04(1,63+1,49+0,15+0,15)/2*0,9
1,6%(0,91+0,83+0,15+0,15)/2+0,9
6,8%(0,00+0,72+0,15+0,15)/2°0,9
5,5%(1,05+0,88+0, 15+0,15)/20,9
7,4%(0,00+1,05+0,15+0,15)/2°0,9
7,3%(0,00+1,11+0,15+0,15)/2°0,9
7,5%(0,00+1,10+0,20)/2*0,9

Suma
Przeniesienie pomnozone
0,70

KNR 0201 0317-05-060
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopata lub 927,05 m3
wyciagiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-1,5m kat.3-4 - przyjeto 30%

1.

O NSO N

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2,0%2,0%(1,92+0,25)
2,0%2,0%(2,04+0,25)
2,0%2,0%(1,96+0,25)
2,0%2,0%(2,04+0,25)
2,0%2,0%(2,18+0,25)
2,0%2,0%(2,08+0,25)
1,4*1,4%(1,83+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)*6
1,4*1,4%(1,50+1,0+0,20)
37,0°(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,2
42,5%(1,67+1,94+0,15+0,15)/2*1,2
16,3%(1,96+2,04+0,15+0,15)/2*1,2
19,6%(2,04+2,18+0,15+0,15)/21,2
29,2%(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,2
5,9%(2,08+1,83+0,15+0,15)/20,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9
6,0%(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*0,9
1,9%(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
5,9%(1,86+1,60+0,15+0,15)/2°0,9
1,34(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,74(1,76+1,60+0,15+0,15)/20,9

91,80
100,55
39,14
61,10
80,46
8,67
2,40
1,75
4,03
4,05
7,60
4,25
2,26
5,21
2,09
5,38
2,24
517
8,35
2,95
3,78
10,21
10,05
10,42
15,03
48,44
3,13
3,08
1,47
3,12
5,52
4,50
4,63
4,39

3 090,16

8,68
9,16
8,84
9,16
9,72
9,32
5,94
32,93
5,29
91,24
99,71
42,05
53,16
79,89
11,18
2,46
9,72
3,13
9,98
2,14
2,80

2163,11
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
4.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
5.
55.
56.
57.
56.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9
2,0%2,0°%(1,41+0,25)

4,0*4,0%(213,68-210,89+0,25+0,25)/2

2,0%2,0%(1,38+0,25)
2,0%2,0%(1,31+0,25)
2,3%2,34(2,09+0,25)
2,3%2,34(2,70+0,25)
2,3%2,3%(2,76+0,25)
2,3*2,3%(2,70+0,25)
2,3*2,3%(2,66+0,25)
2,3%2,34(2,68+0,25)
2,3"2,34(2,63+0,25)
2,3"2,34(2,52+0,25)
2,3%2,3%(2,23+0,25)
2,3*2,3(1,99+0,25)
2,3%2,34(2,02+0,25)
2,3%2,34(2,09+0,25)
2,3%2,34(2,14+0,25)
2,3%2,3%(2,21+0,25)
2,3*2,3%(1,96+0,25)
4,0*4,0%(218,20-214,76+0,25)
1,4*1,4%(1,17+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,59+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,59+1,0+0,20)
1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,60+1,0+0,20)
2,3%2,34(1,73+0,25)
2,3%2,3%(1,76+0,25)
1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,49+1,0+0,20)
2,0%2,0%(0,91+0,25)
1,4*1,4%(0,83+1,0+0,20)
1,4*1,4%(0,72+1,0%0,20)
2,0%2,0%(1,05+0,25)
1,4*1,4*(0,88+1,0+0,20)
1,4*1,4(1,05+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,11+1,0+0,20)
1,4*1,4%(1,10+1,0+0,20)
37,0°(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,1
42,5%(1,67+1,90+0,15+0,15)/2*1,1
16,3%(1,96+2,04+0,15+0,15)/21,1
19,6%(2,04+2,18+0,15+0,15)/21,1
29,2%(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,1
5,9%(2,08+1,83+0,15+0,15)/2*0,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
6,0°(1,80+1,50+0,15+0,15)/2+0,9
1,9%(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
5,9%(1,86+1,60+0,15+0,15)/20,9
1,3%(1,75+1,60+0,15+0,15)/20,9
1,74(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9
1,5%(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9

2,46
6,64
26,32
6,52
6,24
12,38
15,61
15,92
15,61
15,39
15,50
15,24
14,65
13,12
11,85
12,01
12,38
12,64
13,01
11,69
59,04
4,65
547
549
547
547
5,49
549
549
549
5,49
5,49
549
549
549
5,49
5,49
549
1047
10,63
5,49
5,27
4,64
3,98
1,80
5,20
4,08
441
453
4,51
83,64
90,46
38,55
4873
73,23
11,18
2,46
9,72
3,13
9,98
2,14
2,80
2,46
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85. 3,6%(1,41+1,42+0,15+0,15)/2*1,4 7,67
86. 2,5%(1,42+1,40+0,15+0,15)/2*1,4 5,46
87. 19,1%(1,40+1,38+0,15+0,15)/2*1,4 41,18
88. 22,1%(1,38+1,31+0,15+0,15)/2*1,4 46,26
89. 35,9%(1,31+2,09+0,15+0,15)/2*1,4 92,98
90. 35,9%(2,09+2,70+0,15+0,15)/2*1,4 127,91
91. 33,9%(2,70+2,76+0,15+0,15)/2*1,4 136,68
92. 5,5%(2,70+2,70+0,15+0,15)/2*1,4 21,95
93. 30,1%(2,70+2,66+0,15+0,15)/2*1,4 119,26
94. 31,9%(2,66+2,68+0,15+0,15)/2*1,4 125,94
95. 18,5%(2,68+2,63+0,15+0,15)/2*1,4 72,65
96. 30,8%(2,63+2,52+0,15+0,15)/2*1,4 117,50
97. 44,4%(2,52+2,23+0,15+0,15)/2*1,4 156,95
98. 29,7%(2,23+1,99+0,15+0,15)/2*1,4 93,97
99. 35,6%(1,99+2,02+0,15+0,15)/2*1,2 91,80
100. 38,0%(2,02+2,09+0,15+0,15)/2*1,2 100,55
101, 14,4%(2,09+2,14+0,15+0,15)/2*1,2 39,14
102.  21,9%(2,14+2,21+0,15+0,15)/2*1,2 61,10
103.  30,0%(2,21+1,96+0,15+0,15)/2*1,2 80,46
104. 3,5%(1,96+1,87+0,15+0,15)/2*1,2 8,67
105.  2,5*(0,70+0,60+0,15+0,15)/2*1,2 2,40
106. 1,4%(1,31+1,17+0,15+0,15)/2*0,9 1,75
107. 2,5%(1,69+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 4,03
108. 2,5*(1,70+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 4,05
109. 4,6%(1,78+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 7,60
110. 2,6%(1,74+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 4,25
111, 1,4%(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,26
112, 3,2%(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,21
113, 1,3%(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,09
114, 3,3*(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,38
115, 1,4*(1,65+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,24
116.  3,2%(1,69+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 517
117, 5,0%(1,81+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 8,35
118, 1,8%(1,74+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,95
119, 2,3%(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,78
120. 6,1%(1,82+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,21
121. 5,8%(1,95+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,05
122. 6,0%(1,96+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,42
123. 9,2%(1,60+1,73+0,15+0,15)/2*0,9 15,03
124, 28,4*(1,73+1,76+0,15+0,15)/2*0,9 48,44
125. 1,9%(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13
126. 2,0%(1,63+1,49+0,15+0,15)/2*0,9 3,08
127. 1,6%(0,91+0,83+0,15+0,15)/2*0,9 1,47
128. 6,8%(0,00+0,72+0,15+0,15)/2*0,9 3,12
129. 5,5%(1,05+0,88+0,15+0,15)/2*0,9 5,52
130. 7,4%(0,00+1,05+0,15+0,15)/2*0,9 4,50
131. 7,3%(0,00+1,11+0,15+0,15)/2*0,9 4,63
132, 7,56%(0,00+1,10+0,20)/2*0,9 4,39
133 e
134. Suma 3090,16
135.  Przeniesienie pomnozone
136. 0,30 927,05
KNR 2-01 0322-07-050
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1m i gteb.do 3m palami 3 838,51 m2
szalunkowymilwypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.|ll-IV
1. 37,0%(1,77+2,04)/2*2 140,97
2. 425%(1,67+1,94)/2*2 153,43
3. 16,3%(1,96+2,04)/2*2 65,20
4. 19,6%(2,04+2,18)/2*2 82,71
5. 29,2%(2,18+2,08)/2*2 124,39
6. 59%2,08+1,83)/2*2 23,07
7. 1,5%(1,75+1,60)/2*2 5,03
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
271.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

6,0°(1,80+1,50)/2*2
1,9%(1,76+1,60)/2°2
5,9%(1,86+1,60)/2*2
1,34(1,75)/2°2
1,74(1,76+1,60)/2*2
1,5%(1,75+1,60)/2"2
37,0°(1,77+2,04)/2*2
42,5%(1,67+1,90)/2*2
16,3%(1,96+2,04)/2*2
19,6%(2,04+2,18)/2*2
29,2%(2,18+2,08)/2*2
5,9%(2,08+1,83)/2*2
1,5%(1,75+1,60)/2"2

6,0%(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*2

1,9%(1,76+1,60)/2"2
5,9%(1,86+1,60)/2*2
1,34(1,75+1,60)/2"2
1,74(1,76+1,60)/2°2
1,5%(1,75+1,60)/2*2
3,5%(1,41+1,42)/2*2
2,5%(1,42+1,40)/2*2
19,1%(1,40+1,38)/2*2
22,1%(1,38+1,31)/2*2
35,9%(1,31+2,09)/2*2
35,9%(2,09+2,70)/2*2
33,9%(2,70+2,76)/2*2
5,5%(2,70+2,70)/2*2
30,1%(2,70+2,66)/2*2
31,9%(2,66+2,68)/2*2
18,5%(2,68+2,63)/2*2
30,84(2,63+2,52)/2*2
44,4%(2,52+2,23)/2*2
29,7%(2,23+1,99)/2*2
35,5%(1,99+2,02)/2*2
38,0%(2,02+2,09)/2*2
14,4%(2,09+2,14)/2*2
21,9%(2,14+2,21)/2*2
30,0%2,21+1,96)/2*2
3,5%(1,96+1,87)/2*2
2,5%(0,70+0,60)/2*2
1,44(1,3141,17)/2°2
2,5%(1,69+1,59)/2*2
2,5%(1,70+1,60)/2*2
4,6%(1,78+1,59)/2*2
2,6%(1,74+1,59)/2*2
1,4%(1,68+1,60)/2*2
3,2%(1,72+1,60)/2*2
1,3%(1,68+1,60)/2"2
3,3%(1,72+1,60)/2*2
1,4%(1,65+1,60)/2"2
3,24(1,69+1,60)/2*2
5,04(1,81+1,60)/2*2
1,8%(1,74+1,60)/2"2
2,3%(1,75+1,60)/2*2
6,1°(1,82+1,60)/2*2
5,8%(1,95+1,60)/2*2
6,0°(1,96+1,60)/2*2
9,2%(1,60+1,73)/2*2
28,4%(1,73+1,76)/2*2
1,9%(1,76+1,60)/2"2
2,04(1,63+1,49)/2*2
1,64(0,91+0,83)/2"2
6,8%(0,00+0,72)/2*2

19,80
6,38
20,41
2,28
5,71
5,03
140,97
151,73
65,20
82,71
124,39
23,07
5,03
21,60
6,38
20,41
4,36
5,71
5,03
9,91
7,05
53,10
59,45
122,06
171,96
185,09
29,70
161,34
170,35
98,24
158,62
210,90
125,33
142,36
156,18
60,91
95,27
125,10
13,41
3,25
347
8,20
8,25
15,50
8,66
4,59
10,62
4,26
10,96
4,55
10,53
17,05
6,01
7,71
20,86
20,59
21,36
30,64
99,12
6,38
6,24
2,78
4,90
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71. 5,5%(1,05+0,88)/2*2 10,62

72 7,4%0,00+1,05)/2*2 777
73, 7,3%(0,00+1,11)/2*2 8,10
74, 7,5%0,00+1,10)/2*2 8,25
7272 —

76. Przeniesienie +

KNR 0218 0501-01-050

Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich
1. 11*3,14*1,5*1,5/4
2. 16*3,14*1,8*1,5/4

KNR 2-18 0501-02-050
Podtoza o grubo$ci 15 cm z materiatow sypkich
1. (59+1,5+6,0+1,9+5,9+1,3+1,7+1,5)*0,9 2313
2. (1,4+2,5+2,5+4,6+2,6+1,4+3,2+1,3+3,3+1,4+ 118,44
3,2+1,5+5,0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28 4+
2,0+1,6+6,8+5,5+7,4+7,3+7,5)*0,9
3. (37,0+42,5+16,3+19,6+29,2)*1,1 159,06
4. (335+38,0+14,4+21,9+30+3,6+2,5+1,5)*1,2 174,36
5. (3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,56+30, 481,32
1+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7)*1,4
6. e
7. Przeniesienie +

KNR 2-18 0501-03-050

Podtoza o grubo$ci 20 cm z materiatow sypkich
1. 33*3,14*0,75%0,75/4 14,57
2 e
3. Przeniesienie +

KNR 0202 0203-01-060

Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie
1. 11*3,14*1,5*1,5/4*0,15
2. 16%3,14*1,8*1,6/4*0,15

KNR 0202 1101-0702-060
Analogia - materiat piasku na zasypanie wykopéw

1. wykopy

2. 309016 3090,16

3. podbudowa

4. -11*3,14*1,5*1,5/4*0,10 -1,94

5. -16%3,14*1,8*1,5/4*0,10 -3,39

6. -(59+1,5+6,0+1,9+59+1,3+1,7+1,5)*0,9%0,15 -3,47

7. - 17,77
(1,4+2,5+2,5+4,6+2,6+1,4+3,2+1,3+3,3+1,4+
3,2+1,5+5,0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+
2,0+1,6+6,8+5,5+7,4+7,3+7,5)0,9%0,15

8. -(37,0+42,5+16,3+19,6+29,2)*1,1*0,15 -23,86

9. - -26,15
(33,5+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5)*1,2*0
,15

10. - -72,20
(3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,
1+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7)*1,4*0,15

11. -33*3,14*0,75%0,75/4*0,20 2,91

12. -11*3,14*1,5%1,5/4*0,15 2,91

13. -16*3,14*1,8*1,5/4*0,15 -5,09

14. 1 1,00

15. - -16,21
3,14%1,3*1,3/4*(1,92+2,04+1,96+2,04+2,18+2,

08)

16. - -6,96
3,14%0,7%0,7/4*(1,60+1,50+1,60+1,60+1,60+1,
60+1,60+7*1,0)

17. - 72,24

3 838,51
53,34 m2
19,43
33,91
956,31 m2
956,31
14,57 m2
14,57
8,00 m3
2,91
5,09
2747,89 m3
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10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

3,14%1,51,5/4%(1,41+1,42+1,38+1,31+2,09+2,
70+2,76+2,70+2,66+2,68+2,63+2,52+2,23+1,
99+2,02+2,09+2,14+2,21+1,96)

18. -3,1473,4*3,4/4%(213,86-210,89) -26,95
19. -3,1473,4%3,4/4%(218,40-214,76) -33,03
20. -18,78

3,14%0,7%0,7/4*(1,17+1,59+1,60+ 1,59+1,69+1,
60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,
60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,49+19*1,0)

21. -3,14*1,3*1,3/4%(1,73+0,91+1,05) -4,90
22. - -4,50
3,14%0,7*0,7/4%(0,83+0,72+0,88+1,05+1,11+1,
10+6*1,0)
23 e
24. Przeniesienie + 2 747,89

KNR 0201 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do
10 m. Grunt kategorii I-I1l (B.I.nr 8/96)

KNR 0201 0236-02-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii ll-IV (B.I.nr 8/96)

KNR 0201 0214-0202-060
Analogia - odwéz nadmiaru ziemi na miejsce sktadowania

KNR 2-31 0309-01-050
Umocnienie skarp wlotu i wylotu z przepustéw ptytami betonowymi azurowymi na podsypce z piasku

1. 4*1,5*1,5+1,5%0,50 9,75
2. 25%(1,5+1,5+1,5) 11,25
3. 2,0%(1,5+1,5)*2 12,00
4. 05%3,0 1,50
Roboty instalacyjne

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o $rednicy zewnetrznej 200 mm
1. 59+1,5+6,0+1,9+59+1,3+1,7+1,5 25,70
2. 1,4+25+2 5+1,5+4,6+1,5+2,6+1,5+1,4+1,5+3 143,60
,2+1,6+1,3+1,5+3,3+1,5+1,4+1,5+3 2+1,5+5,
0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+2,0+1,6+6,
8+5,5+7,4+7,3+7,5

KNR 2-18W 0408-05-040
Kanaty z rur kanalizacyjnych PP o $rednicy zewnetrznej 315 mm

1. 37,0+42,5+16,3+19,6+29,2 144,60

KNR 2-18W 0407-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PE-HD o $rednicy dn400 mm

1. 33,6+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5 145,30

KNR 2-18W 0407-05-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PE-HD o $rednicy dn600 mm
1. 3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,1 343,80
+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7

KNR 2-18W 0524-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

1. 8+19+6 33,00

KNR 2-18 0613-0101-020
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
studni za pomocg zurawia samochodowego do 4 t

1. 6+3+2 11,00

2747,89 m3

2747,89 m3

2747,89 m3

34,50 m2

169,30 m

144,60 m

145,30 m

343,80 m

33,00 szt

11,00 szt
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

KNR 2-18 0613-0301-020

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o Srednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie

studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t

AW-020
Kalkulacja indywidualna - osadnik dn3000 mm

KNR 2-11 1901-01-020
Analogia - wylot betonowy do rowu o $rednicy dn200 mm

KNR 2-11 1901-01-020
Analogia - wylot betonowy do rowu o $rednicy dn600 mm wraz z zabezpieczeniem kratg

KNR 2-18W 0706-02-172
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm

KNR 2-18W 0706-04-172
Proba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $rednicy nominainej 300 mm

KNR 2-18W 0706-05-172
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400 mm

KNR 2-18W 0706-07-172
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych o $rednicy nominalnej 600 mm

KNR 2-18 0109-04-040
UlozZenie rurociagu z polietylenu niskocisnieniowego /PE/ o $rednicy zewnetrznej 160 mm faczone metoda
zgrzewania

KNR 2-18 0112-04-020
Kotnierze specjalne dla rur PE o $rednicy nominalnej 150 mm

KNR 2-18 0802-0202-172
Proba szczelno$ci sieci wodociagowe;j z rur PE o $rednicy nominalnej 150 mm

KNR 2-18 0803-01-176
Dezynfekcja rurociggdw o $rednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociggowych

1. 3/200 0,02

16,00 szt

2,00 szt

4,00 szt

1,00 szt

6,00 proba

1,00 proba

1,00 préba

2,00 préba

3,00m

4,00 szt

1,00 proba

0,02 200 m
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | llos¢ |
1 ]2 3 4 5 6
1.1 0 002|Betoniarz Il r-g 8,0011
2|10 042|Ciesla Il r-g 25,1235
310 202|Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll r-g 724,0709
410 203|Monter instalac.sanit.l ogrzew.lll r-g 141,0983
510 32|Brukarz Il r-g 8,5871
6. 0 391|Robotnik budowlany | r-g 5 455,5494
710 392|Robotnik budowlany Il r-g 11,9474
8]0 42(CieSla Il r-g 1.184,9480
9.1 0 999(Robocizna r-g 476,2960
10.[ 0 999|Robocizna r-g 884,0518
Robocizna pomocnicza
Razem: 8919,6734
Zestawienie materiatow:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | los¢ |
1 ]2 3 4 5 6
1.1 0 1040699|Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 114,0000
2|0 1040899|Masa asfaltowa izolacyjna kg 19,5000
310 1102102| Prety stalowe okragfe gtadkie StOS $r. Smm kg 52,5000
410 1102120\ Prety stalowe okragfe gtadkie StOS do 7mm kg 204,5000
5[0 1121199|Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,6142
6. 0 1330400| Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 35,9726
7.1 0 1341200\ Klamry ciesielskie U 10-12x250 mm kg 31,0000
810 1341299|Klamry ciesielskie kg 387,6895
9.0 1413201|Podchloryn sodowy kg 0,0075
10.] 0 1601801|Piasek zwykty m3 3142,7293
111 0 1601808|Piasek zwykty m3 6,5076
121 0 1601899|Piasek m3 14,3164
13.[ 0 1602197|Pospétka kruszywo nienormowane m3 3,5555
14.( 0 1602299|Pospétka do nawierzchni drogowych i kolej. m3 2,9500
15.[ 0 1602599|Zwir do betondw zwyktych, wielofrakcyjny m3 15,7500
16.| 0 1630399| Kamieri tamany niesortowany 10-50 cm m3 2,6000
171 0 1700307|Cement portlandzki zwykty "35" luzem t 6,9000
18.| 0 1701100|Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 231,0000
19. 0 1701105|Cement portlandzki zwykty "25" workowany t 0,5500
20. 1 2220500|Ptyty betonowe azurowe szt 318,4350
211 0 2301099|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7,7000
22.( 0 2301400|Roztwor asfaltowy "Abizol P" kg 186,5600
23] 0 2301401|Roztwor asfaltowy "Abizol R" kg 92,1800
24.1 0 2301499|Roztwory asfalfowe kg 19,5000
25 0 2370600|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 7,3680
26.( 0 2370601|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 5,1700
27.( 0 2370602|Beton zwykty B-10 m3 10,3040
28.[ 0 2370604|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 8,1211
291 0 2380807)|Zaprawa cementowa M 7 m3 10,5200
30.] 0 2600619|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kLIl m3 0,1840
310 2600622| Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm, kLIl m3 0,1040
32.( 0 2600624|Deski iglaste obrzynane gr.19-45 mm kl.IlI m3 1,4550
330 2640003|Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.llI m3 3,4501
34.[ 0 2640622|Deski iglaste obrzyn.nas.gr. 28-45mm k.1l m3 0,3800
35.( 0 2640900|Drewno iglaste okragte nasycone na stemple m3 3,3140
36.] 0 2641614|Krawedziaki iglaste nasycone kLIl m3 0,2460
371 0 3930000)|Woda m3 12,9345
38.[ 0 3930001|Woda przemystowa z rurociggu m3 54,2500
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1 ]2 3 4 5 6
39.[ 0 3950001|Drewno okragfe iglaste n/stemple budowlane m3 0,0480
40| 0 3950011|Drewno na stemple okorowane $red.16-18 cm m3 0,7040
41 0 3950099|Drewno na stemple budowlane, iglaste,okrag. m3 0,1500
42. 0 3951001|Kotki faszynowe $r. 4-6 cm,dtug. 70-90 cm szt 70,0000
430 3951300| Stupki drewniane iglaste $r.70 mm m3 0,0870
4.1 0 5031999|Rury stal.ze szwem,przewodowe ocynk.50 mm m 15,0000
45.( 0 5063800(Rury stalowe ocynkowane $red. 50 mm m 1,5225
46.| 0 5310499|Korki zeliwne szt 0,2000
471 0 5319998|Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt 0,2000
48.| 1 5329160(Kotnierze specjalne dla rur PE o $rednicy dn160 mm szt 4,0000
49.1 0 5430004|Kregi betonowe h=500 mm,Sred.1000 mm szt 57,7500
50.| 0 5430005|Kregi betonowe h=500 mm,Sred.1200 mm szt 84,0000
511 0 5430904 |Pierscien: odcigzajacy zelbetowy,$r.1000 mm szt 11,0000
52| 0 5430905|Pierscien odcigzajacy zelbetowy,$r.1200 mm szt 16,0000
53.] 0 5450610|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60 cm szt 11,0000
54.1 0 5450611|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60 cm szt 16,0000
55.| 0 5450621|Pokrywa nastudzienna zelb. fi 96/50 cm szt 33,0000
56.| 0 5470500|Pierscien odcigzajacy zelbetowy szt 33,0000
57.| 0 5470622|Nadstawki betonowe Sciekowe $r.500mm L=1m szt 33,0000
58] 0 5471001|Osadniki betonowe o Srednicy 500 mm szt 33,0000
59.| 1 5601294|Rury PP kanal.zewn.kielichowe o srednicy dn315 mm m 147,4920
60.] 1 5602400|Rury kanalizacyjne SN8 o $rednicy dn400 mm m 148,2060
61.] 1 5602600|Rury kanalizacyjne SN8 o $rednicy dn600 mm m 350,6760
62.| 0 5631113|Rury PE-HD 1,0 MPa,$red.160/14,6 mm m 3,1500
63.| 1 5691223|Rury PP kanal. zewn. kielichowe dn200 mm m 172,6860
64.| 0 5701099|Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 0,2030
65.| 0 5701120(Zawory wodne przelot.z kur.spust.zel.oc. szt 1,0000
66.] 0 5821699|Zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne szt 0,2015
67.] 0 6331001 Wpusty uliczne $ciekowe Zel.ciezk. 650x450 szt 33,0000
68.| 0 6341703|Wilazy kanatowe Zzeliwne fi 600mm kl.D (40t) szt 27,0000
69.| 0 6804005|Sruby stal.M-16 z podktadkami i nakretkami kg 10,7720
70.{ 0 6804006 Sruby stal.M-20 z podktadkami i nakretkami kg 0,6360
711 0 6815999|Uszczelki gumowe do potgczeri kotnierzowych szt 10,0000
72.| 0 6832099|Uszczelki gumowe pfaskie D/potqcz.kotierz szt 6,2000
73] 0 6832099|Uszczelki gumowe pfaskie kg 0,0159
74.1 1 90001{Osadnik dn3000 mm szt 2,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
[ Lp. [W] Kod Nazwa | Jedn. llos¢ |
1 ]2 3 4 5 6
1.1 0 11161|Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 171,3182
2|0 11333|Spycharka gasienicowa 75 KM m-g 37,0965
3]0 12612|Ubijak elektryczny 200 kg m-g 379,2088
410 30000 Srodek transportowy m-g 0,8801
5|0 31112|Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 78,2400
6.0 31199|Zuraw samochodowy m-g 148,2734
710 39399|Ciagnik siodtowy z naczepg m-g 25,6211
8]0 39511|Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1,2102
9.0 39521|Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 3,2930
10.| 0 39521|Samochéd skrzyniowy do 5,0t(1) m-g 34,3200
111 0 39531|Samochéd skrzyniowy 5-10 ¢ m-g 80,5500
12| 0 39599|Samochéd pomiarowy m-g 25,2005
131 0 39599|Samochdd skrzyniowy m-g 1,7607
14.[ 0 39811|Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 445,1678
15.[ 0 39813|Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 257,2025
16.| 0 43251|Betoniarka wolnosp.spal. 150dm3 m-g 31,0500
Sprzet pomocniczy
Razem:
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