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A. Przedmiar  robót 

  
1.            KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1.            Roboty ziemne 
 
1 

 
KNR 0201 0919-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w terenie równinnym 
  

 
 

0,79 km 
1. 5,9+1,5+6,0+1,9+5,9+1,3+1,7+1,5 25,70  

    

     

2. 1,4+2,5+2,5+4,6+2,6+1,4+3,2+1,3+3,3+1,4+3
,2+1,5+5,0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+2
,0+1,6+6,8+5,5+7,4+7,3+7,5 

131,60  

    

     

3. 37,0+42,5+16,3+19,6+29,2 144,60  

    

     

4. 33,5+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5 145,30  

    

     

5. 3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,1
+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7 

343,80  

    

     

6.   -------------  

    

     

7. Suma 791,00  

    

     

8. Przeniesienie pomnożone 
      

     

9. 0,001 
      

0,79     

 
2 

 
KNR 0201 0201-05-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) - przyjęto 70% 
  

 
 

2 163,11 m3 

1. 2,0*2,0*(1,92+0,25) 8,68  

    

     

2. 2,0*2,0*(2,04+0,25) 9,16  

    

     

3. 2,0*2,0*(1,96+0,25) 8,84  

    

     

4. 2,0*2,0*(2,04+0,25) 9,16  

    

     

5. 2,0*2,0*(2,18+0,25) 9,72  

    

     

6. 2,0*2,0*(2,08+0,25) 9,32  

    

     

7. 1,4*1,4*(1,83+1,0+0,20) 5,94  

    

     

8. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)*6 32,93  

    

     

9. 1,4*1,4*(1,50+1,0+0,20) 5,29  

    

     

10. 37,0*(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,2 91,24  

    

     

11. 42,5*(1,67+1,94+0,15+0,15)/2*1,2 99,71  

    

     

12. 16,3*(1,96+2,04+0,15+0,15)/2*1,2 42,05  

    

     

13. 19,6*(2,04+2,18+0,15+0,15)/2*1,2 53,16  

    

     

14. 29,2*(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,2 79,89  

    

     

15. 5,9*(2,08+1,83+0,15+0,15)/2*0,9 11,18  

    

     

16. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

17. 6,0*(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*0,9 9,72  

    

     

18. 1,9*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13  

    

     

19. 5,9*(1,86+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 9,98  

    

     

20. 1,3*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,14  

    

     

21. 1,7*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,80  

    

     

22. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

23. 2,0*2,0*(1,41+0,25) 6,64  

    

     

24. 4,0*4,0*(213,68-210,89+0,25+0,25)/2 26,32  

    

     

25. 2,0*2,0*(1,38+0,25) 6,52  

    

     

26. 2,0*2,0*(1,31+0,25) 6,24  

    

     

27. 2,3*2,3*(2,09+0,25) 12,38  

    

     

28. 2,3*2,3*(2,70+0,25) 15,61  

    

     

29. 2,3*2,3*(2,76+0,25) 15,92  

    

     

30. 2,3*2,3*(2,70+0,25) 15,61  

    

     

31. 2,3*2,3*(2,66+0,25) 15,39  

    

     

32. 2,3*2,3*(2,68+0,25) 15,50  

    

     

33. 2,3*2,3*(2,63+0,25) 15,24  

    

     

34. 2,3*2,3*(2,52+0,25) 14,65  

    

     

35. 2,3*2,3*(2,23+0,25) 13,12  
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36. 2,3*2,3*(1,99+0,25) 11,85  

    

     

37. 2,3*2,3*(2,02+0,25) 12,01  

    

     

38. 2,3*2,3*(2,09+0,25) 12,38  

    

     

39. 2,3*2,3*(2,14+0,25) 12,64  

    

     

40. 2,3*2,3*(2,21+0,25) 13,01  

    

     

41. 2,3*2,3*(1,96+0,25) 11,69  

    

     

42. 4,0*4,0*(218,20-214,76+0,25) 59,04  

    

     

43. 1,4*1,4*(1,17+1,0+0,20) 4,65  

    

     

44. 1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20) 5,47  

    

     

45. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

46. 1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20) 5,47  

    

     

47. 1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20) 5,47  

    

     

48. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

49. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

50. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

51. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

52. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

53. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

54. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

55. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

56. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

57. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

58. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

59. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

60. 2,3*2,3*(1,73+0,25) 10,47  

    

     

61. 2,3*2,3*(1,76+0,25) 10,63  

    

     

62. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

63. 1,4*1,4*(1,49+1,0+0,20) 5,27  

    

     

64. 2,0*2,0*(0,91+0,25) 4,64  

    

     

65. 1,4*1,4*(0,83+1,0+0,20) 3,98  

    

     

66. 1,4*1,4*(0,72+1,0*0,20) 1,80  

    

     

67. 2,0*2,0*(1,05+0,25) 5,20  

    

     

68. 1,4*1,4*(0,88+1,0+0,20) 4,08  

    

     

69. 1,4*1,4*(1,05+1,0+0,20) 4,41  

    

     

70. 1,4*1,4*(1,11+1,0+0,20) 4,53  

    

     

71. 1,4*1,4*(1,10+1,0+0,20) 4,51  

    

     

72. 37,0*(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,1 83,64  

    

     

73. 42,5*(1,67+1,90+0,15+0,15)/2*1,1 90,46  

    

     

74. 16,3*(1,96+2,04+0,15+0,15)/2*1,1 38,55  

    

     

75. 19,6*(2,04+2,18+0,15+0,15)/2*1,1 48,73  

    

     

76. 29,2*(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,1 73,23  

    

     

77. 5,9*(2,08+1,83+0,15+0,15)/2*0,9 11,18  

    

     

78. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

79. 6,0*(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*0,9 9,72  

    

     

80. 1,9*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13  

    

     

81. 5,9*(1,86+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 9,98  

    

     

82. 1,3*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,14  

    

     

83. 1,7*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,80  

    

     

84. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

85. 3,5*(1,41+1,42+0,15+0,15)/2*1,4 7,67  

    

     

86. 2,5*(1,42+1,40+0,15+0,15)/2*1,4 5,46  

    

     

87. 19,1*(1,40+1,38+0,15+0,15)/2*1,4 41,18  

    

     

88. 22,1*(1,38+1,31+0,15+0,15)/2*1,4 46,26  

    

     

89. 35,9*(1,31+2,09+0,15+0,15)/2*1,4 92,98  

    

     

90. 35,9*(2,09+2,70+0,15+0,15)/2*1,4 127,91  

    

     

91. 33,9*(2,70+2,76+0,15+0,15)/2*1,4 136,68  

    

     

92. 5,5*(2,70+2,70+0,15+0,15)/2*1,4 21,95  

    

     

93. 30,1*(2,70+2,66+0,15+0,15)/2*1,4 119,26  

    

     

94. 31,9*(2,66+2,68+0,15+0,15)/2*1,4 125,94  

    

     

95. 18,5*(2,68+2,63+0,15+0,15)/2*1,4 72,65  

    

     

96. 30,8*(2,63+2,52+0,15+0,15)/2*1,4 117,50  

    

     

97. 44,4*(2,52+2,23+0,15+0,15)/2*1,4 156,95  

    

     

98. 29,7*(2,23+1,99+0,15+0,15)/2*1,4 93,97  
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99. 35,5*(1,99+2,02+0,15+0,15)/2*1,2 91,80  

    

     

100. 38,0*(2,02+2,09+0,15+0,15)/2*1,2 100,55  

    

     

101. 14,4*(2,09+2,14+0,15+0,15)/2*1,2 39,14  

    

     

102. 21,9*(2,14+2,21+0,15+0,15)/2*1,2 61,10  

    

     

103. 30,0*(2,21+1,96+0,15+0,15)/2*1,2 80,46  

    

     

104. 3,5*(1,96+1,87+0,15+0,15)/2*1,2 8,67  

    

     

105. 2,5*(0,70+0,60+0,15+0,15)/2*1,2 2,40  

    

     

106. 1,4*(1,31+1,17+0,15+0,15)/2*0,9 1,75  

    

     

107. 2,5*(1,69+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 4,03  

    

     

108. 2,5*(1,70+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 4,05  

    

     

109. 4,6*(1,78+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 7,60  

    

     

110. 2,6*(1,74+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 4,25  

    

     

111. 1,4*(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,26  

    

     

112. 3,2*(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,21  

    

     

113. 1,3*(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,09  

    

     

114. 3,3*(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,38  

    

     

115. 1,4*(1,65+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,24  

    

     

116. 3,2*(1,69+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,17  

    

     

117. 5,0*(1,81+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 8,35  

    

     

118. 1,8*(1,74+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,95  

    

     

119. 2,3*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,78  

    

     

120. 6,1*(1,82+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,21  

    

     

121. 5,8*(1,95+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,05  

    

     

122. 6,0*(1,96+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,42  

    

     

123. 9,2*(1,60+1,73+0,15+0,15)/2*0,9 15,03  

    

     

124. 28,4*(1,73+1,76+0,15+0,15)/2*0,9 48,44  

    

     

125. 1,9*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13  

    

     

126. 2,0*(1,63+1,49+0,15+0,15)/2*0,9 3,08  

    

     

127. 1,6*(0,91+0,83+0,15+0,15)/2*0,9 1,47  

    

     

128. 6,8*(0,00+0,72+0,15+0,15)/2*0,9 3,12  

    

     

129. 5,5*(1,05+0,88+0,15+0,15)/2*0,9 5,52  

    

     

130. 7,4*(0,00+1,05+0,15+0,15)/2*0,9 4,50  

    

     

131. 7,3*(0,00+1,11+0,15+0,15)/2*0,9 4,63  

    

     

132. 7,5*(0,00+1,10+0,20)/2*0,9 4,39  

    

     

133.   -------------  

    

     

134. Suma 3 090,16  

    

     

135. Przeniesienie pomnożone 
      

     

136. 0,70 
      

2 163,11     

 
3 

 
KNR 0201 0317-05-060 
Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - przyjęto 30% 
  

 
 

927,05 m3 

1. 2,0*2,0*(1,92+0,25) 8,68  

    

     

2. 2,0*2,0*(2,04+0,25) 9,16  

    

     

3. 2,0*2,0*(1,96+0,25) 8,84  

    

     

4. 2,0*2,0*(2,04+0,25) 9,16  

    

     

5. 2,0*2,0*(2,18+0,25) 9,72  

    

     

6. 2,0*2,0*(2,08+0,25) 9,32  

    

     

7. 1,4*1,4*(1,83+1,0+0,20) 5,94  

    

     

8. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20)*6 32,93  

    

     

9. 1,4*1,4*(1,50+1,0+0,20) 5,29  

    

     

10. 37,0*(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,2 91,24  

    

     

11. 42,5*(1,67+1,94+0,15+0,15)/2*1,2 99,71  

    

     

12. 16,3*(1,96+2,04+0,15+0,15)/2*1,2 42,05  

    

     

13. 19,6*(2,04+2,18+0,15+0,15)/2*1,2 53,16  

    

     

14. 29,2*(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,2 79,89  

    

     

15. 5,9*(2,08+1,83+0,15+0,15)/2*0,9 11,18  

    

     

16. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

17. 6,0*(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*0,9 9,72  

    

     

18. 1,9*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13  

    

     

19. 5,9*(1,86+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 9,98  

    

     

20. 1,3*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,14  

    

     

21. 1,7*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,80  
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22. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

23. 2,0*2,0*(1,41+0,25) 6,64  

    

     

24. 4,0*4,0*(213,68-210,89+0,25+0,25)/2 26,32  

    

     

25. 2,0*2,0*(1,38+0,25) 6,52  

    

     

26. 2,0*2,0*(1,31+0,25) 6,24  

    

     

27. 2,3*2,3*(2,09+0,25) 12,38  

    

     

28. 2,3*2,3*(2,70+0,25) 15,61  

    

     

29. 2,3*2,3*(2,76+0,25) 15,92  

    

     

30. 2,3*2,3*(2,70+0,25) 15,61  

    

     

31. 2,3*2,3*(2,66+0,25) 15,39  

    

     

32. 2,3*2,3*(2,68+0,25) 15,50  

    

     

33. 2,3*2,3*(2,63+0,25) 15,24  

    

     

34. 2,3*2,3*(2,52+0,25) 14,65  

    

     

35. 2,3*2,3*(2,23+0,25) 13,12  

    

     

36. 2,3*2,3*(1,99+0,25) 11,85  

    

     

37. 2,3*2,3*(2,02+0,25) 12,01  

    

     

38. 2,3*2,3*(2,09+0,25) 12,38  

    

     

39. 2,3*2,3*(2,14+0,25) 12,64  

    

     

40. 2,3*2,3*(2,21+0,25) 13,01  

    

     

41. 2,3*2,3*(1,96+0,25) 11,69  

    

     

42. 4,0*4,0*(218,20-214,76+0,25) 59,04  

    

     

43. 1,4*1,4*(1,17+1,0+0,20) 4,65  

    

     

44. 1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20) 5,47  

    

     

45. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

46. 1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20) 5,47  

    

     

47. 1,4*1,4*(1,59+1,0+0,20) 5,47  

    

     

48. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

49. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

50. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

51. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

52. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

53. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

54. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

55. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

56. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

57. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

58. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

59. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

60. 2,3*2,3*(1,73+0,25) 10,47  

    

     

61. 2,3*2,3*(1,76+0,25) 10,63  

    

     

62. 1,4*1,4*(1,60+1,0+0,20) 5,49  

    

     

63. 1,4*1,4*(1,49+1,0+0,20) 5,27  

    

     

64. 2,0*2,0*(0,91+0,25) 4,64  

    

     

65. 1,4*1,4*(0,83+1,0+0,20) 3,98  

    

     

66. 1,4*1,4*(0,72+1,0*0,20) 1,80  

    

     

67. 2,0*2,0*(1,05+0,25) 5,20  

    

     

68. 1,4*1,4*(0,88+1,0+0,20) 4,08  

    

     

69. 1,4*1,4*(1,05+1,0+0,20) 4,41  

    

     

70. 1,4*1,4*(1,11+1,0+0,20) 4,53  

    

     

71. 1,4*1,4*(1,10+1,0+0,20) 4,51  

    

     

72. 37,0*(1,77+2,04+0,15+0,15)/2*1,1 83,64  

    

     

73. 42,5*(1,67+1,90+0,15+0,15)/2*1,1 90,46  

    

     

74. 16,3*(1,96+2,04+0,15+0,15)/2*1,1 38,55  

    

     

75. 19,6*(2,04+2,18+0,15+0,15)/2*1,1 48,73  

    

     

76. 29,2*(2,18+2,08+0,15+0,15)/2*1,1 73,23  

    

     

77. 5,9*(2,08+1,83+0,15+0,15)/2*0,9 11,18  

    

     

78. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  

    

     

79. 6,0*(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*0,9 9,72  

    

     

80. 1,9*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13  

    

     

81. 5,9*(1,86+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 9,98  

    

     

82. 1,3*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,14  

    

     

83. 1,7*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,80  

    

     

84. 1,5*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,46  
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85. 3,5*(1,41+1,42+0,15+0,15)/2*1,4 7,67  

    

     

86. 2,5*(1,42+1,40+0,15+0,15)/2*1,4 5,46  

    

     

87. 19,1*(1,40+1,38+0,15+0,15)/2*1,4 41,18  

    

     

88. 22,1*(1,38+1,31+0,15+0,15)/2*1,4 46,26  

    

     

89. 35,9*(1,31+2,09+0,15+0,15)/2*1,4 92,98  

    

     

90. 35,9*(2,09+2,70+0,15+0,15)/2*1,4 127,91  

    

     

91. 33,9*(2,70+2,76+0,15+0,15)/2*1,4 136,68  

    

     

92. 5,5*(2,70+2,70+0,15+0,15)/2*1,4 21,95  

    

     

93. 30,1*(2,70+2,66+0,15+0,15)/2*1,4 119,26  

    

     

94. 31,9*(2,66+2,68+0,15+0,15)/2*1,4 125,94  

    

     

95. 18,5*(2,68+2,63+0,15+0,15)/2*1,4 72,65  

    

     

96. 30,8*(2,63+2,52+0,15+0,15)/2*1,4 117,50  

    

     

97. 44,4*(2,52+2,23+0,15+0,15)/2*1,4 156,95  

    

     

98. 29,7*(2,23+1,99+0,15+0,15)/2*1,4 93,97  

    

     

99. 35,5*(1,99+2,02+0,15+0,15)/2*1,2 91,80  

    

     

100. 38,0*(2,02+2,09+0,15+0,15)/2*1,2 100,55  

    

     

101. 14,4*(2,09+2,14+0,15+0,15)/2*1,2 39,14  

    

     

102. 21,9*(2,14+2,21+0,15+0,15)/2*1,2 61,10  

    

     

103. 30,0*(2,21+1,96+0,15+0,15)/2*1,2 80,46  

    

     

104. 3,5*(1,96+1,87+0,15+0,15)/2*1,2 8,67  

    

     

105. 2,5*(0,70+0,60+0,15+0,15)/2*1,2 2,40  

    

     

106. 1,4*(1,31+1,17+0,15+0,15)/2*0,9 1,75  

    

     

107. 2,5*(1,69+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 4,03  

    

     

108. 2,5*(1,70+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 4,05  

    

     

109. 4,6*(1,78+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 7,60  

    

     

110. 2,6*(1,74+1,59+0,15+0,15)/2*0,9 4,25  

    

     

111. 1,4*(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,26  

    

     

112. 3,2*(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,21  

    

     

113. 1,3*(1,68+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,09  

    

     

114. 3,3*(1,72+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,38  

    

     

115. 1,4*(1,65+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,24  

    

     

116. 3,2*(1,69+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 5,17  

    

     

117. 5,0*(1,81+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 8,35  

    

     

118. 1,8*(1,74+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 2,95  

    

     

119. 2,3*(1,75+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,78  

    

     

120. 6,1*(1,82+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,21  

    

     

121. 5,8*(1,95+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,05  

    

     

122. 6,0*(1,96+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 10,42  

    

     

123. 9,2*(1,60+1,73+0,15+0,15)/2*0,9 15,03  

    

     

124. 28,4*(1,73+1,76+0,15+0,15)/2*0,9 48,44  

    

     

125. 1,9*(1,76+1,60+0,15+0,15)/2*0,9 3,13  

    

     

126. 2,0*(1,63+1,49+0,15+0,15)/2*0,9 3,08  

    

     

127. 1,6*(0,91+0,83+0,15+0,15)/2*0,9 1,47  

    

     

128. 6,8*(0,00+0,72+0,15+0,15)/2*0,9 3,12  

    

     

129. 5,5*(1,05+0,88+0,15+0,15)/2*0,9 5,52  

    

     

130. 7,4*(0,00+1,05+0,15+0,15)/2*0,9 4,50  

    

     

131. 7,3*(0,00+1,11+0,15+0,15)/2*0,9 4,63  

    

     

132. 7,5*(0,00+1,10+0,20)/2*0,9 4,39  

    

     

133.   -------------  

    

     

134. Suma 3 090,16  

    

     

135. Przeniesienie pomnożone 
      

     

136. 0,30 
      

927,05     

 
4 

 
KNR 2-01 0322-07-050 
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami 
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV 
  

 
 

3 838,51 m2 

1. 37,0*(1,77+2,04)/2*2 140,97  

    

     

2. 42,5*(1,67+1,94)/2*2 153,43  

    

     

3. 16,3*(1,96+2,04)/2*2 65,20  

    

     

4. 19,6*(2,04+2,18)/2*2 82,71  

    

     

5. 29,2*(2,18+2,08)/2*2 124,39  

    

     

6. 5,9*(2,08+1,83)/2*2 23,07  

    

     

7. 1,5*(1,75+1,60)/2*2 5,03  
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8. 6,0*(1,80+1,50)/2*2 19,80  

    

     

9. 1,9*(1,76+1,60)/2*2 6,38  

    

     

10. 5,9*(1,86+1,60)/2*2 20,41  

    

     

11. 1,3*(1,75)/2*2 2,28  

    

     

12. 1,7*(1,76+1,60)/2*2 5,71  

    

     

13. 1,5*(1,75+1,60)/2*2 5,03  

    

     

14. 37,0*(1,77+2,04)/2*2 140,97  

    

     

15. 42,5*(1,67+1,90)/2*2 151,73  

    

     

16. 16,3*(1,96+2,04)/2*2 65,20  

    

     

17. 19,6*(2,04+2,18)/2*2 82,71  

    

     

18. 29,2*(2,18+2,08)/2*2 124,39  

    

     

19. 5,9*(2,08+1,83)/2*2 23,07  

    

     

20. 1,5*(1,75+1,60)/2*2 5,03  

    

     

21. 6,0*(1,80+1,50+0,15+0,15)/2*2 21,60  

    

     

22. 1,9*(1,76+1,60)/2*2 6,38  

    

     

23. 5,9*(1,86+1,60)/2*2 20,41  

    

     

24. 1,3*(1,75+1,60)/2*2 4,36  

    

     

25. 1,7*(1,76+1,60)/2*2 5,71  

    

     

26. 1,5*(1,75+1,60)/2*2 5,03  

    

     

27. 3,5*(1,41+1,42)/2*2 9,91  

    

     

28. 2,5*(1,42+1,40)/2*2 7,05  

    

     

29. 19,1*(1,40+1,38)/2*2 53,10  

    

     

30. 22,1*(1,38+1,31)/2*2 59,45  

    

     

31. 35,9*(1,31+2,09)/2*2 122,06  

    

     

32. 35,9*(2,09+2,70)/2*2 171,96  

    

     

33. 33,9*(2,70+2,76)/2*2 185,09  

    

     

34. 5,5*(2,70+2,70)/2*2 29,70  

    

     

35. 30,1*(2,70+2,66)/2*2 161,34  

    

     

36. 31,9*(2,66+2,68)/2*2 170,35  

    

     

37. 18,5*(2,68+2,63)/2*2 98,24  

    

     

38. 30,8*(2,63+2,52)/2*2 158,62  

    

     

39. 44,4*(2,52+2,23)/2*2 210,90  

    

     

40. 29,7*(2,23+1,99)/2*2 125,33  

    

     

41. 35,5*(1,99+2,02)/2*2 142,36  

    

     

42. 38,0*(2,02+2,09)/2*2 156,18  

    

     

43. 14,4*(2,09+2,14)/2*2 60,91  

    

     

44. 21,9*(2,14+2,21)/2*2 95,27  

    

     

45. 30,0*(2,21+1,96)/2*2 125,10  

    

     

46. 3,5*(1,96+1,87)/2*2 13,41  

    

     

47. 2,5*(0,70+0,60)/2*2 3,25  

    

     

48. 1,4*(1,31+1,17)/2*2 3,47  

    

     

49. 2,5*(1,69+1,59)/2*2 8,20  

    

     

50. 2,5*(1,70+1,60)/2*2 8,25  

    

     

51. 4,6*(1,78+1,59)/2*2 15,50  

    

     

52. 2,6*(1,74+1,59)/2*2 8,66  

    

     

53. 1,4*(1,68+1,60)/2*2 4,59  

    

     

54. 3,2*(1,72+1,60)/2*2 10,62  

    

     

55. 1,3*(1,68+1,60)/2*2 4,26  

    

     

56. 3,3*(1,72+1,60)/2*2 10,96  

    

     

57. 1,4*(1,65+1,60)/2*2 4,55  

    

     

58. 3,2*(1,69+1,60)/2*2 10,53  

    

     

59. 5,0*(1,81+1,60)/2*2 17,05  

    

     

60. 1,8*(1,74+1,60)/2*2 6,01  

    

     

61. 2,3*(1,75+1,60)/2*2 7,71  

    

     

62. 6,1*(1,82+1,60)/2*2 20,86  

    

     

63. 5,8*(1,95+1,60)/2*2 20,59  

    

     

64. 6,0*(1,96+1,60)/2*2 21,36  

    

     

65. 9,2*(1,60+1,73)/2*2 30,64  

    

     

66. 28,4*(1,73+1,76)/2*2 99,12  

    

     

67. 1,9*(1,76+1,60)/2*2 6,38  

    

     

68. 2,0*(1,63+1,49)/2*2 6,24  

    

     

69. 1,6*(0,91+0,83)/2*2 2,78  

    

     

70. 6,8*(0,00+0,72)/2*2 4,90  
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71. 5,5*(1,05+0,88)/2*2 10,62  

    

     

72. 7,4*(0,00+1,05)/2*2 7,77  

    

     

73. 7,3*(0,00+1,11)/2*2 8,10  

    

     

74. 7,5*(0,00+1,10)/2*2 8,25  

    

     

75.   -------------  

    

     

76. Przeniesienie + 
      

3 838,51     

 
5 

 
KNR 0218 0501-01-050 
Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich 
  

 
 

53,34 m2 
1. 11*3,14*1,5*1,5/4 

      

19,43     

2. 16*3,14*1,8*1,5/4 
      

33,91     

 
6 

 
KNR 2-18 0501-02-050 
Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
  

 
 

956,31 m2 
1. (5,9+1,5+6,0+1,9+5,9+1,3+1,7+1,5)*0,9 23,13  

    

     

2. (1,4+2,5+2,5+4,6+2,6+1,4+3,2+1,3+3,3+1,4+
3,2+1,5+5,0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+
2,0+1,6+6,8+5,5+7,4+7,3+7,5)*0,9 

118,44  

    

     

3. (37,0+42,5+16,3+19,6+29,2)*1,1 159,06  

    

     

4. (33,5+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5)*1,2 174,36  

    

     

5. (3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,
1+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7)*1,4 

481,32  

    

     

6.   -------------  

    

     

7. Przeniesienie + 
      

956,31     

 
7 

 
KNR 2-18 0501-03-050 
Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
  

 
 

14,57 m2 
1. 33*3,14*0,75*0,75/4 14,57  

    

     

2.   -------------  

    

     

3. Przeniesienie + 
      

14,57     

 
8 

 
KNR 0202 0203-01-060 
Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie 
  

 
 

8,00 m3 
1. 11*3,14*1,5*1,5/4*0,15 

      

2,91     

2. 16*3,14*1,8*1,5/4*0,15 
      

5,09     

 
9 

 
KNR 0202 1101-0702-060 
Analogia - materiał piasku na zasypanie wykopów 
  

 
 

2 747,89 m3 
1. wykopy 

      

     

2. 3090,16 3 090,16  

    

     

3. podbudowa 
      

     

4. -11*3,14*1,5*1,5/4*0,10 -1,94  

    

     

5. -16*3,14*1,8*1,5/4*0,10 -3,39  

    

     

6. -(5,9+1,5+6,0+1,9+5,9+1,3+1,7+1,5)*0,9*0,15 -3,47  

    

     

7. -
(1,4+2,5+2,5+4,6+2,6+1,4+3,2+1,3+3,3+1,4+
3,2+1,5+5,0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+
2,0+1,6+6,8+5,5+7,4+7,3+7,5)*0,9*0,15 

-17,77  

    

     

8. -(37,0+42,5+16,3+19,6+29,2)*1,1*0,15 -23,86  

    

     

9. -
(33,5+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5)*1,2*0
,15 

-26,15  

    

     

10. -
(3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,
1+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7)*1,4*0,15 

-72,20  

    

     

11. -33*3,14*0,75*0,75/4*0,20 -2,91  

    

     

12. -11*3,14*1,5*1,5/4*0,15 -2,91  

    

     

13. -16*3,14*1,8*1,5/4*0,15 -5,09  

    

     

14. 1 1,00  

    

     

15. -
3,14*1,3*1,3/4*(1,92+2,04+1,96+2,04+2,18+2,
08) 

-16,21  

    

     

16. -
3,14*0,7*0,7/4*(1,60+1,50+1,60+1,60+1,60+1,
60+1,60+7*1,0) 

-6,96  

    

     

17. - -72,24  
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3,14*1,5*1,5/4*(1,41+1,42+1,38+1,31+2,09+2,
70+2,76+2,70+2,66+2,68+2,63+2,52+2,23+1,
99+2,02+2,09+2,14+2,21+1,96) 

   

18. -3,14*3,4*3,4/4*(213,86-210,89) -26,95  

    

     

19. -3,14*3,4*3,4/4*(218,40-214,76) -33,03  

    

     

20. -
3,14*0,7*0,7/4*(1,17+1,59+1,60+1,59+1,59+1,
60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,
60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,49+19*1,0) 

-18,78  

    

     

21. -3,14*1,3*1,3/4*(1,73+0,91+1,05) -4,90  

    

     

22. -
3,14*0,7*0,7/4*(0,83+0,72+0,88+1,05+1,11+1,
10+6*1,0) 

-4,50  

    

     

23.   -------------  

    

     

24. Przeniesienie + 
      

2 747,89     

 
10 

 
KNR 0201 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 
10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
  

 
 

2 747,89 m3 

 
11 

 
KNR 0201 0236-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 
  

 
 

2 747,89 m3 
 
12 

 
KNR 0201 0214-0202-060 
Analogia - odwóz nadmiaru ziemi na miejsce składowania 
  

 
 

2 747,89 m3 
 
13 

 
KNR 2-31 0309-01-050 
Umocnienie skarp wlotu i wylotu z przepustów płytami betonowymi ażurowymi na podsypce z piasku 
  

 
 

34,50 m2 
1. 4*1,5*1,5+1,5*0,50 

      

9,75     

2. 2,5*(1,5+1,5+1,5) 
      

11,25     

3. 2,0*(1,5+1,5)*2 
      

12,00     

4. 0,5*3,0 
      

1,50     

 
2.            Roboty instalacyjne 
 
14 

 
KNR 2-18W 0408-03-040 
Kanały z rur kanalizacyjnych PP o średnicy zewnętrznej 200 mm 
  

 
 

169,30 m 
1. 5,9+1,5+6,0+1,9+5,9+1,3+1,7+1,5 

      

25,70     

2. 1,4+2,5+2,5+1,5+4,6+1,5+2,6+1,5+1,4+1,5+3
,2+1,5+1,3+1,5+3,3+1,5+1,4+1,5+3,2+1,5+5,
0+1,8+2,3+6,1+5,8+6,0+9,2+28,4+2,0+1,6+6,
8+5,5+7,4+7,3+7,5 

      

143,60     

 
15 

 
KNR 2-18W 0408-05-040 
Kanały z rur kanalizacyjnych PP o średnicy zewnętrznej 315 mm 
  

 
 

144,60 m 
1. 37,0+42,5+16,3+19,6+29,2 

      

144,60     

 
16 

 
KNR 2-18W 0407-03-040 
Kanały z rur kanalizacyjnych PE-HD o średnicy dn400 mm 
  

 
 

145,30 m 
1. 33,5+38,0+14,4+21,9+30+3,5+2,5+1,5 

      

145,30     

 
17 

 
KNR 2-18W 0407-05-040 
Kanały z rur kanalizacyjnych PE-HD o średnicy dn600 mm 
  

 
 

343,80 m 
1. 3,5+2,5+19,1+22,1+35,9+35,9+33,9+5,5+30,1

+31,9+18,5+30,8+44,4+29,7 

      

343,80     

 
18 

 
KNR 2-18W 0524-02-020 
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 
  

 
 

33,00 szt 
1. 8+19+6 

      

33,00     

 
19 

 
KNR 2-18 0613-0101-020 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie 
studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t 
  

 
 

11,00 szt 

1. 6+3+2 
      

11,00     



  _________________________________________________________________________________________________________      
  

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.10) 

Przedmiar  robót  – strona 10 

 
20 

 
KNR 2-18 0613-0301-020 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie 
studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t 
  

 
 

16,00 szt 

 
21 

 
 AW-020 
Kalkulacja indywidualna - osadnik dn3000 mm 
  

 
 

2,00 szt 
 
22 

 
KNR 2-11 1901-01-020 
Analogia - wylot betonowy do rowu o średnicy dn200 mm 
  

 
 

4,00 szt 
 
23 

 
KNR 2-11 1901-01-020 
Analogia - wylot betonowy do rowu o średnicy dn600 mm wraz z zabezpieczeniem kratą 
  

 
 

1,00 szt 
 
24 

 
KNR 2-18W 0706-02-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm 
  

 
 

6,00 próba 
 
25 

 
KNR 2-18W 0706-04-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm 
  

 
 

1,00 próba 
 
26 

 
KNR 2-18W 0706-05-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm 
  

 
 

1,00 próba 
 
27 

 
KNR 2-18W 0706-07-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600 mm 
  

 
 

2,00 próba 
 
28 

 
KNR 2-18 0109-04-040 
Ułożenie rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone metodą 
zgrzewania 
  

 
 

3,00 m 

 
29 

 
KNR 2-18 0112-04-020 
Kołnierze specjalne dla rur PE o średnicy nominalnej 150 mm 
  

 
 

4,00 szt 
 
30 

 
KNR 2-18 0802-0202-172 
Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE o średnicy nominalnej 150 mm 
  

 
 

1,00 próba 
 
31 

 
KNR 2-18 0803-01-176 
Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych 
  

 
 

0,02 200 m 
1. 3/200 

      

0,02     
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Zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość  
1 2 3 4 5 6 

 1. 0 002 Betoniarz II r-g 8,0011 
2. 0 042 Cieśla II r-g 25,1235 
3. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 724,0709 
4. 0 203 Monter instalac.sanit.I ogrzew.III r-g 141,0983 
5. 0 32 Brukarz II r-g 8,5871 
6. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 5 455,5494 
7. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 11,9474 
8. 0 42 Cieśla II r-g 1 184,9480 
9. 0 999 Robocizna r-g 476,2960 

10. 0 999 Robocizna r-g 884,0518 
   Robocizna pomocnicza   

   Razem:  8 919,6734 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość  
1 2 3 4 5 6 

 1. 0 1040699 Lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 114,0000 
2. 0 1040899 Masa asfaltowa izolacyjna kg 19,5000 
3. 0 1102102 Pręty stalowe okrągłe gładkie StOS śr. 8mm kg 52,5000 
4. 0 1102120 Pręty stalowe okrągłe gładkie StOS do 7mm kg 204,5000 
5. 0 1121199 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,6142 
6. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 35,9726 
7. 0 1341200 Klamry ciesielskie U 10-12x250 mm kg 31,0000 
8. 0 1341299 Klamry ciesielskie kg 387,6895 
9. 0 1413201 Podchloryn sodowy kg 0,0075 

10. 0 1601801 Piasek zwykły m3 3 142,7293 
11. 0 1601808 Piasek zwykły m3 6,5076 
12. 0 1601899 Piasek m3 14,3164 
13. 0 1602197 Pospółka kruszywo nienormowane m3 3,5555 
14. 0 1602299 Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej. m3 2,9500 
15. 0 1602599 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 15,7500 
16. 0 1630399 Kamień łamany niesortowany 10-50 cm m3 2,6000 
17. 0 1700307 Cement portlandzki zwykły "35" luzem t 6,9000 
18. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 231,0000 
19. 0 1701105 Cement portlandzki zwykły "25" workowany t 0,5500 
20. 1 2220500 Płyty betonowe ażurowe szt 318,4350 
21. 0 2301099 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7,7000 
22. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 186,5600 
23. 0 2301401 Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 92,1800 
24. 0 2301499 Roztwory asfaltowe kg 19,5000 
25. 0 2370600 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B  7,5 m3 7,3680 
26. 0 2370601 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 m3 5,1700 
27. 0 2370602 Beton zwykły B-10 m3 10,3040 
28. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 8,1211 
29. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 10,5200 
30. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,1840 
31. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,1040 
32. 0 2600624 Deski iglaste obrzynane gr.19-45 mm kl.III m3 1,4550 
33. 0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III m3 3,4501 
34. 0 2640622 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,3800 
35. 0 2640900 Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple m3 3,3140 
36. 0 2641614 Krawędziaki iglaste nasycone kl.III m3 0,2460 
37. 0 3930000 Woda m3 12,9345 
38. 0 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 54,2500 
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1 2 3 4 5 6 

39. 0 3950001 Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane m3 0,0480 
40. 0 3950011 Drewno na stemple okorowane śred.16-18 cm m3 0,7040 
41. 0 3950099 Drewno na stemple budowlane,iglaste,okrąg. m3 0,1500 
42. 0 3951001 Kołki faszynowe śr. 4-6 cm,dług. 70-90 cm szt 70,0000 
43. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śr.70 mm m3 0,0870 
44. 0 5031999 Rury stal.ze szwem,przewodowe ocynk.50 mm m 15,0000 
45. 0 5063800 Rury stalowe ocynkowane śred. 50 mm m 1,5225 
46. 0 5310499 Korki żeliwne szt 0,2000 
47. 0 5319998 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe szt 0,2000 
48. 1 5329160 Kołnierze specjalne dla rur PE o średnicy dn160 mm szt 4,0000 
49. 0 5430004 Kręgi betonowe h=500 mm,śred.1000 mm szt 57,7500 
50. 0 5430005 Kręgi betonowe h=500 mm,śred.1200 mm szt 84,0000 
51. 0 5430904 Pierścień odciążający żelbetowy,śr.1000 mm szt 11,0000 
52. 0 5430905 Pierścień odciążający żelbetowy,śr.1200 mm szt 16,0000 
53. 0 5450610 Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100/60 cm szt 11,0000 
54. 0 5450611 Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 120/60 cm szt 16,0000 
55. 0 5450621 Pokrywa nastudzienna żelb. fi 96/50 cm szt 33,0000 
56. 0 5470500 Pierścień odciążający żelbetowy szt 33,0000 
57. 0 5470622 Nadstawki betonowe ściekowe śr.500mm L=1m szt 33,0000 
58. 0 5471001 Osadniki betonowe o średnicy 500 mm szt 33,0000 
59. 1 5601294 Rury PP kanal.zewn.kielichowe o srednicy dn315 mm m 147,4920 
60. 1 5602400 Rury kanalizacyjne SN8 o średnicy dn400 mm m 148,2060 
61. 1 5602600 Rury kanalizacyjne SN8 o średnicy dn600 mm m 350,6760 
62. 0 5631113 Rury PE-HD 1,0 MPa,śred.160/14,6 mm m 3,1500 
63. 1 5691223 Rury PP kanal. zewn. kielichowe dn200 mm m 172,6860 
64. 0 5701099 Zawory przelotowe żeliwne z kurkiem spust. szt 0,2030 
65. 0 5701120 Zawory wodne przelot.z kur.spust.żel.oc. szt 1,0000 
66. 0 5821699 Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne szt 0,2015 
67. 0 6331001 Wpusty uliczne ściekowe żel.ciężk. 650x450 szt 33,0000 
68. 0 6341703 Włazy kanałowe żeliwne fi 600mm kl.D (40t) szt 27,0000 
69. 0 6804005 Śruby stal.M-16 z podkładkami i nakrętkami kg 10,7720 
70. 0 6804006 Śruby stal.M-20 z podkładkami i nakrętkami kg 0,6360 
71. 0 6815999 Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych szt 10,0000 
72. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz szt 6,2000 
73. 0 6832099 Uszczelki gumowe płaskie kg 0,0159 
74. 1 90001 Osadnik dn3000 mm szt 2,0000 

   Materiały pomocnicze   

   Razem:   
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość   
1 2 3 4 5 6 

 1. 0 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 171,3182 
 2. 0 11333 Spycharka gąsienicowa  75 KM m-g 37,0965 
 3. 0 12612 Ubijak elektryczny 200 kg m-g 379,2088 
 4. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,8801 
 5. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 78,2400 
 6. 0 31199 Żuraw samochodowy m-g 148,2734 
 7. 0 39399 Ciągnik siodłowy z naczepą m-g 25,6211 
 8. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,2102 
 9. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 3,2930 

 10. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0t(1) m-g 34,3200 
 11. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 80,5500 
 12. 0 39599 Samochód pomiarowy m-g 25,2005 
 13. 0 39599 Samochód skrzyniowy m-g 1,7607 
 14. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 445,1678 
 15. 0 39813 Samochód samowyład.10-15 t (1) m-g 257,2025 
 16. 0 43251 Betoniarka wolnosp.spal.150dm3 m-g 31,0500 

   Sprzęt pomocniczy   

   Razem:   
 


