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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

     
Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy EXAL – Marek Tokarz 

Tarnobrzeg a Gminą Kolbuszowa - umowa nr. 335/2017/RGKiB z 02.10.2016 

Dodatkowo wykorzystano: 

 

 Dane z wizji lokalnej w terenie  

 Warunki techniczne Gminy Kolbuszowa na przebudowę sieci KD – RIG.7012.2.7.2017 z 

30.05.2017 

 Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych – ZGKiM – WK/S350-

71/05/17 z 04.05.2017 

 Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowych PSG – W600/DT/ZMS/68B/63/1/17 z 

12.05.2017 

 Aktualną mapę do celów projektowych 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. – Dz. 

Ustaw z 2016 roku poz.124. 

 Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Półsztywnych i Podatnych – GDDKiA 2014 r. 

 

2. POŁOŻENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA  

 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 10 4040R, ul. 

Klonowej w Kolbuszowej” – od skrzyżowania z drogą gminną, ul. Rolnika (dz. nr ewid. 2316/2)  na 

całej swoje długości ~96 m, (dz. ewid. nr 2281) – obręb Kolbuszowa (miasto), Na końcu ul. Klonowa 

krzyżuje się z ul. Wrzosową (dz. nr. ewid. 2267). 

Jednostka ewidencyjna: Kolbuszowa – miasto (180602_4) 

Początek robót – od krawędzi jezdni ul. Rolnika (wyłukowania w pasie drogowym ul. Rolnika)  

Całkowita długość projektowanego odcinka wg załączonego Projektu Zagospodarowania Terenu 

~95.54 m. Lokalizację planowanej inwestycji pokazano na poniższym rysunku, oraz na załączniku – 

Rys nr 1 – Plan Orientacyjny 
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3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje; 

 
 Zabezpieczenie podziemnych sieci sanitarnych kolidujących z planowaną inwestycją 

 Wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z warstwami podbudowy i 

okrawęznikowaniem  

 Utwardzenie zjazdów do posesji z tłucznia - obustronnie  

 Utwardzenie obustronnie poboczy kruszywem, jako ciągów pieszych 

 Odwodnienie i odprowadzenie wód z drogi powierzchniowym do projektowanych kratek 

ściekowych z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 Regulację wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych. 

Celem przebudowy jest: 

 Poprawę komfortu mieszkańców poprzez utwardzenie drogi o nawierzchni gruntowej. 

 Poprawę odwodnienia drogi poprzez: budowę studzienek ściekowych z przykanalikami do 

kolektora istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 Korektę geometrii i przebiegu drogi. 

 

4. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI 

Podstawowe parametry przebudowanej drogi: 

 Klasa techniczna drogi - dojazdowa D 

 Kategoria ruchu: Kr 1-2 

 Długość odcinka – od km 0+000 do 0+095,54 ~95.54 m 

 Szerokość jezdni: 5 m  

 Chodniki: brak 

 Zjazdy do posesji: utwardzone z kruszywa 

 

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Droga – zgodnie z załączonymi fotografiami przebiega w obszarze  zabudowy  

mieszkaniowej - wielorodzinnej. 
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Początek odcinka – skrzyżowanie z ul. Rolnika 

 

Widok drogi w dalszym przebiegu 

 

Widok drogi w dalszym przebiegu 

 
 

Widok przed skrzyżowaniem z ul. Wrzosową 
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Widok na skrzyżowanie od strony ul. Wrzosowej  

Inwestycja, w całości zlokalizowana jest na działce Gminy Kolbuszowa, na terenie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

  

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE 

Projektuje się przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej wraz z utwardzeniem nawierzchnią 

bitumiczną. Projektuje się odwodnienie drogi poprzez projektowane kratki ściekowe i przykanaliki do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opracowania przewiduje się 

zabezpieczenie sieci podziemnych przebiegających pod droga rurami ochronnymi – wg rys nr 2. 

 

6.1. Projekt Zagospodarowania Terenu.  

Projektuje się przebudowę na długości ~86,70 m. *) 

Projektowana odcinek rozpoczyna w pikiecie ~0+000, od skrzyżowania z ul. Rolnika. Na 

końcu odcinka, w pikiecie ~0+095,54 ulica Klonowa krzyżuje się z ul. Wrzosową.  

Odprowadzenia wód opadowych z obszaru drogi odbywać się będzie powierzchniowo do 

projektowanych kratek ściekowych wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Wszystkie elementy geometryczne pokazano na rys. nr. 2 – Projekt Zagospodarowania 

Terenu  w części rysunkowej opracowania. 

 

*) Uwaga 

 

Przebudowę tarczy skrzyżowania z ul. Wrzosową (od km 0+086,70 do 0+095,54) ujęto 

w odrębnym opracowaniu z czerwca 2017 dotyczącym przebudowy ul. Wrzosowej. W ramach 

niniejszego opracowania przewiduje się zakończenie robót budowlanych w km – zgodnie z 

rys. nr 2 

 

6.2. Profil podłużny.  

Projektowana niweleta ulicy zakłada dowiązanie wysokościowe; na początku zakresu robót  

do rzędnych drogi gminnej – ulicy Rolnika, oraz zjazdów do posesji w sposób aby zapewnić spływ 

wód opadowych i roztopowych wzdłuż drogi, bez zalewania przyległych posesji. Dodatkowo jej 

przebieg determinują warunki techniczne gestorów sieci, oraz konieczność zachowania strefy 

przemarzania dla sieci wodociągowej kanalizacyjnej. 
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6.3. Szczegóły konstrukcji nawierzchni.   

Na rys. 5 pokazano przekroje normalne w charakterystycznych miejscach drogi. Konstrukcje 

zaprojektowano na podstawie badań geologicznych, (opinia geologiczna w załączeniu) oraz założeń 

projektowych:          

Dane projektowe 
 

Droga jednojezdniowa,  dwupasowa, w obramowaniu z krawężnika na ławie 
betonowej, z lewostronnym ciągiem pieszo – jezdnym.  

Przebieg trasy: Nasypy < 1m 

Poziom zwierciadła wody gruntowej: nie stwierdzono 

Głębokość przemarzania gruntu hz 1,0 m 

Grubość warstw konstrukcyjnych z uwagi na strefę 
przemarzania, kategorię ruchu i grunt podłoża 

0,55*hz = 55 cm 

Kategoria ruchu: Kr1-2 

Warunki wodne: przeciętne do dobrych 

Grunt podłoża: Gp – glina piaszczysta 

Grupa nośności podłoża: G3 

 
 

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, oraz obliczeń trwałości 

zmęczeniowej konstrukcji zmęczeniowej metodą MWS (raport z obliczeń dla dwóch wariantów  

konstrukcji jezdni w załączeniu) przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:       

 
 Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni – wariant 1 – gr 60 cm > hz=55 cm 

Warstwa Materiał 

Warstwa ścieralna 4 cm -  beton asfaltowy AC11S 

Warstwa podbudowy 
zasadniczej 

6 cm – beton asfaltowy AC16W  

Podbudowa 
pomocnicza  

25 cm – kruszywo łamane 0-32 mm   

Warstwa 
mrozochronna 

25 cm – piasek gruboziarnisty   

 

 Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni – wariant 2 – gr 60 cm > hz = 55 cm 

Warstwa Materiał 

Warstwa ścieralna 4 cm -  beton asfaltowy AC11S 

Warstwa podbudowy 
zasadniczej 

6 cm – beton asfaltowy AC16W  

Podbudowa 
pomocnicza  

20 cm – kruszywo łamane 0-32 mm   

Warstwa stabilizacyjna 30 cm – warstwa podłoża ulepszonego dodatkami 
hydrofobowymi 
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 Pobocza  

 

Warstwa Materiał 

Nawierzchnia  10 cm – dogęszczenie tłuczniem 0/32mm 

Podbudowa   15 cm – podbudowa z kruszywa 32/63 

 
 Zjazdy do posesji  

 

Warstwa Materiał 

Nawierzchnia  15 cm – dogęszczenie tłuczniem 0/32mm 

Podbudowa   20 cm – podbudowa z kruszywa 32/63 

 
Do części rysunkowej dołączono obliczenia trwałości zmęczeniowej i odkształceń 

strukturalnych obu powyższych konstrukcji nawierzchni (wg. AASHTO 2004). Do obliczeń założono 

ruch Kr2, czas eksploatacji 20 lat, oraz liczba dopuszczalnych osi obliczeniowych (100 kN/m) 0,09 – 

0,5 mln osi. 

 
6.4. Odwodnienie 

  
Projektuje się powierzchniowy spływ wód opadowych i roztopowych w kierunku kratek 

ściekowych Kr1 – Kr6 (Kr5 – przelotowa studnia rewizyjna z wpustem ściekowym), połączonych 

przykanalikami Dn160 do istniejącego kolektora Dn200, z dodatkową studnią S1 (na istniejącym 

kolektorze) – zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Kolbuszowa.  

Lokalizację studzienek ściekowych i rewizyjnych pokazano na rys nr 2. 

 
6.5. Oświetlenie  

 
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym oświetleniu ulicy. Istniejące lampy, zasilane 

kablem napowietrznym na słupach energetycznych nie kolidują z projektowanym zakresem 

przebudowy. 

 
6.6. Zieleń 

 

W ramach całej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Prace związane z 

zielenią będą polegać na uporządkowaniu terenu na którym składowano materiały lub prowadzono 

prace budowlane wraz z plantowaniem i obsianiem trawą. 

 

6.7. Podziemne uzbrojenie terenu  

 
W obszarze objętym przebudową, przebiegają: 

Sieci gazowe PSG w zarządzie ZG Jasło: 

 Przyłącza sieci gazowej gn20 – gn32 przebiegające poza obszarem jezdnią za wyjątkiem 

przekroczeń które należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE110SDR17. 

 Przykrycia sieci gazowe powinny pozostać na aktualnym poziome, nie mniej jednak niż 1 m 

do powierzchni jezdni i 0,5 m do dolnych warstw podbudowy. 
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 Na zabezpieczenie sieci gazowej zarządca sieci wydal warunki techniczne dołączone do 

części formalno – prawnej niniejszego opracowania. 

 

Linie sieci napowietrznej PGE Dystrybucja S.A. – RE Mielec 

 Istniejące kable energetyczny wraz z słupami nie kolidują z planowaną inwestycją. 

 
Sieci wodociągowe  i kanalizacja sanitarna w zarządzie ZGKiM w Kolbuszowej 

 Zgodnie z pismem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Kolbuszowej, pod planowaną inwestycją występują urządzenia 

wodociągowo - kanalizacyjne które nie wymagają przebudowy. 

 Projekt przewiduje rury ochronne na przejściach wodociągu pod drogą – 

zgodnie z rys. nr. 2. 

 Na zabezpieczenie sieci wodociągowych zarządca sieci wydal warunki 

techniczne dołączone do części formalno – prawnej niniejszego opracowania. 

 

Kanalizacja deszczowa 

Przebudowywana droga, w swoim przebiegu posiada istniejący kolektor kanalizacji 

deszczowej Dn200 przebiegający wzdłuż ulicy Klonowej, z włączeniem do studni D3 na kolektorze 

wzdłuż ul. Wrzosowej. W zakresie niniejszego opracowania wody opadowe i roztopowe z 

nawierzchni jezdni przejmowane będą przez projektowane kratki ściekowe Kr1 – Kr4 na 

studzienkach ściekowych, z przykanalikami do istniejącego kolektora. Roboty w zakresie kanalizacji 

deszczowej przewidują: 

 Wykonanie studni ściekowych z wpustem 

żeliwnym systemu odwodnienia liniowego (np. 

zintegrowane studzienki typu skrzynkowego 

systemu odwodnienia liniowego) w ilości 4 sztuk 

– Kr 1 – Kr4 

 Wykonanie przykanalików Φ160 łączących 

projektowane studzienki ściekowe z istniejącymi 

studzienkami D1, D2, projektowaną studnią S1  

oraz dodatkową, ściekową studnia przelotową 

Kr5 na istniejącym kolektorze Dn200. 
 

 Na przebudowę kanalizacji deszczowej zarządca sieci wydal warunki techniczne dołączone 

do części formalno – prawnej niniejszego opracowania. 

 
*) Uwaga 

 

Z uwagi na objęcie przebudowy tarczy skrzyżowania z ul. Wrzosową (od km 0+086,70 

do 0+095,54) w odrębnym opracowaniu z czerwca 2017 dotyczącym przebudowy ul. 

Wrzosowej, studzienki Kr5 i  Kr6 wraz z łączącym je przykanalikiem ujęto w ramach tamtego 

opracowania. 

 
Sieci teletechniczne – ORANGE POLSKA S.A. i MULTIMEDIA POLSKA S.A. 

W zakresie inwestycji brak sieci teletechnicznych wymagających zabezpieczenia lub 

przebudowy. 
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UWAGI: 

 Wszystkie prace na sieciach podziemnego uzbrojenia terenu należy wykonać przy 

zachowaniu warunków technicznych gestorów tych sieci.  

 Wszelkie roboty zanikające związane z sieciami podziemnymi powinny zostać 

odebrane przez właściwego inspektora nadzoru/ przedstawiciela zarządcy sieci. 

 Istnieje możliwość występowania niezinwentaryzowanych sieci niewyszczególnionych 

w warunkach technicznych gestorów sieci. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego zapoznania się z warunkami zabezpieczenia/przebudowy poszczególnych 

sieci i prowadzenia robót w ich sąsiedztwie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

warunkach technicznych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami. Jeżeli w trakcie wykonywania 

prac budowlanych zajdzie rozbieżność między warunkami technicznymi, projektem a 

stanem „z natury” dla poszczególnych mediów, Wykonawca zobowiązany jest do 

rozwiązania kolizji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i właściwym gestorem sieci. 

Lokalizacje poszczególnych sieci oraz zakres ich przebudowę pokazano na rysunkach nr 2 – 

Projekt Zagospodarowania Terenu. 

                                                

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma istotnego wpływu na środowisko, a na 

etapie budowy nie spowoduje wzrostu emisji gazów i pyłów o więcej niż 20% lub wzrostu zużycia 

surowców materiałów, paliw, energii, o więcej niż 20%. Przebudowa drogi jest inwestycją o 

charakterze lokalnym, która nie wpłynie w znacznym stopniu na istniejące środowisko i nie naruszy 

istniejących stosunków wodnych, a także nie wpłynie w znaczący sposób na zmianę krajobrazu tej 

okolicy.  

 

8. ZESTAWIENEI POWIERZCHNI 

Bilans powierzchni: 

- całkowita powierzchnia w liniach rozgraniczających pasa drogowego  ~ 895 m2 

- powierzchnie zielone:  30 % ~271 m2 

- powierzchnie utwardzone (dla całej inwestycji): 70 % ~ 624 m2 

                           w tym: 

 - nawierzchnia bitumiczne ~ 435 m2 

 - nawierzchnie utwardzone z kruszywa ~177 m2 

 - nawierzchnie utwardzone kostka lub płytkami chodnikowymi ~12 m2 

 

 

9. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

  
 Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 8.03.2016) 

 Ustawą z 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 27.02.2015).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r – 

poz. 124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst ujednolicony z 8.10.2015).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 

2001r. Nr 84 poz. 906 z późn. zmianami) 

 

Opracował: 

mgr inż. Marek Tokarz 
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10. INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 

 
Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przy realizacji robót budowlanych  

Zakres opracowania jest zgodny z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 8.03.2016) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r 

10.1. Zakres robót 
 
Kompleksowy zakres robót dotyczących całej inwestycji obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe  

 wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, wyprofilowanie koryta pod drogę) 

 wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej poniżej strefy przemarzania gruntu 

 przebudowa oświetlenia 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni  

 ustawienie krawężników betonowych 

 wykonanie robót wykończeniowych, wraz z oznakowaniem 

 

10.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

W obszarze inwestycji znajdują się:  

- Obiekty naziemne: 

 Latarnie oświetleniowe 

- Obiekty infrastruktury podziemnej: 

 sieć wodociągowa 

 sieci kanalizacyjne 

 sieci gazowe  

Wszystkie z wymienionych obiektów uwidoczniono na Rys nr 2 – Projekcie 

Zagospodarowania Terenu 

 
10.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 uzbrojenie podziemne, 

 wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych wykopów. 

 

10.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w 
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trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż l,5m - 

wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego 

wykonania rozpór (przykanaliki kanalizacji deszczowej), 

b) roboty przy, których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe, 

d) roboty budowlano-montażowe w następstwie których może dojść do uderzenia 

ciężkimi przedmiotami, skaleczenia ostrymi narzędziami, 

e) roboty budowlane przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

2. Inne roboty: 

a) prowadzenie robót w sąsiedztwie przebywania ludzi - hałas pracującego sprzętu oraz 

ruch dużych samochodów ciężarowych, 

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji zagrożeniami są: 

2.1. Roboty ogólnobudowlane  

 porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody,                 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp.; 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe; 

 uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie na 

różnych poziomach; 

 uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn                 

będących w ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek,                 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

 Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

2.2. Roboty ziemne 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót  ziemnych: 

 wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 

 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym. 

2.3. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn  

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich maszyn 

budowlanych: 

 zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany w przypadku 

nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących maszyn budowlanych, 

 ciężkie obrażenia ciała w wyniku przerwania lin wciągarek przy załadunku i                  

rozładunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowaniu 

na przedłużeniu osi lin 

 uderzenia urządzeń  roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania się                 

w obrębie pracy maszyny. 

2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 
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Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie prądem 

elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych  obrażenia ciała 

w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na słupach i pod nimi. 

Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych są takie, jak przy robotach ziemnych. 

2.5. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg 

Przewidywane zagrożenia podczas prac w pobliżu dróg to uderzenie pojazdów 

użytkowników drogi w pracowników budowy, wpadnięcie na inny sprzęt lub do wykopu w przypadku 

próby uniknięcia zderzenia z pojazdem w przypadku złego zabezpieczenia terenu budowy, nieuwagi 

lub/i nie stosowania środków ochrony osobistej. 

Dodatkowym zagrożeniem może być wjechanie pojazdów użytkowników drogi lub maszyn 

budowlanych na teren wykopu, na skarpę itp. w przypadku braku lub niedostatecznego 

oznakowania placu budowy. 

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 

robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 

w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia 

lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 

oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 

pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi 

sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić 

warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47 poz. 401) 

Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji 

Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz 

w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do 

pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. W razie wypadku należy 

udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie. 

10.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W 

przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 
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zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 

m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 - warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 

podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 

m. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 

schodów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego 

określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy 

użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub 

udźwigu danego środka transportowego. Transport wewnętrzny należy prowadzić w 

oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 

10.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W 

szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200lr w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 

1263) 

W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje 

robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w 

tym: 

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 
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c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

i) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

10.8. Uwaga końcowa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z 

dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest 

zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien 

obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Wykaz aktów prawnych 

 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r.- tekst 

jednolity z maja 2016 r) 

 Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 

2016 z 2003r. z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie    ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. nr 62 poz. 287 z 1996 

r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dziennik Ustaw. Nr 62 

poz. 288 z 1996 r) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bhp    podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,    budowlanych i 

drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263) 

 instrukcje montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

 
 Opracował 
  

 
 

mgr. Inż. Marek Tokarz 
 

                                                                                           . 
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Marcin Walkiewicz 

Projektanta branży drogowej 

Upr. projektowe nr: PDK/0088/POOD/10 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt pn: 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 4040R, UL. KLONOWEJ  W KOLBUSZOWEJ” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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