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B-00 WYMAGANIA  OGÓLNE  WYKONANIA  I  

ODBIORU  ROBÓT 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru robót związa-
nych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dzienne-
go Seniora w Kolbuszowej” przy ul. Narutowicza  nr dz. 1466/2. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 
oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – dokument określający warunki 
robót objętych zamówieniem.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano - montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia 
i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 
wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili odbioru 
końcowego robót. 

1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu 
przekazania placu budowy: 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
- dwa egzemplarze STWIORB 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 

1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Dokumentacja projektowa oraz  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią 
integralną część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchyłki w ramach określonego przedziału tolerancji.  

1.5.3.  Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 
odbioru robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy umożliwiający prawidłowy tryb 
pracy w czasie wznoszenia budynków.  
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały 
itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola 
stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, 
spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, rozkopów, dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną I wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak Szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne.  
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 
oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
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Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru).Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty 
 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWiORB w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Wymagania w stosunku do materiałów nałożone przez Ustawy 
i Rozporządzenia 

Wyrób budowlany nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ) znakiem budowlanym B. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych 
do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 póz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.7. Materiały, urządzenia i technologia równoważna 
Ilekroć w dokumentacji technicznej, STWiORB lub w przedmiarze jest podana nazwa własna 
materiału, numer katalogowy lub producent należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe 
określające standard, wygląd i wymagania techniczne. Wszelkie materiały równorzędne akceptowane 
( przed zakupem) przez Inwestora i projektanta mogą zostać zastosowane. 
Jako równoważne uważa się materiały: 
1. Materiały konstrukcyjne – materiały o jednakowych właściwościach fizycznych: tej samej 
wytrzymałości , ciężarze, trwałości, klasie ogniowej, pozwalające na zastosowanie projektowanych 
powłok wykańczających, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 
2. Akcesoria konstrukcyjne – spełniające wszystkie wymagania projektowe, zapewniające taką samą 
nośność, trwałość etc., nie zmieniające rozwiązań konstrukcyjnych, posiadające odpowiednie 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
3. Materiały wykończeniowe – materiały o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wyglądzie, 
rozmiarze, spełniającym te same funkcje, posiadające europejskie atesty dopuszczające do 
zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, mające nie krótszą (od podanych w projekcie) 
gwarancję producenta i spełniające wymagania bhp i p.poż.. Wszystkie widoczne materiały 
wykończeniowe powinny zostać zaakceptowane przez inwestora, projektanta i użytkownika przed ich 
zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. Urządzenia instalacyjne - 
urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję 
producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbliżone 
wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. 
4. Urządzenia instalacyjne – urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu 
technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar pozwalające na ich zamontowanie w 
miejscach przewidzianych projektem oraz włączenia ich do instalacji zgonie z dokumentacją oraz 
mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia instalacyjne powinny zostać 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na 
ich zastosowanie. 
5. Materiały instalacyjne – spełniające te same funkcje, posiadające wymiary zgodne z projektem, 
możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające nie krótszą 
gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce. 
6. Urządzenia elektryczne - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu 
technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie 
urządzenia elektryczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich 
zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 
7. Materiały elektryczne (w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła) - spełniające te same funkcje, 
zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych od osiągniętych w przyjętych 
obliczeniach oświetlenia, posiadające cechy umożliwiające zastosowanie w projektowanym ciągu 
technologicznym, o parametrach technicznych nie niższych od zaproponowanych w projekcie, 
posiadające nie krótszą gwarancje producenta, koszty eksploatacji nie wyższe od materiałów 
przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne 
materiały elektryczne (w tym lampy) powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta 
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 
8. Urządzenia słaboprądowe - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające parametry zgodne 
z przyjętymi w projekcie, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do 
zastosowania w projektowanym systemie, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty 
eksploatacji. Wszystkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach ogólnodostępnych powinny 
zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta (także pod względem wyglądu) przed ich 
zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 
9. Materiały słaboprądowe - spełniające te same funkcje, posiadające możliwe do zastosowania 
w projektowanym systemie posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do 
zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiały instalacji słaboprądowej powinny zostać 
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zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na 
ich zastosowanie. 
10. Urządzenia mechaniczne  - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótszą od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym obiekcie, 
posiadające zbliżone wymiary (i ciężar) pozwalające na ich zamontowanie w miejscach 
przewidzianych projektem oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji.  
Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta 
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji i powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt nie 
gwarantujący należytego wykonania robót zostanie nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.  
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWIORB, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i 
badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań 
ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Inspektor Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych - 
Inwestora-Zamawiającego. 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp.,- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system 
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
budowlanych, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (atestów i aprobat technicznych) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWIORB.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. W innej sytuacji 
próbki pobierane są losowo. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość 
wzięcia udziału w pobieraniu próbek. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania 
niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane 
w obecności Wykonawcy.  
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
STWIORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8. Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru jak i Projektanta i przedstawione 
im na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



 12

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.3. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej 
kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie 
odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości 
i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy. 

 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
- dziennik budowy i książkę obmiaru, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. W przypadku, gdy komisja 
stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.4.1. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DZ.U. 2017 poz. 1332 tekst jednolity) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086 z późn. zm.). 
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10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B-01        PRZYGOTOWANIE  PLACU  BUDOWY 

kod CPV 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę 

kod CPV 45262100-2 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania placu 
budowy. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zabezpieczających 
i przygotowawczych jak i późniejszą rozbiórkę zabezpieczeń po wykonaniu przedmiotowego Budynku. 
Zakres robót: 
a. Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed osobami 
nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod składowanie materiałów i urządzeń. 
b.  Rozbiórka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego 
c.  Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych – roboty elewacyjne (tynki, ocieplenia) 
d.  Ustawienie i rozebranie rusztowań wewnętrznych – (roboty wykończeniowe) 
e. Wykonanie i rozebranie daszków ochronnych nad wejściami do wykonywanych budynków – dla 
wykonania robót elewacyjnych 
f.  Osłony okien i drzwi zewnętrznych dla wykonania robót tynkarskich 
g. Transport wewnętrzny na placu budowy 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 
określeniami podanymi w B.00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  
Projektową, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w B.00 „Wymagania ogólne". 

2 Materiały 
- Folia PCV ochronna i taśma do osłony okien i drzwi, folia PCV ochronna o grubości 0,2 mm i 0,3 mm 
i taśma samoklejąca, 
- Drewno do daszków ochronnych, zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi i szkodnikami biologicznymi, słupki drewniane i deski powinny być równe, deski 
klasy III,  słupki z krawędziaków klasy III, 
- Stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12, 
- Wkręty do drewna, stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
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- Środki do ochronny drewna zgodnie z decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989 r., 
- Rusztowania stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego 
odpowiednie atesty i certyfikaty, każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania 
przez uprawnione osoby nadzoru technicznego, wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z 
warunkami określonymi dla danego typu rusztowania, rusztowania powinny być zabezpieczone 
siatkami ochronnymi. 

2.1 Wymagania co do rusztowań 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. 
Rusztowania powinny posiadać następujące elementy: 
1. Stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, 
ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry 
stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo. 
2. Stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome. 
3. Słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji 
rusztowania. 
4. Stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego. 
5. Węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych. 
6. Stężenie wzdłużne. 
7. Stojak: element pionowy. 
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku. 
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem 
dłuższego wymiaru rusztowania. 
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku. 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami. 
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych. 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia 
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m (w rusztowaniach systemowych). 
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię . 
15. Fundament. 
16. Dźwigar mostujący: podest prefabrykowany lub niesamodzielnie przenoszący obciążenie i mogący 
stanowić cześć konstrukcji rusztowań. 
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający 
się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami. 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu. 
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami. 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów 
budowlanych. 
21. Poręcz główna. 
22. Poręcz pośrednia. 
23. Bortnica - krawężnik. 
24. Zabezpieczenie boczne. 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji. 
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur: 
- złącze krzyżowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym 
złącze, 
- obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze, 
- równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur, 
- złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej. 
Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana 
przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
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Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania ) i 
budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. 
W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować . 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi 
działaniami. 
 
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań: 
 
A. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 

schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i 
na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 
rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z 
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza 
systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
nietypowym. 

B. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 
instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 
instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania. 

C. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 
odbioru rusztowania.  

D. Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z póżn. zm.)  
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 

E. Rusztowanie robocze; Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzęt. Do grupy rusztowań 
roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w 
budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie 
z rusztowaniami jezdnymi. 

F. Rusztowanie ochronne; Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów; Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się 
wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy , lecz stanowiące zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub 
rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość 
kotew określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja 
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, 
dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla 
rusztowań typowych zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być 
określone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być 
zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. 
Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być 
wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany. Po wejściu na teren 
budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej 
strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 
r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie 
materiału i sprzętu montażowego w ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie 
przeznaczonych). Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i 
rusztowania ochronne.  
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G. Przeglądy doraźne; Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie 
przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali 
Beauforta (tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym  i 
dekadowym Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i 
inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez 
organ nadzoru budowlanego. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie 
przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy 
lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być 
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  

H. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

I. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem. 

J. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. Przeprowadzenie przeglądu 
rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne sprawdzenie wszystkich 
jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą można posługiwać się przy odbiorze 
rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób korzystających z rusztowań wpływ ma 
także usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdować się nie bliżej niż: 
-  3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 
- 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone. 
 
Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 
(balustrad) powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa 
montażowa powinna być przesz kolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy 
rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych  mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z 
widocznymi pęknięciami. 
Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni sposób zmontowane, zapewniając stateczność 
ogólną konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność 
ogólną osiąga się poprzez spełnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, 
mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. 
W praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. zapewnić: 
1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania, 
2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji, modułowa siatka konstrukcyjna systemu  

rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli właściwa ilość 
elementów stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania, 

3. prawidłowe zakotwienia rusztowań uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz sposób 
wykonania, 

4. prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych wymagających właściwego montażu 
podestów, dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających 
oraz użytkowanie wciągarek mechanicznych, zsypów itp.  

 
Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji 
powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na 
podkładach drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia 
i nie przekracza wartości maksymalnych. 
Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo 
przygotowanego podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić wyjątkową 
uwagę, gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji 
pionowych i doprowadzić do katastrofy. Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020.  
Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże z płyt chodnikowych, betonu, czy kostki betonowej gdyż 
często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod chodnikami miejsca puste lub wypełnione 
cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla). 
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Ważna jest też analiza nośności elementów konstrukcyjnych strop ów, płyt wspornikowych, balkonów 
czy podestów pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych. 
Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych dla 
danej konstrukcji. Zwiększenie nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe rozłożenie 
obciążeń i odpowiednie podparcie. 
Następnie należy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu 
rusztowań lub z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu 
elementów konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz 
rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty). 
Rusztowania dla obiektów trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne 
opracowania projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej 
i konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień 
i elementów konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne. 
Zastosowanie dźwigarów kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń. 
Pozwala także na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki 
architektoniczne konstrukcji rusztowanej budowli. 
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość 
kotew określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja 
techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte 
są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. 
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający 
przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne 
poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle 
do ściany. 
Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące 
konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły 
odrywającej kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni 
rusztowań w taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno 
zakotwienie. 
Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego 
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego 
dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montażu następnego poziomu, czyli zmontowaniu 
następnego rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy 
wykonać już pierwsze kotwienie.  
Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach 
ramy rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery V zamocowanych tylko na słupku 
wewnętrznym. 
Chodzi tu o wpływ często lekceważonych równoległych sił poziomych działających na rusztowanie. 
Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania. 
Niezwykle ważne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. 
Należy dokładnie określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i 
siatkę zakotwień. Można tego dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew. 
Poza dopuszczalnym obciążeniem użytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku 
działanie wiatru na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia 
zewnętrznego. 
Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy wiatrowej PN-
77B/02011, dla przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie 
eksploatacji zaleca się przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą warunków 
normalnych i rusztowań nieosłoniętych. 
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) 
następuje wyraźna zmiana obciążeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji.  
Szczególnie pulsacje prędkości wiatru, będące wynikiem zmiennych w czasie obciążeń, powodują 
zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru 
występuje co 1-2 minut, odpowiadając częstotliwościom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą 
być wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania. 
Właściwości działania porywów wiatru zależą od wysokości konstrukcji. 
Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i 
odrywaniem wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań własnych 
konstrukcji rusztowań może powstać zjawisko rezonansu. 
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Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym większą amplitudą, im mniejsza będzie jej sztywność i 
mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, czyli krytyczna. 
Zmniejszenie drgań można uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości 
kotwień. Dla obiektów nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na 
rusztowaniach, można posłużyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. 
Schemat wykonania kotwień dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwie ń: dla 
siatek zabezpieczających: 
- kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. 
Są to uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować do warunków bezpieczeństwa, 
wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na konstrukcję rusztowań, zwłaszcza obciążonych 
wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowań osłoniętych, należy wykonać 
analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień. 
W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez 
profesjonalną firmę rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania 
nieosłoniętego), wykonawcy robót elewacyjnych z różnych przyczyn zakładają bez konsultacji, czy 
powiadomienia firmy montującej rusztowanie osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku 
odpowiedniego umocowania rusztowania może to doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach 
tragedii. Bardzo ważną sprawą już w fazie projektowania i później podczas montażu jest zapoznanie 
się z wielkością obciążeń użytkowych, na jakie będzie narażona konstrukcja rusztowania. Dużo zależy 
od kultury pracujących na rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z 
udostępnionych rusztowań. Firmy montujące rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają 
każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń 
podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z 
cegły klinkierowej, możemy być pewni, iż dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez producenta 
w wysokości 2,0 kN/m2 będzie niewystarczające. W takim przypadku należy zastosować podesty 
o zwiększonej nośności.  
 

Schemat przeglądu rusztowania: 
 

Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania rusztowanie 
typowe lub nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg 
zapisów w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania 
nietypowego należy wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentację 
techniczną. 
Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania. 
Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania, w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym 
dokumentem tego działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania. 
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone 
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i terminy przeglądów 
rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd. 
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania należy 
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem. 
Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. Przeprowadzenie przeglądu 
rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu  umożliwia dokładne sprawdzenie wszystkich 
jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się zarówno przy odbiorze rusztowania, jak i 
w przypadku standardowych kontroli bhp. 
Istotne jest również użytkowanie sprzętu budowlanego bezpośrednio związanego z procesem 
budowlanym, takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, 
urządzenia wibracyjne i in. 
W przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać będzie konstrukcje rusztowań na 
mające bardzo duży wpływ obciążenia dynamiczne, należy uzgodnić to formalnie z firmą montującą. 
Rusztowanie obciążone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi być odpowiednio dobrane 
(istnieje wiele systemów rusztowań o różnej szerokości ram lub o różnej nośności podest ów i całym 
typoszeregu rygli itp.), uzupełnione i wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza 
się, że niedopatrzenie tych warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się 
do użytkowania. Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i 
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wymaganą stabilność. Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy 
szczegółowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania. 
 
Podesty i piony komunikacyjne 
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, poręcze, 
burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno być wyposażone 
w minimum  
2 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej podestu roboczego). 
Podest roboczy powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy zewnętrznych, desek 
krawężnikowych oraz – w przypadku odległości rusztowania od ściany obiektu większej niż 20 cm - 
pojedynczej poręczy wewnętrznej i deski krawężnikowej wewnętrznej. Piony komunikacyjne 
rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby droga dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu 
nie przekraczała 20 m. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

4 Transport i składowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków trans portu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Należy 
teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

5 Wykonanie Robót 
Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy 
Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się nad wejściami do wykonywanych 
budynków. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów. Rozstaw 
słupków powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i planem zagospodarowania 
terenu budowy. Deski na pionowych słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum 
dwoma gwoździami. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka. 
Nachylenie daszków ochronnych wykonać w kierunku wykonywanego budynku. 
 

Rusztowania 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu 
jego odbioru przez Inżyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru  
technicznego. Rusztowania powinny: 
- Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 
- Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną d o przeniesienia obciążeń. 
- Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
- Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
- Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręcz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m. 
- Posiadać piony komunikacyjne. 
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Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych . 

6 Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
wyszczególnionymi w STWIORB. 

7 Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest: 
m2  - wykonania daszków ochronnych 
m2 - wykonania ogrodzenia placu budowy 
szt. -   budowy i rozbiórki furtek i bram wjazdowych na plac budowy 
m2-  ustawionego i rozebranego rusztowania 
m3-  transport materiałów 
m2-  zabezpieczenia okien i drzwi dla robót tynkarskich i malarskich 
 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 

8 Odbiór Robót 
Wszystkie roboty objęte B.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w STWIORB. 

10 Przepisy związane 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
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B-02        ROBOTY ZIEMNE 
 
 

kod CPV 45111200-0 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania robót ziemnych. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy obiektu objętego przedmiotem opracowania w pkt 1.1.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
Wykonać należy:  
Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów pod projektowany budynek garażowy, zasypanie i 
utwardzenie zasypów po wykonaniu ścian. Roboty ziemne związane z wykonywaniem korytowania dróg jak 
i chodników objęte są odrębnym opracowaniem. 
W zakres tych robót wchodzą : 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – mechaniczne i ręczne. 
Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto ręczne (30%). 
Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto mechaniczne (70%). 
Zasypanie wykopów po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych  przyjęto mechaniczne 
(70%). 
Zasypanie wykopów po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych - przyjęto ręczne (30%). 
Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 3 km. 
Obsypanie piaskiem i żwirem izolacje pionowe. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB są zgodne z zamieszczonymi w B.00„ Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 
Gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie zostanie wykorzystana należy 
odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
odwozem ziemi. Inne materiały zgodne z dokumentacją projektową. Szczegółowe możliwości 
wykorzystania ziemi z wykopu zostaną określone przez dokumentację geologiczną. 

2.2 Zasada wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor  może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.   
Szczegółowe możliwości wykorzystania ziemi z wykopu zostanie określony przez dokumentację 
geologiczną. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Ponadto: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Roboty mogą być prowadzone 
ręcznie lub mechanicznie (wg wskazań Projektu). 
Roboty należy wykonywać za pomocą m.in następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.),  
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
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wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2 Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

5.3 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych.  Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 
wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.4 Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.5 Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.6 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
- Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.7 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
- Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.8 Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
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- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

5.9 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.10 Warunki wykonania zasypki 
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
0,20 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora.(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.11 Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego 
polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-    właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych, 
-    właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów pole na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej, prawidłowości wytyczenia robót w terenie, rodzaju i stanu gruntu w podłożu, wymiarów 
wykopu, zabezpieczenia. 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostkami obmiarowymi są : 
Wykopy – [m3] 
Transport gruntu – [m3] 
Zasypki – [m3] 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 
STWIORB, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Wszystkie roboty objęte B.03 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w STWIORB oraz w Projekcie. 
Podstawy płatności : 
- wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym, 
- wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu, 
- zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu, 
- transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452          Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481          Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
PN-B-04493          Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050       Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

10.2 Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332 z późniejszymi zmianami), 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401 z późniejszymi zmianami).   
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B-03     ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

kod CPV:  45111300-1 

Roboty rozbiórkowe 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót rozbiórkowych, demontażowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy 
prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież robocza 
hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową.  
Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- rozbiórkę istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości,  
- rozbiórkę fragmentu istniejącego odcinka drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi publicznej, 
- rozbiórkę istniejących sieci podziemnych i urządzeń, 
- wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko odpadów wraz z opłatą za 
składowanie, 
- wywóz złomu  na miejsce wskazane przez Inwestora. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 
określeniami podanymi w B.00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00 „Wymagania ogólne". 

1.6 Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:  
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a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133 z póżn.zm.);  

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 
2004r. nr 202, poz. 2072 z póżn. zm.);  

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);  

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą   
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami);  

f) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z  załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać:  
a) lokalizację i warunki użytkowania;  
b) rodzaj rozbiórki. 

2 Materiały 
Dla wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00  „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora 
Nadzoru. 

3.2 Sprzęt i narzędzia  
Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  

a) młoty pneumatyczne;  
b) łomy, kilofy, łopaty, 
c) piły do metalu, piły do cięcia murów i betonu, 
d) wiadra, taczki, 
e) koparki przedsiębierne. 

4 Transport i składowanie 

4.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne". 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki  
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  
-samochód skrzyniowy;  
-ciągnik;  
-wywrotka.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Należy 
teren budowy odgrodzić. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwem.  
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Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Przed 
rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą (w kierunku 
wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji, podając 
okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do 
transportu.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru.  
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano w miejsce wskazane przez Inwestora. 

5 Wykonanie Robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B.00 „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 
a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich 
zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież 
roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 
zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, 
obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. 

5.2 Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Ponadto:  

a)  należy powiadomić Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o sposobie 
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich 
wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;  

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) 
i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji. 

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
— odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. kanalizacji i elektryczności;  
— odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, 

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika 
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;  

—  wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na 
palikach wysokości około 1 m;  

d)  drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
przez rozkuwanie lub zwalanie;  

e)   roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich 
wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w 
pobliżu obiektów chyba że dokumentacja stanowi inaczej;  

f)  nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;  
g)   elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym;  
h)   wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  
i)   znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  
      przed uszkodzeniami;  
j) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie 

posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;  
k) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
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5.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  

a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  

b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego;   

c)  roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  

g)  każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać  
     aktualne badania lekarskie.  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.  10.04.1972 r.).  

6 Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w B.00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w B.00 „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu. 
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3, m2,  mb. i szt. na podstawie pomiarów 
stanu istniejącego obiektu.  

8 Odbiór Robót 

8.1 Ogólne zasady 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2 Odbiór Robót rozbiórkowych 
Odbiorowi podlega rozbiórka istniejących obiektów i sieci wymienionych w punkcie 1.3 STWiORB. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w B.00 „Wymagania ogólne".  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.  
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę 
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi 
i Polskimi normami.  

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i 
wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu:  
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w STWIORB i kosztorysie ofertowym;  
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 
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- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,  
- załadunek i wywóz gruzu,  
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem gruntu 

wg zaleceń Inspektora nadzoru,  
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 
placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  

10 Przepisy związane 

10.1 Normy i Rozporządzenia 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.).  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy.  
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

B-04     ZBROJENIE 

kod CPV:  45262310-7 

Zbrojenie 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania zbrojenia betonu w konstrukcjach monolitycznych. 

1.2 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
monolitycznych dotyczących wykonania budynku a w szczególności:  
- ścian fundamentowych,  
- ław i stóp fundamentowych,  
- słupów,  
- belek, 
- wieńców 
- nadproży,  
- posadzek betonowych. 
Roboty, których dotyczy STWIORB obejmują wszystkie czynności związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz Określeniami 
podanymi w B.00 „Wymagania ogólne." pkt 1.3. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
STWIORB  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00 
„Warunki ogólne" pkt 1.4. 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w B.00 „Warunki ogólne" 
pkt 2. 

2.1 Stal 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b, klasy A-l 
gatunków St3SX-b i St3SY-b, klasy A-II gatunków 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-
IIIN gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie określone 
normami państwowymi, na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostkę upoważnioną do 
wydawania aprobat technicznych. 
 
-  Do zgrzewanych punktowo płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia 
konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 A-I. 
- Właściwości mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-II; A-III i A-IIIN są określone normami podanymi w 
punkcie 4.10. 
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2.2 Pręty zbrojeniowe 
- Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny 
mieć zaświadczenie o jakości (certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki 
zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
- Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
- Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną farbą olejną 
przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
- Pręty ze stali klasy A-IIl powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się ukształtowane 
dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. 
Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do 
osi podłużnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości pręta. Pręty ze stali 
20G2Y-b dla odróżnienia ich od prętów ze stali 18G2-b powinny być cechowane trwale czerwoną farbą 
przez malowanie końców prętów z jednej strony każdej wiązki lub przez namalowanie na każdym kręgu 
jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm. 
- Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny 
znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do 
podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. 
jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem α = 60°, a z drugiej strony pod kątem 
360°- α = 300°.  
- Pręty ze stali 20G2VY-b klasy A-IIIN dla odróżnienia ich od prętów ze stali 34GS mają nawalcowanie 
dodatkowe żeberka podłużne o długości odpowiadającej trzem odstępom między żeberkami poprzecznymi, 
po obu stronach pręta. 

2.3 Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub 
typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących 
się pod kątem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotności tych wymiarów i połączonych za pomocą 
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych, 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny być 
produkowane na skład. 
Siatki typowe należy wykonywać według indywidualnych zamówień. Długość tych siatek nie może być 
większa niż 12 m. a szerokość nie większa niż 2,45 m. Dopuszcza się rozstawienie prętów poprzecznych w 
siatkach typowych w odległościach ustalonych przez zamawiającego. 
Siatki standardowe i typowe powinny być produkowane w wyspecjalizowanych zakładach, wyposażonych 
w automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu powinny 
być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych za pomocą 
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub 
spawania elektrycznego łukowego. 

2.4 Kontrola jakości 
- Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
Państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
- W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci 
kręgów lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550 -1 000 mm, a ich masa do 1 
000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5 000 kg. 
- Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach 10 - 12 m, jeżeli w zamówieniu nie 
określono innej długości wymaganej. 
- Do montażu  prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego.  
- Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00  „Wymagania ogólne" pkt 3.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
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W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, nożyce, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone.  
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4 Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w B.00  „Wymagania ogólne" pkt. 4.  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.1 Przygotowanie prętów zbrojeniowych 

5.1.1 Oczyszczanie prętów zbrojeniowych 

• Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy oczyścić z kurzu, 
ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. 
• Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

5.1.2 Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych 

• W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz 
trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
• Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.  
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami 
powinny być ogrodzone. 
• Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub  stole 
zbrojarskim- cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od nożyc 
tnących jest zabronione. 

5.1.3 Gięcie prętów zbrojeniowych 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,  
- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, 
gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowanych 
na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik 
do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich,  
- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicznej 
giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

5.1.4 Stanowiska pracy dla zbrojarzy 

• Stoły warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być ustawione w pomieszczeniach 
zamkniętych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi 
przegrodami. 
• Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być wytrzymałe na uderzenia, o mocnej 
konstrukcji i przytwierdzone na stałe do podłoża. 
• Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić umieszczoną nad 
stołem siatką o wysokości 1 m, o oczkach nie większych niż 30 mm. 
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5.1.5 Składowanie odgiętych prętów zbrojeniowych 

• Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w 
sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgiętych prętach zbrojeniowych 
jest zabronione. 
• W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę należy odgięte pręty dostarczyć w paczkach z 
podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 
• Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawieszone w sposób 
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. 
• Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie elementów zbrojenia 
jest zabronione. 
• Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy, jest 
zabronione. 

5.2 Konstruowanie zbrojenia 

5.2.1 Zasady ogólne 

- Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
- Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
- Odległości poziome i pionowe są mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami 
prętów powinny być nie mniejsze niż: 
SI ≥ Ø  
SI ≥ 20 mm  
SI ≥ d g + 5 mm 
gdzie: Ø - maksymalna średnica pręta. 
dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa. 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. Pręty ułożone w kilku warstwach powinny 
być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do 
wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
Rozstaw prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 
250 mm i 1,2 h jeżeli h > 100 mm 120 mm 
120 mm jeżeli h ≤ 100 mm 
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm. 
Maksymalny rozstaw prętów zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi powinien być nie większy niż 300 
mm. 
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm. 
2) Otulenie prętów zbrojenia 
Grubość otulenia jest to odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia (włączając w to pręty rozdzielcze i 
strzemiona) do najbliższej powierzchni betonu. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne 
przekazanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową oraz umożliwiać 
należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 
W projekcie konstrukcji podaje się nominalną grubość otulenia Cnom. na którą składa się: 
-  grubość minimalna Cmin i odchyłka wymiarowa Δc wg zależności: 
Cnom = Cmin + Δc 
przy czym Cmin jako przyjmuje się większą z wartości wyznaczonych z warunku przekazania sił 
przyczepności lub ochrony przed korozja. 
Minimalna grubość otulenia Cmin z warunku przekazania sił przyczepności oraz należytego ułożenia i 
zagęszczenia betonu w odniesieniu dla prętów ze stali zwykłej powinna być nie mniejsza niż: 
Cmin ≥ Ø jeżeli dg ≤ 32 mm 
Cmin ≥ Ø + 5 jeżeli dg > 32 mm 
W celu ochrony stali przed korozją grubość otulenia całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i 
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości normowych.  
Wartości te stosuje się do elementów wykonanych z betonu zwykłego bez specjalnych zabezpieczeń, 
zbrojonych stalą węglową lub niskostopową, przy założeniu, że przewidywany okres użytkowania wynosi 
50 lat. Wartości te dla dłuższego okresu użytkowania powinny być zwiększone (o 10 mm dla 100 lat), 
natomiast dla krótszego okresu użytkowania mogą być zmniejszone. 
Zachowaniu minimalnej grubości otulenia musi towarzyszyć odpowiednia jakość betonu określona przez 
minimalną klasę wytrzymałości, maksymalny stosunek w/c oraz minimalną zawartość cementu w kg/m3. 
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5.3 Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Pręty zbrojenia należy łączyć 
w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 
- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 
zakładach centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

6.1 Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia  
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe. 
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
a - w długości elementu     ± 10 mm 
b - w szerokości (wysokości) elementu   
przy wymiarze do 1 m    ± 5 mm 
przy wymiarze powyżej 1 m   ± 10 mm 
W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i strzemion: 
a - przy średnicy ≤ 20 mm   ± 10 mm 
b - przy średnicy > 20 mm   ± 0,5 d 
W położeniu odgięć prętów    ± 0,2 d 
W grubości warstwy otulającej    ± 10 mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów   ± 25 mm 

7 Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w B.00  „Wymagania ogólne" pkt 7.  
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez 
ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru  na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
-  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion 
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych 
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
- Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 
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- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,  
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbroje  
nie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B.00  „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
 łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową 

i niniejszą STWiORB, 
 wykonanie badań i pomiarów, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i  sunięcie ich 

poza teren budowy. 

10 Przepisy związane  
Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane           
w kraju. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane     
w kraju. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próbą zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprzężone. Projektowanie. 
PN-H-93200-00:1975 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki techniczne 
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub  walcowaniu 
normalizującym 
PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 4: Warunki techniczne 
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 6: Warunki 
techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie  
PN-EN 10060:2006 Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. Wymiary i 
tolerancje kształtu i wymiarów 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
     Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 
     Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
     Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.   
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B-05    BETONOWANIE 

kod CPV 45262210-6  
Fundamentowanie  

kod 45262311-4  
Betonowanie konstrukcji 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z betonowaniem konstrukcji żelbetowych i elementów betonowych. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
betonowania konstrukcji betonowych i żelbetowych w projektowanym budynku. 
STWIORB dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań/szalunków wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
B.00 „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły- beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy- 
mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodpomości - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.C25/30 – odpowiednik betonu B30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
charakterystyczną walca na ściskanie w MPa, druga liczba oznacza wytrzymałość charakterystyczna kostki 
na ściskanie w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
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2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w B.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1 Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1 Cement-wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2 Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywo drobne (piasek 
i piasek łamany uszlachetniony) i grube (łamane), według PN-EN 12620:2004 i spełniające wymagania 
zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej. 

2.1.3 Woda zarobowa - wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
- przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w 
projekcie.  
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm. Ewentualne 
dodatki do 
betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na warunkach podanych w 
Aprobatach Technicznych. 
Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli.  
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Podane w Projekcie parametry betonu dotyczą wykonywania prac w naturalnych warunkach pogodowych. 
Wykonywanie prac w okresie niskich temperatur wiąże się z zaprojektowaniem odpowiedniej technologii 
wykonywania prac. 

2.3 Beton podkładowy 
Beton klasy C8/10 (B10) i C12/15 (B15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na 
ściskanie. 

2.4 Materiały do szczelin dylatacyjnych 
Podmiotowe wkładki dylatacyjne powinny spełniać wymogi zawarte w aprobatach technicznych. 
W zależności od umiejscowienia stosować jako wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych. 
Podstawowe wymagania: 
- wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] TT10, 
- wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350, 
- wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] TT8. 

2.5 Drewno na deskowania i rusztowania 
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi” i PN-75/D-
96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000.Sklejka na 
deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i 
badania.” 

2.6 Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych 
elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219, 
• kształtowników wg PN-84/H-93000, 
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.1 Rusztowania i deskowania 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań 
oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. 

3.2 Betonowanie konstrukcji 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu 
o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

3.3 Zagęszczanie mieszanki 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min, i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. 

gruszek.  
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości do wozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu. 
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4.1 Podawanie i układanie  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 

środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż: 
- 60 min. przy temp. +15°C, 
- 40 min. przy temp. +20°C, 
- 25 min. przy temp. +30°C. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym 
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w 
wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu 
powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki 
powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w 
masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż 
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru może zezwolić na stosowanie srodk6w 
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w 
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 
st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru wyda każdorazowo dyspozycję na 
piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność 
ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki 
betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 
temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych 
klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i 
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość 
stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja 
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 
- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W -mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu 
betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, 
zależnie od klasy betonu. Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach 
za zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.2 Wykończenie powierzchni betonowych  
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu 
robót. Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam  na betonie i powinno być tak zmontowane i 
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być 
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w 
wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i 
osadzone elementy metalowe. 
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Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. Jeśli Kontrakt nie 
przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, składających się z 
poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
 

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, 
aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie 
służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano wyżej dla 
powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w 
celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne 
naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3 Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań  powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji 
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-03200.  
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji 
mogą dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające 
zetknięcie przewodów z konstrukcją. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 
zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich 
montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i 
podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość 
zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez 
zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty .ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca 
w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy 
wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i 
zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 
do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości 
ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 
belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wnętrze 
szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy 
powierzchni betonu. Zbrojenie w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 

5.4 Rozszalowanie 
Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów należy przeprowadzić przy zachowaniu następujących 
zasad: 
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- usunięcie   podpór   deskowania   stropu   znajdującego   się   bezpośrednio   pod   betonowanym   
stropem  jest niedopuszczalne . 
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż pod 
wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w 
odległości nie większej niż 3 m. 
- całkowite usunięcie deskowań stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
beton tych stropów za łożonej w projekcie wytrzymałości. 
-Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
-    dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa 

w ścianach, 
-   dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 17.5 MPa 

w stropach i 10 MPa w ścianach, 
-   dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,  
-   dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6.00 m -100% projektowanej wytrzymałości. 

5.5 Układanie mieszanki betonowej  

5.5.1 Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy . 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia,- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd,- 
gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
- Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
- Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
- Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
- Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed 
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
- Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

5.5.2 Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3,0 m. 
Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o 
konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy 
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń 
pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie 
mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu  
mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie 
zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości padającej mieszanki. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne.  
- Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ).  
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- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
- przed nadmierną utratą wody, 
- Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 

szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.  
- Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

5.5.3 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych 
w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni.5. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton wodą. 
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór 
techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, 
właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza 
wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego 
betonu. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a 
powierzchnią betonu. 

5.6 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni 
(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: który zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu 
utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, 
podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. 
Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 

5.6.1 Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Projektem, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania 
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje 
wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli 
chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych Wykonawców). 

5.6.2 Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.  
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Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenia 
zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 
- podwójnej szerokości belek i 1.0 m dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych. 
 

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 
1cm, a powierzchnia, na której występują  jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w 
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1 Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi 
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym 
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

6.2 Kontrola betonu 

6.2.1 Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i 
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w 

kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, 
d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora 
Nadzoru, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

6.2.2 Konstrukcja mieszanki betonowej 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 póz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki 
z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w 
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej rożnym 
okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona 
wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na 
rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych 
rodzajów betonu: betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu 
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przynajmniej 10% próbek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. W przypadku gdy 
wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej 
serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 
statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym 
wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na 
oficjalne wyniki badań  Inspektor Nadzoru  może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie 
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest 
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej 
próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

 zmniejszenie modułu sprężystości 20%  
 utrata masy 2%  
 rozszerzalność liniowa 2% 
 współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość 
cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inspektora Nadzoru pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.2.3 Wytrzymałość betonu na ściskanie 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 
kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3,- 1 próbka na zmianę roboczą,- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełni wymagania normy PN-88/B-06250.Celem określenia w trakcie 
wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie próbek w ilości zgodnej z 
PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy 
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu 
płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołu 
pobrania podpisanego przez obie strony. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki 
z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. 
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez 
jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.(c) Nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustaleniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5 000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

6.2.4 Odporność na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu ale nie rzadziej niż raz na 5 000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie 
z normą PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 
dniach. 
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6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu przez Inspektora Nadzoru 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor nadzoru ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów 
celem poddania badaniom bądź laboratoryjnym. Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki 
betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania 
badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 

8.1 Odbiór deskowań 
1. Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był 
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 
2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: .  
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania),  
- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, - prawidłowość wykonania deskowania w 
poziomie i pionie, 
- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,  
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm,  
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na m wysokości - 1,5 mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia deskowań tych 
belek - 2,5 mm, 
f) odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm, 
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- płyty w przykryciach żebrowych ± 10 mm.  
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

8.2 Odbiór końcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokoły odbioru deskowań 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 

(np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie 
powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być 
odsłonięte. 

 
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukończeniu obiektu. Obiekt musi być odbierany 
komisyjnie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uaktualnioną Dokumentację 
Projektową zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzację 
powykonawczą obiektu. 
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji należy sporządzić 
protokół odbioru końcowego zawierający: 
- datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 
- nazwiska przedstawicieli: Inspektora Nadzoru i jednostki przejmującej obiekt w administrację 

Wykonawcy montażu 
- oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od Wykonawcy kompletnej 

dokumentacji budowy w skład, której wchodzą: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Dziennik Budowy, 
- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu, 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach i innych 

dokumentach kontraktowych, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji  
- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji. 

9 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.1 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 

zakotwiczeń, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10 Przepisy związane  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie 
zwykłej jakości 
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na główne parametry.PN-
78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja.PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..PN-82/D-94021 Tarcica 
iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.PN-88/M-82121 Śruby z łbem 
kwadratowym. 
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. 
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym. 
PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. Wymogi i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.PN-86/B-01300 Cementy, terminy i 
określenia 
PN-88/B-30000 Cement - portlandzkiBN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i 
określenia. 
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania oddziaływania na 
beton. 
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upłynniające. Wymagania i badania oddziaływania na 
beton. 
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziaływania na 
beton. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń organicznych.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 
PN-74/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
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B-06     ROBOTY MUROWE  

 
kod CPV 45262500-6 

Roboty murarskie 

 

1  

2 Wstęp 

2.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla 
ścian nośnych i działowych. 

2.2 Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

2.3 Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
- ścian nośnych i kominów z cegły pełnej klasy 15 gr. 12 i 25 cm na zaprawie M15, 
- ścianek z bloczków z betonu komórkowego klasy 600 na zaprawie klejowej systemowej, 
- ścian nośnych z pustaków ceramicznych klasy 15 gr. 25 i 38 cm na zaprawie M15, 
- ścian działowych z cegły pełnej klasy 15 gr. 12 cm na zaprawie M10. 

2.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB są zgodne z zamieszczonymi w B.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

3 Materiały 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

3.2 Cegła pełna 

Cegła pełna o wymiarach 250x120x65mm klasy 15, produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych 
z Polską Normą PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo-
wapienną M10 lub M15. Zastosowana na ściany nośne i działowe, ściany kominowe z otworami 
wentylacyjnymi i bruzdami instalacyjnymi o przekroju 14x14 cm. 

3.3 Pustaki ceramiczne  

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy ceramicznych ścian nośnych i działowych.  
Wymiary 250x188x220 cm, wraz z pustakami uzupełniającymi. Murowanie w sposób tradycyjny. Sto-
sować pustaki klasy 15. 
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3.4 Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego klasy 600 o wymiarach 120x240x599 mm prze-
znaczony do stosowania w elementach nośnych i nienośnych ścian budynków. 
Ściany murowane z zastosowaniem cienko spoinowej zaprawy klejowej, systemowej. 
- klasa odchyłek wymiarowych – TLMB 
- gęstość 500  
- średnia wytrzymałość na ściskanie 4,0 N/mm2 
- reakcja na ogień – Euroklasa A1 

3.5 Nadproża prefabrykowane 

Nadproża to elementy konstrukcyjne umożliwiające wykonanie w ścianach otworów drzwiowych i 
okiennych.  

Nadproża prefabrykowane typu L19.  
Nadproże typu L19 to prafabrykowana belka o wysokości 19 cm i podstawie stopki o szerokości 12 cm, 
ze zbrojeniem stalowym, produkowana z betonu C25/30. Produkowane długości od 89 cm do 359 cm 
cm (co 30 cm). Belki na ścianach należy układać z minimalnym oparciem 10 cm. 

Nadproża prefabrykowane typu N-115x71 
Nadproża typu N-115x71 składają się z ceramicznych kształtek korytkowych, drutów sprężających oraz 
betonu. Wymiary takiego elementu wynoszą: b x h = 11,5cm x 7,1cm. Idea sprężenia polega na 
wstępnym naciągnięciu drutów dużą siłą, która po związaniu betonu w kształtce, zostaje zwolniona i 
przekazana bezpośrednio w belkę. Siła ta sprawia że belka ma większą nośność niż zbrojona 
tradycyjnie prętami bez sprężenia. Produkowane długości od 115 cm do 305 cm (co 30 cm). Belki na 
ścianach należy układać z minimalnym oparciem 12,5 / 17,5 cm. 

3.6 Zestawy kotwiące 

Zestaw kotwiący przeznaczony jest do wykonywania połączeń elementów betonowych z elementami 
murowymi. Zestaw złożony jest z szyny kotwiącej wypełnionej styropianem (usuwanym po demontażu 
szalunku) oraz kotew ślizgowych – płaskownikowych. 
Szyny kotwiące są montowane w elementach betonowych. Kotwy płaskownikowe są osadzane od 
strony zamka w szynach kotwiących, a drugim końcem w spoinach elementów murowanych 
w rozstawie 4 sztuk na 1 metr bieżący. 
Metalowe elementy zestawu wykonywane są ze stali niestopowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. 
Alternatywnie stosować bednarkę ze stali ocynkowanej co trzecią warstwę cegły 

3.7 Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3.8 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

3.9 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 
„Cementy powszechnego użytku". 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników 
zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 



54 
 

3.10 Zaprawa murarska cienkospoinowa do betonu komórkowego 

Zaprawa murarska  do cienkich  spoin do betonu komórkowego jest gotową, suchą mieszanką, pako-
waną w worki 25kg. Przygotowanie tej zaprawy polega jedynie na wymieszaniu z woda (25kg+ 
6  litrów wody). Dzięki wsadowi środków modyfikujących, zaprawa przeznaczona jest do murowania 
ścian na cienką spoinę i zapobiega powstawaniu mostków termicznych. 

 

4 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00  „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Stosować materiały takie jak :  
Do murów tradycyjnych: 
- rusztowania, 
- betoniarki, 
- taczki, 
- sita, 
- łopaty, 
- wiadra, 
- kielnie, 
- packi, 
- młotki murarskie, 
- przecinaki murarskie. 

5 Transport 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.2 Transport i składowanie elementów  

Elementy murowe mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz 
sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 
poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie 
podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby 
uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 
Powierzchnia, na której będą składowane palety z elementami murowymi powinna być równa i płaska. Jeżeli 
teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i 
rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy. 
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny 
transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy i komunikacji na placu 
budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). 

6 Wykonanie robót  

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

6.2 Wznoszenie ścian z elementów ceramicznych 

Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły i pustaki układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykry-
cie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a mini-
mum 10 mm, 



55 
 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł użytych w połówkach do ścian nośnych nie powinna 
być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł należy wykonywać na 
strzępia. Jednocześnie w co czwartym poziomie należy ułoży siatkę z prętów fi8 o oczkach prostokątnych 
6x15xcm - stal AIII. 
Przewody kominowe należy ocieplić  nad dachem styropianem gr. 5 cm i otynkować.    
Elementy żelbetowe ze ścianami murowanymi należy łączyć przy zastosowaniu szyn kotwiących 
systemowych 

6.3 Wznoszenie ścian z betonu komórkowego 

Zaprawę murarska do cienkich spoin  do betonu komórkowego należy rozprowadzić na warstwie wyrównaw-
czej, a potem na kolejnych warstwach bloczków za pomocą pacy zębatej lub specjalnego czerpaka z zębatą 
krawędzią o szerokości odpowiadającej wymiarowi bloczka. Wielkość zębów w zależności od dokładności 
wykonania bloczków może wynosić od 4 do 10 mm. Gdy bloczki nie są profilowane na pióro i wpust oraz w 
przypadkach przycinania, zaprawę należy nanosić również na ich pionowe płaszczyzny montażowe. Przed 
upływem czasu korekty na rozprowadzonej zaprawie należy ustawiać bloczki i korygować ich położenie ude-
rzeniami gumowego młotka. 
 

7 Kontrola Jakości Robót  

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzić na budowie:  

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej. 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

7.2 Kontrola jakości ścian z elementów murowych  

Należy sprawdzić: prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, szerokość, wysokość oraz 
położenie osi muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz kąty pomiędzy poszczególnymi ściana-
mi; sposób wykonania oparcia stropów i nadproży oraz połączeń pomiędzy ścianami i innymi elemen-
tami.  
W zależności od funkcji ściany (konstrukcyjna / niekonstukcyjna) oraz jej położenia w budynku (we-
wnętrzna / zewnętrzna, poniżej poziomu terenu) należy ocenić jak sposób wykonania konstrukcji mu-
rowej wpływa na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, cieplnej, bezpieczeń-
stwa pożarowego itd.).  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny zewnętrz-
ne.  
W przypadku murów nielicowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej wysokości ściany pomiędzy 
stropami, a po odjęciu sumarycznej wysokości nominalnej elementów murowych podzielenie przez 
liczbę spoin. Jeżeli uzyskana wartość średnia mieści się w tolerancjach oraz nie są zauważalne duże 
rozbieżności w grubościach poszczególnych spoin można przyjąć że grubości spoin są prawidłowe.   
Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – wybrzusze-
nie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy przeprowa-
dzać z dokładnością do 10 mm. 
Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości to maksymalne odchyłki wykonania muru nie po-
winny przekraczać następujących wielkości: 
- przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości budynku o 3 i wię-
cej kondygnacjach, 
- przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm, 
- wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10m,  
- odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1m i 50mm na 10m.  
- skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm. 
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7.3 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9 Odbiór robót  

9.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty murowe pod legają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków  i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- Projekt, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ewentualne ekspertyzy techniczne. 

10 Podstawa płatności 
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i obudów szachów wentylacyjnych i 

kanalizacyjnych, 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

11 Przepisy związane 
 
PN-68/B-10020  
PN-EN 197-1:2002 
 
PN-B-30000:1990 
PN-88/B-30001 
PN-97/B-30003 
PN-88/B-30005 
PN-86/B-30020 
PN-EN 13139:2003 
 PN-B-10024:1968 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  
Cement portlandzki.  
Cement portlandzki z dodatkami.  
Cement murarski 15.  
Cement hutniczy 25.  
Wapno  
Kruszywa do zaprawy 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-
nych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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B-07     KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

kod CPV 45261100-5  

Wykonywanie konstrukcji dachowych  

 

kod CPV 45422000-1  

Roboty ciesielskie 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą: 

 Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej płatwiowo-jętkowej opartej na stolcach i murłatach.  
 Wykonanie łacenia drewnianego pod blachę dachówkową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały  

2.1 Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 
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sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy K27, do deskowania połaci dachowej drew-
no klasy K33, według następujących norm państwowych: 

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
 PN-B-03150:2000/Az1:2001   Konstrukcje   drewniane.   Obliczenia   statyczne   i projektowa-

nie. 
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 

 30 mm dla grubości do 38 mm 
 10 mm dla grubości do 75 mm  

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
 10 mm dla szerokości do 75 mm 
 5 mm dla szerokości >250 mm  

Wichrowatość: 6% szerokości.  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchyle-
nia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23% 
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%  

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

 w długości do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilo-
ści  

 w szerokości do +3 mm lub do -1 mm 
 w grubości do +1 mm lub do -1 mm  

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek.  
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 

 dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości w szerokości 
+2 mm i -1 mm dla 20% ilość 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i -1 mm dla 20% ilości, w gru-
bości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 
mm. Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 
mm. 

2.3 Łączniki 
Gwoździe należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12Śruby z łbem sześciokątnym należy stosować 
wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010. 
Wkręty do drewna należy stosować: 

-  z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
-  z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.4 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone dostosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

Więźbę dachową należy zaimpregnować do stopnia niezapalności R15 środkiem ognioochronnym 
FOBOS M-4". 

2.5 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i 
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suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki spo-
sób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna 
być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamknię-
tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycz-
nych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabez-
pieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
i utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Więźba dachowa i łacenie 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wyko-
nywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
kładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonywanych we-
dług wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się następu-
jące odchyłki: 
 w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
 w długości elementu do 20 mm 
 w odległości między węzłami do 5 mm  
 w wysokości do 10 mm 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odi-
zolowane jedną warstwą papy. 

Wzdłuż krokwi przybijane są elementy kontrłat. Prostopadle do nich  przybija się gwoździami ocynko-
wanymi (75x2,8 mm) łaty nośne o przekroju 25x50 mm lub 38x50 mm w strefie klimatycznej o więk-
szych opadach śniegu, np. na. terenach podgórskich i górskich. Przy mniejszym niż 17st montuje się 
dodatkowe listwy dystansowe pod trzema najniższymi łatami nośnymi. Pierwsza łatę nośną przy oka-
pie należy podnieść za pomocą klocka dystansowego grubości 17 mm. Odległości między łatami no-
śnymi powinny odpowiadać „długościom dachówek", których kształt jest wytłoczony w blasze. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania połaci m2 , dla montażu wią-
zarów z drewna klejonego element. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 
PN-EN 844-3:2002 
 
PN-EN 844-1:2001  
 
PN-82/D-94021 
 
PN-EN 10230-1:2003  

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
Tarcica   iglasta   konstrukcyjna   sortowana   metodami 
wytrzymałościowymi. 
Gwoździe z drutu stalowego. 
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B-07      KONSTRUKCJE STALOWE 

kod CPV 45223210-1 

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
wykorzystaniem stali konstrukcyjnej. 

1.2 Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót wymienionych w STWIORB 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym opisanym w punkcie 
1.1. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w B.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2 Materiały 

2.1 Stal 

2.1.1 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Profile zimnogięte wyspecyfikowane w branży konstrukcyjnej. 

2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne  

Powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
– mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
– nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.3 Odbiór stali na budowie  

Powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia 
materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
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– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.4 Odbiór konstrukcji na budowie  

Powinien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2 Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1 Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w 
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4  Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 

2.4.1 Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu  naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3 Sprzęt 

3.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu  i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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3.2 Sprzęt do robót spawalniczych 

- stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 - stanowisko  robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4 Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zatwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru. Stosować uwagi B.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Podczas transportu  materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5 Wykonanie robót 

5.1  Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2 Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3 Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które 
po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy Swobodny 

do 500 

500-1000 

0,5 

1,0 

2,5 

2,5 
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1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

5.3.1 Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin 
i ponowne ich wykonanie. 

5.4 Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 

5.4.1 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie 
i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

5.4.2 Montaż  

- Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem, STWIORB, poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ocena montażu konstrukcji dotyczy: 

- zgodności metody montażu z projektem, 
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- stanu elementów konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu, 
- wykonania kompletności połączeń, 
- wykonania powłok ochronnych, 

Należy sprawdzić w szczególności: 
- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
- stan i kompletność połączeń. 

7  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Płaci się za:: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- scalenie konstrukcji stalowych, 
- montaż belek stalowych nadprożowych i podciągów, 
- wykonanie prac pomocniczych związanych z montażem scalonych konstrukcji stalowych, 
- usunięcie uszkodzeń powstałych przy montażu i osadzaniu elementów stalowych, 
- zabezpieczenie elementów stalowych przeciwkorozyjne, 
- likwidacja stanowiska roboczego 

10 Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
          PN-75/M-69703        Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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B-09    POKRYCIA DACHÓW 
 

              Kod CPV 45261200-6  Pokrycia dachów 
 
 

Kod CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokryć da-

chowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi: 
 Pokrycie blachą trapezową 
 Obróbki blacharskie Rynny i rury spustowe  
 Wyłazy dachowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określenia-

mi podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne "pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych po-
winny mieć m.in.: 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą skła-
dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2 Rodzaj zastosowanych materiałów 
Na pokrycie dachu zastosowano blachę trapezową T35 i T55 z blachy powlekanej akrylem. Na 

obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia.  
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Materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaga-
niami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu mate-

riałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszko-
dzeniu. 
Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementu z 
blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

5.3 Pokrycie blachą 
Pokrycie składa się z następujących warstw: 

- blacha  gr. 0.55 mm powlekana 
- łaty 38 x 50 mm co 30 cm 
- kontrłaty 40 x 40 mm 
- folia wiatrochronna 

Do wykonania pokrycia można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacja techniczną oraz wymaga-

niami szczegółowymi, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci np. tynkowanie komi-

nów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na które będą 
wyprowadzane wywijane warstwy pokrycia papowego, osadzeniu uchwytów rynnowych itp. 

- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń odpadów materiałów, 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wyko-

nania pokryć. 
Kontrola prawidłowości wykonania podłoża zostanie wykonana przed przystąpieniem  do robót po-
krywczych poprzez sprawdzenie równości podłoża łatą kontrolna o długości 2m. Prześwit pomiędzy 
powierzchnia podłoża a łatą nie powinien być większy niż 5mm. 
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Montaż pokrycia 
Wykonanie pokryć należy rozpocząć od najniższego punktu dachu. 
Układając arkusze blachy należy rozkładać je na całej długości dbając aby były one ułożone prosto  
a krawędzie sąsiednich arkuszy były równoległe. 
Połączenia arkuszy z łatami należy wykonać za pomocą wkrętów samowiertnych z podkładką neo-
prenową. 
Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Aby ułatwić spływ wody deszczowej należy zachować spadek wielkości nie niższej niż 2% w ko-
szach, w celu uniknięcia powstawania zastoisk wody oraz nie mniej niż 30% na połaciach. 
Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzchni dachu powinno być wy-
konane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie.  
Połączenia wzdłużne i czołowe wymagają  zakładki o szerokości min 10 cm z uwzględnieniem mo-
dułu blachy. Nie należy wykorzystywać do pokrycia odcinków krótszych niż 1,0 m, chyba, że wynika 
to z układu dachu. 
 
Zasady organizacji robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, 
programem zapewnienia jakości i projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, a także w nor-
mach i wytycznych.  

3. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finanso-
we z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.4 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obróbek 

blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w 
taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. W ramach obróbek blacharskich 
wykonać obróbki gzymsów, kominów i zwieńczeń murów. Na zewnętrznym okapie dachu zamonto-
wać zabezpieczenia przed zsuwaniem się śniegu. Na kalenicach dachu zamontować przewody sa-
lowe instalacji odgromowej. 

5.5 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowa-

nym spadku podłużnym. 
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej w kolorze pokrycia dachów dwuspadowych.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości od-
wadnianych powierzchni dachów (rynny fi 180 mm, rury spustowe fi 150 mm, na dachu hali sportowej 
rynny - fi 150 mm, rynny spustowe – fi 120 mm, cz. Niższa budynku rury kwadratowe 120 x 120 mm). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p.4.3.2. 
Kontrolę pokryć z papy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, 
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 
oraz z wymaganiami niniejszej SST. 
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7. Obmiar robót 

7.1 Jednostką obmiarową jest: 
 dla robót - krycie dachu - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, np. 

wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2. 
 dla robót - obróbki blacharskie - 1 m2 
 dla robót - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 
 dla robót - klapy dymowe i wyłazy dachowe - 1 szt. 
 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powi-

nien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pod-
stawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór 
polega na: 

 Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia 
 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek 
 Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy 
 Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do łacenia, ścian i kominów itp. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 
 Sprawdzenie szczelności połączeń klap dymowych i wyłazów dachowych z po-

kryciem. 
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Pokrycie dachu  
Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów i sprzętu 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
 pokrycie dachu z przycięciem arkuszy na żądany wymiar, umocowanie wraz z 

montażem wyłazów i klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu 
 oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów 
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9.3 Obróbki blacharskie 
Cena wykonania 1 m2 obróbek obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu  
 uporządkowanie stanowiska pracy 

9.4 Rynny i rury spustowe 
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  
 zamontowanie i umocowanie rynien i rur spusto-

wych  
 uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 
PN-B-02361.-1999  
PN-61/B-10245 
 
PN-EN501.-1999  
 
PN-EN 506:2002  
 
PN-EN 504:2002  
 
PN-EN 505:2002  
 
PN-EN 508-1:2002 
 
 
PN-EN 508-2:2002  
 
PN-EN 508-3:2002  
 
 
PN-EN 502:2002  
 
PN-EN 507:2002 
 
PN-B-94701:1999  
PN-EN 1462:2001 
PN-EN 612:1999  
PN-B-94702:1999 
PN-EN 607:1999 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie i izolacje,  
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pochylenia połaci dachowych 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
Część 1 :Stal 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 
:Aluminium 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
Część 3 :Stal odporna na korozję. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i ba-
dania. 
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            B-10       STOLARKA 
 

kod CPV 45421125-6  

Instalowanie okien  

kod CPV 45421100-5  

Instalowanie  drzwi 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wy-

magania ogólne" pkt 2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powło-
kami malarskimi. 

2.1. Stolarka okienna 
Stolarka okienna z PCV o współczynniku przenikania K<1,1 W/m2K. (wg. dokumentacji) 

2.1.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Drzwi wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone do sal rozpraw, pomieszczeń biurowych, gabi-
netów. Drzwi płytowe do pomieszczeń technicznych, (wg. dokumentacji) 

2.2.Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fa-
brycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
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2.3.Parapety okienne wewnętrzne 
Parapety okienne wewnętrzne z płyt z aglomarmuru . 

2.4.Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiew-

nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamon-
towane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenero-
wych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymagania-
mi. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe. 

5.3.  Osadzenie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale pla-
stycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekąt-
nych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości prze-
kątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadec-
twem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montażu okna i uszczelnieniu. 
Krawędzie ściany wewnętrznej okien i drzwi zabezpieczyć przed otynkowaniem profilem stalowym 
narożnikowym.. 
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5.4.  Osadzenie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między 

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów  
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kon-

strukcyjnych 
  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjo-

nowania  
  sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocz-
nych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzy-
jemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót jest szt. i m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub mb zamontowa-
nego parapetu. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 9. Cena 
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnie-
niem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180       Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050       Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000       Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97       Kit budowlany trwale plastyczny. 
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B-11    IZOLACJE 
 

kod CPV 45320000-6  

Roboty izolacyjne 

 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym prze-
targiem. 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów 
 Izolacje termiczne 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST  „Wy-

magania ogólne" pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji   powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwo-
wych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji poziomych i pionowych 
Papa asfaltowa izolacyjna - papa 1/400 na tekturze - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Lepik asfaltowy na gorąco - wymagania wg PN-B-24625:1998 
Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998 
Powłoki uszczelniające - np. Ceresit CL 50 Atest PZH H K/B/0691/02/99, Aprobata ITB AT-15-
4416/2000 
Preparat gruntujący - np Ceresit CT 17 
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2.3. Materiały do izolacji termicznych i dylatacji 
Izolacje termiczne 

- Styropian ekstrudowany na docieplenie ścian fundamentowych 
- Wełna mineralna 
- Styropian 
-  Klej do płyt 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i 
powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością objętościową 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
- duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową. 
 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów po-

szczególnych materiałów. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
 materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania sta-
wiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1 Izolacje poziome i pionowe 
Przygotowanie podkładu: 

 podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia, 

 powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.  
Izolacje papowe 

 podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową 
 przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%,  
 powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 
 temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 °C, 
 izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy skle-

jonych ze sobą lepikiem asfaltowym, 
 izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być ułożone z 

jednej warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach, 
 grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszcze-
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gólnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm, 
 szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm, zakłady ar-

kuszy kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte. 
Izolacja uszczelniająca 
 w pomieszczeniach mokrych (np. higieniczno-sanitarnych) należy wykonać powłokę uszczel-

niającą wodoszczelną (np. Ceresit CL 50) po uprzednim dokładnym oczyszczeniu i zagrunto-
waniu podłoża (np. preparatem Ceresit CT 17) Ważne jest dokładne nałożenie masy na pod-
łoże ze względu na konieczność uzyskania możliwe jednolitej powłoki uszczelniającej. Szcze-
gółowe zalecenia dotyczące ilości nakładanych warstw i warunków atmosferycznych dopusz-
czalnych do wykonywania robót - wg. zaleceń producenta używanego środka gruntującego i 
uszczelniającego. 

5.2. Izolacje termiczne i dylatacje 
Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Przy 
układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić mini-
mum 3 cm. Płyty styropianu mocujemy do podłoża za pomocą kleju, wełnę mineralną mechanicznie 
do podłoża. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
Dylatacje między budynkami oraz ścian fundamentów zaizolować membraną BT 21 (taśma szeroko-
ści 15 cm). We wszystkich pomieszczeniach należy oddylatować posadzkę na warstwie chudego be-
tonu na ścianach zewnętrznych taśmą styropianową gr. 2-4 cm 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6. Wymagana jakość 

materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić 
kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 
prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powi-

nien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pod-
stawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończe-
niowych. Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, wyniki  
 badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów 
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 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża, 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy  
PN-69/B-10260                          Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

 

PN-B-24620:1998  
PN-B-27617:1997  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 
PN-B-231116:1997 
 
PN-EN ISO 6946:1999  
 
PN-B-02025:2001  
 
PN-EN ISO 717-1:1999 
 
 
PN-93/B-02862/Az1:1999  
 
PN-B-02851-1:1997 
 
PN-EN 13162:2002 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".  
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrze-
wania budynków mieszkalnych ...  
Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izo-
lacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność 
od dźwięków powietrznych".  
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepal-
ności materiałów budowlanych".  
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfika-
cja". 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wełny mineraln. 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja". 
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B-12   TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN 

kod CPV 45410000-4 

Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych  

          kod CPV 45431200-9  

        Kładzenie glazury i gresu 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ceramicznych ścian.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian: 
Tynki wewnętrzne  
Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wy-

magania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z normą PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do za-
prawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 
„Cementy powszechnego użytku". 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników za-
praw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wap-
na. 
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2.3.  Płytki ceramiczne 
Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998: 
Barwa -wg ustaleń projektanta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160°C 

2.4 Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.5 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. Wykonawca przystę-
pujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następują-
cego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do za-
praw, przenośnych zbiorników na wodę. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalo-
wych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie na-
stąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowa-
niu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i techni-
kę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100p.3.3.2. 

5.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścia-
nach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4 Wykonanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi okre-
ślonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób stan-
dardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych na-
leży wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tyn-
ków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na zawilgocenie- w pro-
porcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2 

5.5 Wykonanie okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. 
Podłoże stanowią nie otynkowane mury z cegły. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych 
można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 
kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z ob-
rzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być 
posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Temperatu-
ra powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczal-
ne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwume-
trowej 
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6. Kontrola Jakości Robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do ak-
ceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

 sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
 próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny ze-
wnętrznej). 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża i tynków 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć je-
den wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb        
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 



82 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są 
następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przeni-
kających z podłoża, pleśni itp. 

 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedosta-
tecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostar-
czenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę 
rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podło-
ża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i 
innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 
miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  
Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów 
i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem po-
wierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z 
pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane  

10.1 Normy 
PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999    Wapno. 
PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997    Cementy powszechnego użytku. 
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wy-
kończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r. 
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B-10       POSADZKI  

 

kod CPV 45430000-0  

Pokrywanie podłóg i ścian 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy samopoziomujące pod wykładziny PCV i dywanowe 
- Podkłady betonowe pod posadzki 
- Posadzka z paneli podłogowych  
- Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe  
- Posadzki gresowe w pomieszczeniach sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami poda-

nymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymaga-

nia ogólne" pkt 2. 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organicz-
ne, oleje i muł. 

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności: 

-  nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz B-04) 

2.5 Wyroby podłogowe PVC i wykładziny antyelektrostatyczne 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, 
o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać wymogi: 

-minimalna grubość 2 mm, 
-jednorodny materiał, zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalającą na utrzymanie w czy-

stości, 
- powinna posiadać atest na truzdnozapalność i atest higieniczny. 

Wykładzina podłogowa antyelektrostatyczna stosowana dla optymalnej ochrony elektronicznych elemen-
tów konstrukcyjnych, podzespołów i urządzeń. Zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym. 

2.6 Płytki gresowe 
Płytki podłogowe gresowe - właściwości: 

-barwa: wg wzorca producenta, 
-nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
-ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
- V klasa ścieralności, 
-mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
-kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
-ługoodporność nie mniej niż 90 %, 
-twardość wg skali Mahsa 8, 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-stopnice schodów, 
-listwy przypodłogowe, 
-kątowniki, narożniki. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: +/-1,5 mm, 
-grubość: +/- 0,5 mm, 
-krzywizna: 1,0mm  

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrze-
gawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w bu-
downictwie Świadectwem ITB nr..." Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 

2.7 Zaprawa samopoziomująca - zgodne z danymi producenta  
 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wy-

konać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegól-
nym materiałom przez producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz 
podkłady betonowe 

Wymagania podstawowe: 
 podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wyma-

ganą 
 wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymałość podkładów 

badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 Mpa, na zgina-
nie - 3 Mpa, 

 podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
 podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,  
 w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5 °C, 
 zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,  
 podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z usta-

lonym spadkiem,  
 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.2. Wykonywanie posadzek rulonowych (PCV i antyelektrostatycz-
nych) 
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót stanu surowego i wykończe-
niowego oraz robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podło-
ży: 

 wyrównanie i naprawienie uszkodzonych warstw podkładowych, 
 powierzchnie podkładów powinny być oczyszczone i zagruntowane preparatami, które charaktery-

zują się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia, 
 powinna być wykonana warstwa samopoziomująca, 
 temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 15 °C 
 wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładzi-

ny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych, 
 posadzki należy przy ścianach wykończyć listwami z PCV lub drewnianymi (zgodnie z projektem), 

które powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach 
wklęsłych i wypukłych. 

5.3. Posadzki z gresu 
Posadzki z gresu należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję pod-

łogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wyko-
nania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót 
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną 
z zaleceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylata-
cyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można 
przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek i kamienia należy wykończyć przy 
ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek gresu lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w 
czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie 
spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny po-
ziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6. Wymagana jakość 

materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jako-
ści zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontro-
lę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidło-
wość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla posadzek jest m2 a dla listew przyściennych i cokolików mb. Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powinien 

być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgło-
szenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót - powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdze-
nie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów prze-
terminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
 sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelino-

mierza lub suwmiarki, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. Płaci 

się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy 
PN-EN 1008:2004             Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002            Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003           Kruszywa do zaprawy 
PN-87/B-01100                 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 649:2002               Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).  
EN ISO 9001,14001 
AT-15-2709/99 Żywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF         
Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/96 CNBOP w Józefowie. 
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B-14     ROBOTY MALARSKIE  

 

kod CPV 45442100-8  
Roboty malarskie 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 wykonanie robót malarskich 
 roboty przygotowawcze 
 malowanie powierzchni tynków, okładzin z płyt g-k. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
SST SO-00   „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo- dekoracyjną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST SO-00 „Wymaga-
nia ogólne" pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-
dectw dopuszczenia w budownictwie. 
Farby wewnętrzne emulsyjne - na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzo-
ru. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3.  
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. Farby pakowane 
zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przecho-
wywane w temperaturze min.+5°C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązu-
jącymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5.  

Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

5.1 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową 
lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy 
odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

5.2. Gruntowanie  
- przed malowaniem farbami emulsyjnymi należy gruntować preparatami do gruntowania. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb wodnych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6.  
Powierzchnia do malowania  
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie nasiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je 
przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb ustawieniem 
rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projek-
towej. 
 

8.Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powinien być 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 
norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
 wyglądu zewnętrznego powłok, 
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 odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką 
kontrastowego koloru, 

 odporności powłoki na zarysowanie, 
 przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża, 
 odporności powłoki na zmywanie wodą.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST S)-00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża, 
 przygotowanie farb, 
 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
 oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-69/B-10280 Ap1:1999  Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 
Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentów. 
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B-15      ROBOTY ELEWACYJNE  

kod CPV 45400000-3 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
 

kod CPV: 45321000-3 
Izolacje cieplne 

kod CPV: 45324000-4 
Tynkowanie 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru docieplenia budynków oraz wyprawy elewacyjnej na powierzchniach nad połaciami dacho-
wymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na ce-

lu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i położenie wyprawy elewacyjnej z tynku mine-
ralnego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wyma-

gania ogólne" pkt 1.4. 
Ponadto następujące określenia: 

Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styro-
pianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu. 
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania 
wyprawy na warstwie zbrojonej. 
Warstwa zbrojona - układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środ-
ku zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończenio-
wą układu ocieplającego. 
Spoina klejowa - zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Po wykonaniu 
ocieplenia ze styropianu należy wykonać tynk mineralny na siatce 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymaga-

nia ogólne" pkt 2. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgod-

ność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 

2.1 Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju PS (samogasnące), o 
gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 i nie większej niż 20 kg/m3. 
Wymiary płyt nie większe niż 600x1200 mm, grubość 100 mm. 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt 
szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po 
okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 

2.2 Siatka z włókna szklanego 
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 

2.3. Zaprawy klejące 
Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy kiejące dopuszczone do stosowania aproba-
tami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii za-
praw powinien być podany czas przydatności do użycia. 

2.4.  Podkład tynkarski 
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie    przebarwień i wzmacnia przyczepność 

tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna 
dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka 
tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej. 

2.5. Zaprawy tynkarskie 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską  mineralną barwioną w 

masie w kolorze zgodnym z dokumentacją. Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw 
powinien być podany czas przydatności do użycia. Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem 
zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń. 

2.6. Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża 
Do mocowania styropianu do podłoża należy stosować łączniki rozprężne odpowiadające wymaga-

niom świadectw i aprobat technicznych. Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było 
osadzone w ścianie. 

2.7 Listwy narożne 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi 

otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju po-
przecznym 25x25 mm. 

2.8.  Listwy cokołowe 
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izola-

cyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego 
PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do gru-
bości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do 
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wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 
 szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
 kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
 pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
 wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej 
 nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas kle-

jowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 
 nożyce do cięcia styropianu 
 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
 rusztowania i elementy transportu pionowego 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. Wykonanie robót 
Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr 
530/94 dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejność 
robót powinna być następująca: 

 prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 
rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich 

 sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
 przygotowanie masy klejącej 
 przymocowanie płyt styropianowych 
 wykonanie warstwy zbrojonej 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej 
 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.1 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających 
powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić nową zaprawą (dotyczy 
budynku istniejącego). Następnie należy zagruntować ściany emulsją gruntującą. 

5.2 Przymocowanie płyt styropianowych 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami pla-

stikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i 
kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu muszą być ukła-
dane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpa-
chlowanie styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest układać płyty styropianowe od dołu do góry z prze-
sunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzch-
nię, ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Po upływie dwóch dni od przyklejenia 
płyt można rozpocząć kołkowanie. Należy stosować 4 dybie na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać 
poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny bycz nią dokładnie zlicowane. 

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wyko-

nania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki 
z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 
10 cm. 

5.4 Wyprawa elewacyjna 
Na warstwę podkładu tynkarskiego  należy  ułożyć wyprawę elewacyjna wg zaleceń producenta. 
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6. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy kontrolować ja-

kość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami technicz-
no-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej są: 

 m2 ocieplonej ściany lub ościeży ,  
 m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony narożników,  
 mb listwy cokołowej 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. W trakcie wykonywania robót 
należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i 
udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być dokonywane na każdej ścianie 
budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 9. Cena obejmu-
je: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoża, przymocowanie 
płyt styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, 
wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-91/B-02020      Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-92/P-85010       Tkaniny szklane 
BN-91/6363-02       Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej" zaprawy i masy klejące  
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej" zaprawy i masy tynkarskie  
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej" łączniki do mocowania płyt styropia-
nowych  
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania różne systemy ocieplenia 
ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


