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SPECYFIKACJA WT-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA KOLBUSZOWA UL. NARUTOWICZA DZ.BUD. NR 1466/2
wewnetrznej wentylacji i klimatyzacji.

1.2. Przedmiot izakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlano — instalacyjnych jest:

e budowa wentylacji mechanicznej.

e budowa uktadu wentylacji grawitacyjne;.
Zakres rob6t w zakresie remontu obejmuje roboty izolacyjne oraz roboty budowlane niezbedne do
wykonania zadania w okre$lonym zakresie.

1.3. Wspoélny Stownik Zamoéwien

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termiczne;
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

2.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

2.1.3. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

2.14. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.21. Charakterystyka terenu budowy

2.2.1.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza obejmuje dziatki
bedgce wiasnoscig instytucii.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

2.2.2.1. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w umowie.
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W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego w celu umozliwienia prowadzenia robét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczgciem rob6ét wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wyposazenia budynku.

Wykonawca natychmiast poinformuje  zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyZzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.



2.26.7.

2.26.8.

2.26.9.

23.
2.31.
2.3.1.1.

23.2.
2.3.21.

232.2.

2.3.2.3.

2.3.3.
2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

234,
2.34.1.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét
muszg by¢ podwiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowag, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych  rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robGt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig

realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosC wykonania poszczegolnych
elementéw rob6t

W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢

m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy - na podstawie

wymagan zamawiajgcego.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w
etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gidwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
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2.3.5.
2.3.5.1.

2.35.2.

2.35.3.

prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgacego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoing opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdlowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

24. Dokumenty budowy

24.1.
24.11.

24.1.2.

24.13.

24.14.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarébwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie poézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;



24.15.

24.1.6.

24.2.
2421,

24.3.
24.31.

244,
2441,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznieri lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresSleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii

zarzadzajagcemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz  dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) Dokumenty administracyjne,

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

) Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertow i konsultantéw,

) Korespondencja dotyczaca budowy.

« > O

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu.
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244.2.

244.3.

Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg
umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde Zzadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1.
25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

2514,

25.2.
2521,

2522

2523.

2524,

25.25.

2.5.2.6.

252.17.

25.28.

Informacje ogélne

W trakcie frwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

e rysunki robocze

e aktualizacja harmonogramu rob¢t i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

o instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedkladane dane winny byC na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skfad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ziozonych Ilub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkdw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkdéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjig umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mnigj niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjqg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projekiu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania
2529. O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
2.5.2.10. Zarzadzajacy realizacjq umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacii
sktadanych dokumentdéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

25.3.1. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robGt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

2541. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot.

254.2. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

254.3. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co nhajmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

2544, Po zakonhczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzefi

2.5.5.1.  Wykonawca dostarczy, przed zakofczeniem robdt, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

2552. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

2553. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

2554. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skiadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

© No ok
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255.5.

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacii

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcie dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegbtowe  rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czeSci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasgq i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC catoSC urzadzenia, uktaddéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1
311

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
317

3.1.8.

3.2

Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych  szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjq umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materiatbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sq akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zeby udowodni¢, Zze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajac te, ktbre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych.

Za ilos¢ i jakos¢ materiatbw odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie].

Kontrola materiatow i urzadzen

13



3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.3

3.3.1.

33.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.4

34.1.

34.2.

34.3.

3.5

34.4.

34.5.

34.6.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacii

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzadzajacego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetiaé nastepujace warunki:

a) W ftrakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

Atesty materiatow i urzadzen

W  przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja, umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacie, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg&towych  specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjq umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjig umowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywa¢ ich jakoS¢ i wiasnoSci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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34.7.

34.8.

3.6
36.1.

3.6.2.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze$niej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byC zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

41.
41.1.

41.2.

41.3.

414.

4.2.

Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.

b) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majac istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobdw nic objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami  dokonano oceny zgodnosci ze Zzharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwab, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat

o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z

przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie

jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych

przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostgpnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.
Wymagania ogélne dotyczace skladowania i magazynowania
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4.21.

4.2.2.

423.

4.24.

4.25.

4.2.6.

4.217.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materialy przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sposob sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z Kierownikiem Robét.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

Szczegbtowy sposob skladowania materiatow okre$lajg wytyczne producentéw poszczegoélnych
rodzajow materiatow.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rohét
budowlanych z zatozona jakoscia

5.1.

5.2.

5.3.

54.

9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.10.

5.11.

5.12.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla Zycia lub zdrowia obstugujacych.

Sprzet i maszyny muszg posiadaé niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegblnych urzadzen.

Sprzet stosowany do wykonania zafozonych robdt winien odpowiada¢ ogolnie  przyjetym
wymaganiom co do jakoSci jak i wytrzymatoSci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacego wiasciwg jako$¢ robodt, tj.:

- samochdd dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

Sprzet bedacy wilasnoScig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ ufrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosSci do pracy.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajacq realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe
zarzadzajacq realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét..

6. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2

7.3.

74.

7.5.

76.

7.7.

7.8.

Srodki transportu muszg spelniaé wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w
transporcie ladowym a w szczegélnosci muszg spetniaC wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z Zzasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z placu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi  obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametrow oraz typdw urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych
i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji i wiasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt.
Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych stanowi wzajemnie uzupetiajacq sie catos¢. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi witasciwymi przepisami.
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8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Badanie ogélne

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.14.
8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

Dostepnoéci dla obstugi

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza

Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw

Kompletno$ci znakowania

Realizacji zabezpieczeh  przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.)

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepinych i paroszczelnych

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia
drgan

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.24.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob.
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych).

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa).

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych.

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow.

Sprawdzenie zamocowania silnikdw.

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie.

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtacznie z dostawg czesci zamiennych).
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych.

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem.

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu).
Sprawdzenie zgodnoéci predkosci obrotowej wentylatora i silnikka z danymi na tabliczce
znamionowe;.

8.3. Badanie wymiennikdw ciepta

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.34.
8.3.5.
8.3.6.
8.3.7.
8.3.8.

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkoci nominalnych) z projektem.
Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie.

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele).

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki.

Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika.

Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordw regulacyjnych.

Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy.

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymiennik ciepta.

8.4. Badanie filtrow powietrza

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.

8.4.5.
8.4.6.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi.
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filira w obudowie.

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.

Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzeni i prawidtowos$ci
poziomu ptynu pomiarowego.

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa).

Sprawdzenie czystosci filtra.

8.5. Badanie nawilzaczy powietrza

8.5.1.

Sprawdzenie zgodnosSci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z danymi
projektowymi.
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8.5.2. Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wielkoscig komory nawilzania wigcznie.

8.5.3. Sprawdzenie kompletno$ci poszczegoinych elementéw (pomp, elementéw regulacji poziomu
wody i oczyszczania).

8.54. Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

8.6. Badanie czerpni powietrza

8.6.1.  Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.7. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

8.7.1. Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie prze-
ciwbiezne).

8.8. Badanie klap pozarowych

8.8.1.  Sprawdzenie warunkow zainstalowania.
8.8.2.  Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat.
8.8.3.  Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.

8.9. Badanie sieci przewodow

8.9.1. Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.
8.9.2. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.10. Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.

8.10.1. Sprawdzenie wyrywkowe zgodno$ci z danymi projektowymi.

8.11.  Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

8.11.1. Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.12. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

8.12.1. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii.

8.12.2. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.

8.12.3. Sprawdzenie kompletnoSci i rozmieszczenia regulatorow.

8.12.4. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
e umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacii;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemienia;

schematow potaczen w obudowach.

8.12.5. W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane
w punktach 5.1.13, 5.1.14 1 5.1.15.

8.13.  Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrédta emis;ji (jesli wystepuja);
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h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielko$ci réznicy ciénienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtréw

) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

==

8.14. Wykaz dokumentdw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdw (schemat

oprzewodowania odbiornikdw);
d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym

certyfikaty bezpieczenstwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwac;ji

f)

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

Zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie cze$ci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

8.16. Kontrola dziatania

8.16.1. Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

8.17.  Prace wstepne

8.17.1. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw

eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej i
nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
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[)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

8.18.  Procedura prac

8.18.1. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnoSci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych
instalacji, przez poszczegblne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.
Poszczegoine czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy
(np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajno$é, stany
alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie rdznych uktadéw regulacii, jak
réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkdw, dla ktorych zastosowano dany ukfad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz ukfadu regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywistq reakcje
poszczegdinych elementéw skladowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach
elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania
urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$C miedzy sygnatem wymuszajgcym a
dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajgc jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Je$li badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacii
jako catosci. Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie 4.3.2. W czasie kontroli
dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepne;
instalacii.

8.18.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

8.18.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Dziatanie regulaciji obrotowych regeneratorow ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

8.18.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

8.18.5. Kontrola dziatania nawilzaczy powietrza
a) Dziatanie regulaci;

b) Dziatanie elementdw zasilajacych i spustowych;
c) Dziatanie i kierunek obrotow pompy cyrkulacyjne;.

8.18.6. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

8.18.7. Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

21



8.18.8. Kontrola dziatania sieci przewodoéw

a) Dziatanie elementdéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia
i nawilzania powietrza;

b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

8.18.9. Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

8.18.10. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacii
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okre$lonych
w projekcie lub umowie).

8.18.11. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolno$ci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
) Dziatania wigcznika rozruchowego;

) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
h) Wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

c
d
e
f

8.19. Pomiary kontrolne

8.19.1. Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

8.20.  Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

8.20.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje
podano w tablicy 8.20.
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Tablica 8.20
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
S
@ ©
[
5 |
2 8 _
= =
- £ |8 5
© — o - > )
No|F @ |2 | C N
g |2 |E |2 |£ |8 N 8 < 2
= 1<} © © 2 o @ 2 )
= = |3 |5 |8 |88 |3 |2 |8
-] S = £ =
Parametry 5 18 |s |£ |s |22 o |8 |s
S [03 5 [=% N S = 3 = =
g | |g |& |8 |ER 5 |N |2
e g |g |5 |8 |€3 = |& |&
E |8 |8 |3 |gs |7 2
& 2 |~ 5
@@ 5 >
S | a
s |8
£ |5
= =
Funkcje instalagji @
(F)Z 1 [ 0 [ 2 0 0 2 0
(F)H 1 I I [ 2 2 0 2 2
(F)C I [ I I 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F)M [ I [ [ 2 2 I 2 2
(F)HC 1 I I I 2 I 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD I I I I 2 I I 2 2
(F) HCMD
Wyjasnienie odsytaczy i symboli
‘Jpowietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykonac tylko w przypadku
| - wykona¢ w kazdym przypadku ~ wymagan w umowie
(F) - filtracja (jezeli wystepuje) M - nawilzanie
C - chiodzenie Z - bez Zadnego procesu
D - osuszanie termodynamicznego

H - ogrzewanie

8.21.  Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

8.21.1. Wymagania ogélne

8.21.1.1.W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen.
W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie
sprawdzenia wyrywkowego.

8.21.1.2.Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech pozioméw, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowa¢ poziom A.

8.21.1.3.Zakres ilosciowy pomiardw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacii, o ile nie dokonano innych uzgodnien.
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8.21.2. Okreslenia

8.21.2.1.Parametr - stan cze$ci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.),
ktory powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza,
prad itp.), ktore powinny by¢ zmierzone.

8.21.2.2.Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalacji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktdrych funkcje sg tego samego rodzaju i
ktére pociagajq za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkoSci.

8.21.3. Zakres ilosciowy
8.21.3.1.Zakres ilosciowy pomiardw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 8.21.3. Wzory dotyczace pozioméw A, B i C majg zastosowanie dla
n=10.
Tablica 8.21.3
Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

If oziom wykpnama pomiarow Wzér do obliczenia zakresu
ontrolnych i kontroli dziatania

A p =1,6 x n04

B p =2,23 x n045

C p =3,16 x N5

D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej
Wyja$nienie symboli podanych w tablicy 5:

p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan;

n - ogolna liczba podobnych elementéw w instalacji

8.21.3.2.Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie
pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko
utamek p.

8.21.3.3.Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6.

Liczba pomiarow
Parametr —
Normalna Minimalna

Temperatura  powietrza w  pomieszczeniu

i o p/10 |
rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h
Wilgotnos¢  powietrza ~w  pomieszczeniu

. o p/10 I
rejestrowana w sposdb ciggty przez 24 h
Pionowy profil predkoéci p/10 |
Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 I
Poziom dzwieku A p/5 3

8.21.3.4.W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako
podobne, jesli sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére obstugujg
pomieszczenia porownywalnej wielkoSci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne
lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.

8.21.3.5.Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam
parametr instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. je$li temperatura
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w
jednym miejscu (podobna lokalizacja).

8.21.3.6.Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujace w
podobny sposob, to wtedy ogdlng liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyja¢ jako n,
pomimo podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest
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obstugiwany przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20
nawiewnikdw kazda, do obliczen nalezy przyjaé n rowne 200 nawiewnikow.

8.21.4. Procedura pomiaréw

8.21.4.1.Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze
i doswiadczenie.

8.21.4.2.Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych.

8.21.4.3.W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjaé co najmniej jeden
punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych
oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

8.21.4.4.Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetoSci
powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i
inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkoSci
strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych warto$ci, ktore powinny by¢
uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 8.21.4

Tablica 8.21.4
Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametréw
Parametr Niepewno$c¢*)
Strumien objeto$ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacii +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C
Wilgotnos¢ wzgledna +15% warto$ci mierzonej wilgotnosci
wzglednej
Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dBA

*) WartoSci niepewnosci pomiarow zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak
rowniez wszystkie btedy pomiarowe

8.21.4.5.Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sq mniejsze warto$ci niepewnosci,
powinny byC one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace
urzadzen i elementow instalacji wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego
stosowac. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewno$ciami.

8.21.5. Pomiary specjalne

8.21.5.1.W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakoSci
dziatania instalacji z wystarczajacq doktadnoscia, nalezy wykona¢ pomiary specjalne.
Program pomiardw specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty
pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposob. Uzgodnienia powinny takze
obejmowac dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikdéw. Uzgodnienia te powinny by¢
dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacii.

8.21.5.2.Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami
instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z
odpowiednim wyprzedzeniem.
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8.21.5.3.Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw
instalacji. W pewnych przypadkach moze byC niezbedne badanie instalacji w warunkach
zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych.

8.21.5.4.Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadac
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych
warunkéw powinna istnie¢ mozliwos¢ okre$lenia odpowiednich parametréw w warunkach
projektowych, np. poprzez przeliczenie parametréw w warunkach pomiarowych na warunki
projektowe.

8.21.6. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalac;ji

8.21.6.1.W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna

zawiera¢ nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.)jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki pozniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakorczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi (wg
tablicy 9);

f)  Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtdrzenie badan po
naprawie instalacji).

8.21.6.2.Umowa na wykonanie instalacji powinna okre$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore powinny
by¢ zamontowane (np. przez powofanie sie na projekt techniczny instalacji).

8.21.6.3.Sprawdzenie  kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie
zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i
elementdw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdinych urzadzen sq
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac¢ tym wymaganiom.

9. Obmiar robét
9.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

9.1.1.  Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementdéw rozliczeniowych.

9.1.2. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

9.1.3. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni.

9.1.4. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjig umowy.

9.1.5. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
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rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedq wyliczane w m3, jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

9.1.6. Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robdt budowanych w celu petnej realizacji
inwestycji i okre$lenia cen jednostkowych robdt przedmiarowych winny byé wyjasnione przed
Ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2. Jednostka obmiarowa

9.21. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegdinych pozycii.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

9.4.2. Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czeSciowym i korcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

9.4.3. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

9.5.1. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuie:

¢ wykonanie robdt przygotowawczych,

dostawe materiatow,

montaz instalacji,

préby szczelnosci,

wykonanie izolacji,

roboty budowlane

badania i odbiory,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

9.52. W powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢ wartosci: robocizny bezposredniej, warto$é
uzytych materiatbw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp.), koszty poSrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikébw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe drég i placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystapic w czasie realizacji robdt i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.53. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiory robét

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

Zasady odbioréw robét okreslone zostaty w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogodlnego postepu robdt.

10.2. Podstawy ptatnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Cena jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym
"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwoé¢é dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych tq pozycjq kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Ptatno$ci realizowa¢ nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe
reprezentujacq Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakoSci wykonania robdt oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng
wykonanych robot obejmujacg wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego zakresu
inwestycii.

Procedure fakturowania oraz terminy ptatno$ci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

11. Dokumenty odniesienia

a)
b)
c)

d)

Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej.

Rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz z
poZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA WT-01.01.00 MONTAZ KANALOW

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjgq ogoéing WT-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1. Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg og6lng WT-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robdt zawarte sg w specyfikacji ogdinej
WT-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje og6lne dotyczace materiatow i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogolnej WT-
01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakos$ci

41. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogblnej WT-01.00.00.

4.2. Wymagania ogolne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
42.1. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00.

4.3. Kanaly i ksztattki wentylacyjne
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. Do dystrybucji powietrza do i z pomieszczenia nalezy stosowac:

o kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji
niskocisnieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.

o kanaly wentylacyjne o przekroju okragtym typ B/l zgodnie z PN-EN 1506, wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-C  zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacii
niskocisnieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.

o ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej DX51-Z275-M-A-C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji
niskocisnieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.

o ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym typ B/l zgodnie z PN-EN 1506, wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej DX51-2275-M-A-C zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji
niskocisnieniowej N o grubosci blachy 0,8 mm.
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43.1.2. Przewody i ksztattki o przekroju prostokathym nawiewu i wywiewu powietrza nie

zawierajgcego czynnikow szkodliwych nalezy wykonaé w klasie szczelnoSci B wg PN-EN
1507:2007.

43.1.3. Przewody i ksztattki o przekroju okraglym nawiewu i wywiewu powietrza nie zawierajacego

czynnikdw szkodliwych wykona¢ w klasie szczelnosci B wg PN-EN 12237:2005.

43.1.4. Przewody i ksztaltki o przekroju prostokatnym wywiewu powietrza zawierajacego czynniki

szkodliwe nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci C wg PN-EN 1507:2007.

43.1.5. Przewody i ksztaltki o przekroju okragtym wywiewu powietrza zawierajacego czynniki

szkodliwe nalezy wykona¢ w klasie szczelnoSci C wg PN-EN 12237:2005.

4.3.1.6. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢

jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

4.3.1.7. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

PN-EN 1506.

4.3.1.8. Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1506.
4.3.1.9. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1507,

PN-EN 12237.

4.3.1.10.Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-03434.

4.3.1.11.Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

7.1.

76002.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozona jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogolnej WT-01.00.00.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej WT-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Montaz przewodéw

711 Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci

umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

7.1.2 W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
7.1.3  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg

od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

7.14  Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w

sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

715 lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

aw przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

716 lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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7.7

7.1.8

719

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

7.1.15

7.1.16
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Materiat podpoér i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje

W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji

budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wpltywato na jej

szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukii.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. tlumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwagji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature

powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji

budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoScig cieplng konstrukcja podpér lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta

drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow

elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozZliwia ich
0czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnoSci przewodow, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementow, ktdre
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych.
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7.1.8  Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sig tatwo otwierac.

719 W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaSlepkami do czyszczenia. W przypadku przewodoéw o
wiekszych Srednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tabeli 7.2.1

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Tabela 7.2.1

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
$ciance przewodu
mm mm
d A B
200<d=<315 300 100
315<d <500 400 200
>500 500 400
" 600 500
") otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

7110 W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaC otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tabeli 7.2.2.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym Tablica 7.2.2
Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
mm $ciance przewodu mm
s? A B
<200 300 100
200 <s =500 400 200
> 500 500 400
2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2 otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejéciem do wnetrza przewodu

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 4.2.4.12Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy
2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej
krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach | i 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

f) przepustnice (z dwoch stron);

g) klapy pozarowe (z jednej strony);

h) nagrzewnice i chfodnice (z dwéch stron);

i) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

j)  thumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

k) filtry (z dwoch stron);

) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

m) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

n) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

PowyZzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).
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7.1.15 Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

7.1.16 W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapdéw kuchni zawodowych nalezy
stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdw i robdt zawarte sgq w specyfikacji
ogolnej WT-01.00.00.
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SPECYFIKACJA WT-01.03.00 ELEMENTY WYPOSAZENIA

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjgq ogoéing WT-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1. Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg og6lng WT-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45331210-1 Instalowanie wentylacii

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robdt zawarte sg w specyfikacji ogdinej
WT-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogblne dotyczace materiatdbw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogdinej
WT-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

41. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogblnej WT-01.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
42.1. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobdéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00.

4.3. Wentylatory
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

43.1.1. Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacie przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

4.3.1.2.  Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby $rodek ciezko$ci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegto$ci pomiedzy amortyzatorami.

4.3.1.3.  Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordéw wentylatora.

4.3.1.4. Dhugosc tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L < 250 mm.

43.1.5. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

4.3.1.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
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— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
— rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
— ustawienie k&t pasowych w ptaszczyznach prostopadlych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).
43.1.7. Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
4.3.1.8. Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
43.1.9. Zasilenie elekiryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne
44.1. Wymagania i wlasciwosci

441.1. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 <L < 250 mm zamontowane migdzy ich kr6¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig
przewodow.

44.1.2. Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny
w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

44.1.3. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny byé po stronie
ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wyfaczeniu wentylatora.

4.5. Nagrzewnice
451. Wymagania i wlasciwosci

451.1. Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzer wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

4.51.2. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepfa oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

451.3. Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy
powinien by¢ przytaczony od dom, a przewod powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic
parowych sposéb przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

4514. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

4.51.5. Nagrzewnice narazone na zamarzniecie W wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu  przeciw
zamrozeniowego.

45.1.6. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe
i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wtgczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

4.6. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

4.6.1. Wymagania i wlasciwosci

46.1.1. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny byé wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

46.1.2. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.
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4.7. Nawilzacze powietrza
4.71. Wymagania i wlasciwosci

4.71.1. Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny byC wyposazone w niezbedne urzadzenia
odcinajgce i regulacyjne.

4.7.1.2. Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane i wyposazone, aby byta mozliwo$¢ ich
przytaczenia do instalacji wodociggowej, w sposéb spetniajacy wymagania PN-B-01706 i, jesli jest
to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposéb spetiajacy wymagania PN-B-01707.

4.71.3. Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel
wody do innych cze$ci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokona¢ odwodnienia
odcinka przewodu nastepnego po nawilzaczu.

4.8. Filtry powietrza
4.8.1. Wymagania i wlasciwosci

48.1.1. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracii.

4.8.1.2. Filtry mogg byC: mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci przewoddw.

4.8.1.3. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

4.8.14. Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

4.8.1.5. Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢
je przed zabrudzeniem.

4.9. Nawiewniki, wywiewniki, okapy
49.1. Wymagania i wlasciwosci

491.1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
49.1.2. Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.
49.1.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny byC potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.
4914, Przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
49.1.5. W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy:
— zgniata¢ tych przewodéw,
— stosowa¢ przewoddw diuzszych niz 4 m.
49.1.6. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:
— dtugosc (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic: L = 3D;
— przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego podigczony
jest przewod o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.
49.1.7. Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacjge oraz wymiang jego elementdéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
49.1.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
49.1.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.
4.9.1.10. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odporno$ci na
korozje i wytrzymatoSci mechanicznej odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje
0 grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny
wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej 0 100 mm z kazdej otwartej strony;
— wyposazenie w fatwo dostepne filtry tluszczowe (dotyczy okapéw nad urzadzeniami kuchennymi, w
ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje ttuszcz);
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— wykonanie z materiatbw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali
nierdzewnej;

4.10. Czerpnie i wyrzutnie
4.10.1. Wymagania i wlasciwosci

4.10.1.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkdéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

4.10.1.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

4.10.1.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢
przejécia przez dach.

410.1.4. Do wywiewu powietrza z jadalni nalezy wykona¢ kanaty wentylacji grawitacyjne;.

4.10.1.5. Od strony pomieszczenia zaprojektowano kratki ze stali ocynkowanej z siatkg stalowg o czokach
okragtych o powierzchni prze$witu min. 58%.

4.10.1.6. WiIot do kanatu zabezpieczy¢ przed ewentualng kondensacjg pary wodnej poprzez montaz tac
ociekowych.

4.10.1.7. Na zewnatrz kanaty zakonczy¢ wywietrzakami.

4.10.1.8. Nalezy stosowa¢ wywietrzaki cylindryczne typu B o $rednicy 400 mm wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci cynku 19 um.

4.10.1.9. Wywietrzaki nalezy montowac na wysoko$ci min 1,0 m ponad powierzchnig dachu.

4.10.1.10. Kanaty wywiewne nalezy wykonac¢ jako dwuscienne z izolacjg termiczng grubosci 8 cm.

4.11. Przepustnice
411.1. Wymagania i wtasciwosci

4.11.1.1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

4.11.1.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwag zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknietego.

411.1.3. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
| wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

4.11.1.4. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podane;
w PN - EN 1751.

4.12. Tiumiki hatasu
412.1. Wymagania i wtasciwosci

4.12.1.1. Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem

zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. géra T).

412.1.2. W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (§ciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
tlumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

412.1.3. Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z tumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

8.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogoinej WT-01.00.00.
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8.1.

9.

9.1.
9.2.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej WT-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobdw i rob6t zawarte sg w specyfikacii
ogblnej WT-01.00.00.

Obmiar robét

Zasady obmiaru robdt zawarte sg w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00
Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozycji.
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SPECYFIKACJA WT-01.04.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjgq ogoéing WT-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1. Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg og6lng WT-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termiczne;

2. Prowadzenie robét
2.1. Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robdt zawarte sgq w specyfikacji ogdinej
WT-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogbine dotyczace materiatébw i urzadzen =zawarta sq w specyfikacji ogdine]
WT-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakos$ci

41. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogoinej WT-01.00.00.

4.2. Wymagania ogolne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
421. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00.

4.3. lzolacje
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

43.1.1. Wewnatrz budynku materiat izolacyjny stosowa¢ z wetny mineralnej otrzymanej z widkien
szklanych. Gestos¢ materiatu izolacyjnego 80 - 100 kg/m3, materiat niepalny, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta n = 0,035 W/im2K, zakres dopuszczalnych temperatur stosowania tma=105
°C, tmn=-50°C, przenikanie pary wodnej = 7000, z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej
wzmocnionej siatkg z widkna szklanego, o grubosci 40 mm

43.1.2. Na zewnafrz budynku materiat izolacyjny stosowa¢ z pianki na bazie syntetycznego kauczuku,
0 grubosci 80 mm.

4.3.1.3. Na zewnatrz budynku, do zabezpieczenia izolacji przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
stosowaC ptaszcz z blachy aluminiowej (Al Mg2 Mn 0,8) grubosci 0,5+ 1,0 mm.

43.14. Do zabezpieczenia izolacji stosowa¢ typowe, gotowe elementy prefabrykowane. Blaszane
czesci oston taczy¢ ze sobg wkretami @3,2x2 mm o dtugosci 10 mm.

43.2. Transport

4.3.2.1.  Otuliny izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu.
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4.3.2.2. Podczas transportu otuliny powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie i ewentualno$cig

uszkodzen mechanicznych.

4.3.3. Skiladowanie

4.3.3.1.  Otuliny nalezy przechowywa¢ sktadowane na lezaco, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac

je przed wilgocia i opadami atmosferycznymi.

433.2. Winny by¢ zapakowane w folie PE termokurczliwg, w kartonowe opakowania, w folie PE

termokurczliwg z kartonowym zabezpieczeniem narozy oraz w folig PE z uktadaniem na paletach.

43.3.3. Kazde opakowanie powinno zawiera¢ otuliny tego samego rodzaju i tych samych wymiarow.
4.3.3.4. Dopuszcza sie inny sposob pakowania uzgodniony z odbiorcg gwarantujacy, ze otulmy nie zostang

uszkodzone mechanicznie oraz nie bedg narazane na zawilgocenie.

4.3.3.5. Otuliny izolacyjne nalezy chroni¢ przed wilgocig i zamoknigciem na kazdym z etapdw, poczynajac

7.1.

od sktadowania, poprzez transport az do miejsca zabudowania.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych z zatozona jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogéinej WT-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej WT-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Montaz izolacji

7.1.1.  Montaz izolacji technicznej nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelno$ci.
7.1.2.  Powierzchnia kanatéw do izolacji powinna byé¢ czysta i sucha.
7.1.3. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,

cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta.

7.1.4. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche i czyste i nie

uszkodzone.

7.1.5.  Sktadowanie materiatébw na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki) powinny by¢ ostre.

7.1.6.  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
7.1.7.  lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

8.

8.1.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
Kontrola wykonania

8.1.1.  Wiasciwosci otulin izolacyjnych winny by¢ zgodne z parametrami okreslonymi w punkcie 4.3.1.
8.1.2. Powierzchnie zewnetrzne otulin po zamontowaniu powinny by¢ nieuszkodzone.
8.1.3. lzolacja powinna zakrywaC catg powierzchnie rury, przylegajac do niej szczelnie.

9.
9.1.
9.2.

Obmiar robét

Zasady obmiaru robdt zawarte sg w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00

Jednostkg obmiarowgq sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozycji {j. izolacje - m2.

40



SPECYFIKACJA WT-01.04.00 INSTALACJA GRZEWCZA

1.

1.1.

Cze$¢ ogodlna

Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjgq ogoéing WT-01.00.00

1.2,

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.2.1. Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg og6lng WT-01.00.00

1.3.

Wspolny Stownik Zamoéwien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

41.

Prowadzenie robot

. Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robét zawarte sg w specyfikacji ogoinej

WT-01.00.00

Materialy i urzadzenia

. Informacje ogo6lne dotyczace materiatow | urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogoinej

WT-01.00.00

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

Wymagania ogélne dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

4.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji

4.2,

ogblnej WT-01.00.00.

Wymagania ogélne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych

4.2.1. Wymagania ogbine dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobdw budowlanych zawarte sg

4.4,

w specyfikacji ogolnej WT-01.00.00.

Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

4.41. Rurociagi

44.1.1. Przewody zasilajace kolektory nalezy wykonaé =z rur stalowych z gatunku stali weglowej

10034, z =zewnetrzng powierzchnig ocynku galwanicznego wg PN-EN 10305:2011, o
potaczeniach zaciskanych, z uszczelkami z EPDM, o $rednicy dz35x1,5 mm.

4.4.1.2. Ksztaltki nalezy stosowaé stalowe z gatunku stali weglowej 10034, z zewnetrzng powierzchnig

ocynku galwanicznego, z Cu-HDP, na podstawie PN-EN 1254-1, o potaczeniach zaciskanych,
z uszczelkami z EPDM, o $rednicy dz35x1,5 mm.

44.2. Elementy mocujace

4421 Do montazu rur stosowaC obejmy galwanizowane z izolacjq z kauczuku syntetycznego z

plytami podstawy (2 otworowe) lub przy wykorzystaniu konsoli montazowej lub szyny
montazowe;.
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4422 Dla zapewnienia odpowiedniego mocowania przewodéw gwarantujgcego  prawidiowg

71

kompensacje wydtuzen projektuje sie punkty state ze stali ocynkowanej ogniowo z obejmami,
elementami wsporczymi oraz ptytkami podstawy.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogolnej WT-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej WT-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu  wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne

. Prowadzenie przewodow instalacji

7.1.1.  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania
odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

7.1.2.  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

7.1.3.  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze

stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

7.1.4. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
7.1.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
7.1.6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami

wynoszacq 8 cm przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;. Odlegto$¢ miedzy przewodami
pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

7.1.7.  Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z

lewej (dla patrzacego na $ciane).

7.1.8. W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé¢ od

strony pomieszczenia.

7.1.9. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg

(szczegolinie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

7.1.10. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodow

gazowych.

7.1.11. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmnie;

rowny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewoddw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego S$rednica wewnetrzna powinna byC wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej 0 10 %.

7.2. Podpory

7.21. Podpory state i przesuwne
7.2.1.1. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikdw i wieszakow)

powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
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kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

7.3. Tuleje ochronne

7.3.1.

7.3.2.

7.33.

7.34.

7.35.

7.3.6.

7.3.7.

7.38.

7.39.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 ¢cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejq ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow8, zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci9 i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

7.4. Montaz armatury

741,

74.2.
743.

74.4.

74.5.

74.6.

74.7.

74.8.

749.

7.4.10.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Zawory grzejnikowe pofaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja  dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata "pod grzybek". Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach
pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozZliwienia
oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byC zaopatrzona w zgczke do weza w sposéb
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

Zawory regulacyjne do stabilizacji ciSnienia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen

Zastosowane zawory do stabilizacji ciSnienia muszg posiadaé plyng zmiang nastawy w
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7.4.11.

ustalonym zakresie regulacii.
Nastawa zaworéw musi odpowiada¢ wielkosci wynikajacej z obliczen hydraulicznych.

7.5. Wykonanie regulacji instalacji

7.5.1.

75.2.

7.5.3.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1.
8.1.2.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalaci.

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢é co najmniej badania odbiorcze szczelnoSci,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna.

8.2. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji

8.21. Warunki wykonania badania szczelnosci
8.2.1.1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepine;.
8.2.1.2. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakoficzeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
8.2.1.3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.
8.2.1.4. Podczas badania szczelnoSci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego.
8.2.1.5. Podczas badania szczelnoSci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrddta ciepta lub zrédio ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng - ciSnienie probne instalacji
TABELA NR 1
Lp.| Rodzaj instalacji lub Sposdb Rodzaje urzadzen odbierajacych|  Cisnienie probne w
grzejnika zabezpieczeni a ciepto najnizszym punkcie
instalacji instalacji
- - - bar
1 |Instalacja zgodnie a) dowolne, z ograniczeniami
ogrzewcza Z wymaganiami: wynikajacymi z whasciwej
0 obliczeniowej PN-B-02413 lub polskiej normy lub aprobaty pr) + 2 lecz nie mnie
temperaturze zasilenia ty |PN-B-02414 technicznej niz 4 bary
<100°C b) grzejniki ptaszczyznowe (z
wiadciwym ograniczeniem
temperatury)
2 |Instalacja zgodnie dowolne, z ograniczeniami
ogrzewcza z odpowiednimi  |wynikajacymi z wtasciwe;
0 obliczeniowej wymaganiami polskiej 9
temperaturze normatywnymi normy lub aprobaty technicznej
zasilenia
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100 <t =120°C

3 |Instalacja
ogrzewcza

0 obliczeniowej
temperaturze
zasilenia
t1>120°C

zgodnie

z odpowiednimi

wymaganiami

normatywnymi

technicznej,

a) z rur gtad
ozebrowany
stalowych,

dowolne, w zakresie
wynikajacym z wiasciwej
polskiej normy lub aprobaty

w tym

w szczegdlnoSci grzejniki:

kichi
ch,

b) taSmy promieniujace
c) Z rur zebrowych Zeliwnych

1,5pr)

) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalaci

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimna, instalacji wykonanej z przewodéw metalowych (ze

stali lub miedzi)

TABELA NR 2

Przebieg badania

Poiqczen’ia Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow
przewodow y badania za pozytywne
Spawane, Co , brak przeciekéw i roszenia,
lut podniesienie cisnienia w instalacji do - L L
utowane, wartosci cisnienia probnedo szczegdlnie na potaczeniach i
zaciskane’), P g dtawnicach
kotnierzowe Y qodziny j-w. ponadto manometr nie
obserwacja instalacji wykaze spadku ci$nienia,
Gwintowane o . brak przeciekow i roszenia,
podniesienie cisnienia w instalacji do - o L
R szczegoinie na potaczeniach i
wartosci cisnienia probnego .
dtawnicach
j-w. ponadto ci$nienie na
obserwacja instalacji Y2 godziny [manometrze nie spadnie wigcej

niz 2 %,

") potaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodoéw z

tworzywa sztucznego

TABELA NR 3

Przebieg badania

Czas Warunki zakonczenia
Nazwa czynnosci trwania badania wynikiem
pozytywnym
Badanie wstepne

podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia )
probnego brak przeciekow i roszenia
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji 10 minut | spa dekp ciSnienia Soowo dowan'
do wartoci ci$nienia prébnego P nia sp any

—— _— S . - jest wytacznie elastycznoscig
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji . .

TP 10 minut | przewoddw  z  tworzywa
do wartosci cisnienia prébnego

— ~ . sztucznego
obserwacja instalaciji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci cisnienia
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prébnego

Brak przeciekéw i roszenia,
obserwacja instalacji Y2 godziny | spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy
usungé przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne
(do badania gtownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem

pozytywnym
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia Brak przeciekéw i roszenia,
probnego ) spadek ci$nienia nie wigkszy
obserwacja instalacji 2 godziny | niz 0,2 bar

UWAGA [: w przypadku nie spetienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za

zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy
usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku badania
wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewoddw z tworzywa sztucznego, ktorych producent wymaga przeprowadzenia
takze innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace
(do badania uzupetniajacego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa
sztucznego, nalezy przystapic bezposrednio po badaniu gtownym zakofczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania
za zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
przewoddw z tworzywa sztucznego

8.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

8.2.2.1. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

8.2.2.2. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna byC odpowietrzana poprzez reczne

otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy,

weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢
automatyczny odpowietrznik.

8.2.2.3. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednocze$nie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do

instalacji, zgodnie z tablicg nr 3.

8.2.2.4. Po napefnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu

statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegédlnie potaczen i dtawnic), w

celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana

do rozpoczecia badania szczelnosci.
8.2.2.5. Instalacie lub jej czes¢, ktdra po napemieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ altematywnie:

a) zabezpieczyC przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem
obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy
instalaci,

b) nie wyposazat w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.
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8.2.3.
8.2.3.1.

8.2.3.2.

8.2.3.3.

8.2.34.

8.2.3.5.

8.2.3.6.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnoSci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 - 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnoSci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacii.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie dokumentacji projektowej i badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach nr 1, 2, 3 co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktdrym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

9. Sposob odbioru robét budowlanych

9.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.

9.15.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci roboét poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegoInosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane

przez innych pracownikéow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji
W przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatbw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czeSci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czesci zewnetrznej
tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wiazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢

wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

9.2. Odbiér techniczny - czeSciowy instalac;ji

9.2.1.

Odbior techniczny - czeSciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
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9.2.2.

9.23.

9.24.

9.25.

nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych

podiogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe

wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

00 protokétu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie

dokonac¢ odbioru czesciowego.

9.3. Odbiodr techniczny - koncowy instalac;ji

9.3.1.

9.3.2.

9.33.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznic z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakofczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélno$ci regulacie montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktdrych Zrédto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacie zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoniczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan roz-
porzadzenia [2] w zakresie izolacyjnosci ciepinej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig
energi.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym. warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

f)  protokéty odbioréw technicznych - czgSciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
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c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9.3.4. Odbior koricowy koriczy sie protokolamym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolamym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9.3.5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakoriczenia odbioru protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy

instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

10. Obmiar robot

10.1. Zasady obmiaru robdt zawarte sa w specyfikacji ogélnej WT-01.00.00
10.2. Jednostkg obmiarowgq s odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegoinych pozyciji.

Opracowat:

Wactaw Zimny
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