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SPECYFIKACJA GAZ-01.00.00 wWYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

DOM POBYTU DZIENNEGO SENIORA KOLBUSZOWA UL. NARUTOWICZA DZ.BUD. NR 1466/2
- w zakresie wewnetrznej gazu.

1.2. Przedmiot izakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlano — instalacyjnych jest budowa instalacji gazu
Zakres rob6t w zakresie remontu obejmuje roboty izolacyjne oraz roboty budowlane niezbedne do
wykonania zadania w okreslonym zakresie.

1.3. Wspoélny Stownik Zaméwien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

2.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$C zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

2.1.3. Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

2.14. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.21. Charakterystyka terenu budowy

2.2.1.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza obejmuje dziafki
bedace wiasnoscig instytucii.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okre$lonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) wszelkie dokumenty administracyjne wymagane przepisami prawa

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego w celu umozliwienia prowadzenia rob6t

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczgciem rob6ot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiedci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wyposazenia budynku.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowa sig¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikbw powodowanych jego dziatalno$cia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczerstwa.

Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego.
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Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajq na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt
muszgq by¢ podwiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych  rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig

realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

o projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegblnych
elementow robot

W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢

m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy - na podstawie

wymagan zamawiajacego.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreSlonym w umowie.



2.33.2.

2.33.3.

234
2.34.1.

23.5.
2.35.1.

2.35.2.

2.353.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegGtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w
etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgacych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za jako$C rob6t. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoing opisujaca;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg, umowy;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposdb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

24. Dokumenty budowy

24.1.
24.1.1.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoniczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaté postep robot, stan
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24.1.2.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.2.
24.21.

243.
24.31.

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w

sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie poézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyScie numerowane, oznaczane | datowane przez zardwno wykonawce jak i

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkoéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptaci

zarzadzajagcemu realizacjq umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz  dokumentow wyszczegoinionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) Dokumenty administracyjne,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,



24.4.
2441,

244.2.

2443.

e) Protokoty odbioru robét,
f)  Opinie ekspertéw i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg
umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

2.,5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

25.1.
25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

25.14.

25.2.
2521,

252.2.

2523.

2524,

25.2.5.

25.2.6.

252.17.

Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunki robocze

o aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

o instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedkladane dane winny byC na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skfad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ziozonych Ilub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie
przediozenia wykazoéw, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjig umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.
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25.238.

25.29.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

) llo$¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

) Tytut dokumentu

) Numer dokumentu lub rysunku

) OkreSlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzi on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

o O B W

2.5.2.10. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji

253.
253.1.

254,
2541,

2542

2543

2544,

2.5.5.
255.1.

255.2.

255.3.

2554,

sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu rohét i finansowania

Mozliwosci  przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robGt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiagcu, W celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajacemu
realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakorficzeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
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2555,

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracie

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacii

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcie dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegOtowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawienn przekaznikéw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1
311

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg byé zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegGtowych
specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przediozy szczeg6towa informacje o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materiatbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych.

Za ilos¢ i jakos¢ materiatow odpowiada Wykonawca.
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317

3.1.8.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.3

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

34

34.1.

34.2.

34.3.

Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zréddet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacii

technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego whasnoci.

Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjq

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

Atesty materiatéw i urzadzen

W  przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreSlajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badahn muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Jedli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
rob6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaC sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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3.5
34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

3.6
36.1.

3.6.2.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywa¢ ich jakoS¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjq umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze$niej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byC zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci

41.
4.1.1.

41.2.

41.3.

Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowaé wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgc istotny wptyw
na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobdw nic objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami  dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg  europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
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414.

4.2,

4.21.

4.2.2.

4.23.

424.

4.25.

4.2.6.

4.2.17.

o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.

Wymagania ogélne dotyczace skladowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materialy przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sposob sktadowania i magazynowanie materiatdbw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujgace dany rodzaj robdt w porozumieniu z Kierownikiem Robét.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Szczegdtowy sposdb skladowania materiatéw okreslajg wytyczne producentéw poszczegdinych
rodzajow materiatow.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rohét
budowlanych z zalozona jakoscia

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszg byé
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla Zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Sprzet i maszyny muszg posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegéinych urzgdzen.

Sprzet stosowany do wykonania zafozonych robdt winien odpowiada¢ ogolnie  przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mieC ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacego wiasciwg, jako$¢ robot, tj.:

- samochdd dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

Sprzet bedacy wiasnoScig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byC utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.

Sprzet bedacy wilasno$ciq wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowat prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajacq realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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5.12. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

1.2

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

zarzadzajacq realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét..

Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Srodki transportu musza spefnia¢ wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w
transporcie lgdowym a w szczeg6lnoSci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z placu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi  obowigzujacymi  przepisami, Polskimi  Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Zmiany parametréow oraz typdw urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych
i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji i wiasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt.
Cze$¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi wzajemnie uzupemiajacq sie catos¢. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych —atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
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8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze

powinny

one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, kontrole dziatania ASBIG przed

niekontrolowanym wyptywem gazu, zabezpieczenia przed korozja.

8.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji gazu
Warunki wykonania badania szczelnos$ci

8.2.1.

8.2.2.
8.2.2.1.

8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.14.

8.2.1.5.

8.2.1.6.

8.2.1.7.

8.2.1.8.

8.2.1.9.

8.2.1.10.
8.2.1.11.

Odbidr

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementow instalacji.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla) pod cisnieniem 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji przypalnikowej
(tzw. Sciezki gazowej).

Prébe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne, nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu dwukrotnie wyzszym od podanego tj. 100 kPa)

Czas trwania badania powinien wynies¢ 30 minut od chwili osiggniecia ci$nienia proby i
ustabilizowania sig ciSnienia i temperatury.

Prébe szczelnoci przeprowadzi¢ manometrem klasy 0,6 o odpowiednim zakresie
pomiarowym.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych nieszczelnoSciach
wystepujacych na badanym odcinku gazociggu, kazde potgczenie powinno podlegaé
badaniu za pomoca $rodka pianotwérczego (np. wodny roztwér mydta). Ujawnione
nieszczelno$ci nalezy usunag, a potaczenia ponownie zbadac.

Jezeli trzykrotna proba szczelno$ci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowac i
wykonac ponownie.

Prébe szczelnoSci urzadzenia gazowego przeprowadzamy rowniez powietrzem na
cisnienie okre$lone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie wyzsze
jednak niz 0,015 MPa (15 kPa).

Préba szczelnoSci moze by¢ uznana za pozytywng jezeli w czasie proby nie nastapit
spadek cisnienia.

Zabrania sie przeprowadzania préby szczelnoéci instalacji gazu woda lub innymi cieczami.
Z kazdej wykonanej préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

instalacji gazu

Odbiér instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
a) zgodnosci wykonania instalacji:

z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
technicznej,

b) atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracii zgodnosci) [ innych
dokumentéw, ktorych dostarczenie jest obowigzkiem dostawcy urzadzen i materiatow.
c) protokotow wykonania préb i badan:

protokot (y) prob szczelno$ci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych jej czesci),
protokdt z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalaci,

protokét z badan urzadzen i zespotow stanowigcych czeS¢ urzadzen gazowych
zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

protokdt ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych, redukcyjnych
i regulacyjnych.

8.2.2.2. Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokot.

8.2.3.

Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji gazu
8.2.3.1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie
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8.2.3.2.

8.2.3.3.

8.2.34.

8.2.3.5.

8.24.
8.24.1.

8.24.2.

8.24.3.

8.24.4.

8.24.5.

8.24.6.

instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalaciji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedgq wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny - koncowy instalacji gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetieniu

nastepujacych warunkdw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) przeprowadzono probe szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania.

Odbiér techniczny instalacji przeprowadzi¢ w obecno$ci Inwestora oraz przedstawiciela dostawcy

gazu,

Odbiér polega:

o kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami,

e ocenie jako$ci wykonania,

e sprawdzeniu szczelno$ci instalacji powietrzem.

W ramach odbioru nalezy:

) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

QO

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym. warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
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8.24.7.

8.24.38.

odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbiodr koncowy konczy sie protokolamym przejeciem instalacji gazu do uzytkowania lub
protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjq, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. Obmiar robét

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.15.

9.16.

Obmiar robdt ma za zadanie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementow rozliczeniowych.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjq
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjig umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robdét budowanych w celu pelnej realizacji
inwestycji i okre$lenia cen jednostkowych robdt przedmiarowych winny by¢ wyjasnione przed
ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2. Jednostka obmiarowa

9.2.1.

Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiardw dla
poszczegoinych pozyciji.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1.

94.2.

94.3.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i kofcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

9.5.1.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuije:

« wykonanie robot przygotowawczych,

9.5.2.

9.5.3.

10.

montaz rurociggow,

montaz armatury,

préby szczelnoici,

roboty malarskie,

wykonanie izolacj,

roboty budowlane

badania i odbiory,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

W powyzszych sktadnikach ujete powinny byé wartoci: robocizny bezposredniej, warto$¢
uzytych materiatbw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp.), koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drdég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania robot, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe drég i placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawey z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi€é w czasie realizacji robét i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Odbiory robot i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiory robot

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

Zasady odbiordw robdt okre$lone zostaty w dokumentaciji technicznej oraz STWiORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.

10.2. Podstawy ptlatnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Cena jednostkowa pozycji musi uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg w wycenionym
"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycjq kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow zawartych w umowie.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.
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10.2.4. Ptatnosci realizowa¢ nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe
reprezentujaca Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem rob6t, oceng jakoSci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10.2.5. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng
wykonanych robot obejmujaca wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego zakresu
inwestycji.

10.2.6. Procedure fakturowania oraz terminy ptatnosci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

11. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa
b) Przedmiar robét
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych,

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz.1157,
Nr120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nrl00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wzoru dek1aracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca .1998 r. w sprawie
okres1enia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673)

[7]1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnoSci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia
10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfaddéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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SPECYFIKACJA GAZ-01.01.00 MONTAZ RUROCIAGOW

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoing GAZ-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1.  Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg ogoling GAZ-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét

2.1. Informacje dotyczace ogolnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sq w specyfikacji ogdlnej

GAZ-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogolne dotyczace materiatéw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogélnej GAZ-

01.00.00

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem

kontrola jakosci

41. Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych zawarte sg w specyfikacji

oglnej GAZ-01.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych

42.1. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobow budowlanych zawarte

sq w specyfikacji ogélnej GAZ-01.00.00.

4.3. Rurociagi i ksztattki
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. Rurociggi nalezy stosowac stalowe czarne bez szwu wg normg PN-EN 10208-1
4.3.1.2. Nalezy stosowac rury klasy L245GA, L290GA taczone przez spawanie.
4.3.1.3. Wszystkie tuki giete wykona¢ z rur bez szwu.

4.3.1.4. Ksztattki nalezy stosowac z zeliwa ciggliwego EN-GJIM-400-5 zgodnych z normg PN-EN 10242.

43.2. Transport

43.3. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
43.4. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.3.5. Skladowanie, magazynowanie

4.3.5.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i pottwardym powinny by¢ pakowane do drewnianych
skrzyn wytozonych folig. Rury w stanie pottwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wigzkach po
maksymalnie 10 sztuk. Masa 1wigzki nie moze przekracza¢ 100 kg.

4.3.5.2. Do wigzania rur nalezy uzywac taSmy samoprzylepnej, a wigzanie nalezy wykona¢ w trzech
miejscach). Rury o rdznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach.

43.5.3. Rury twarde mozna pakowac luzem. Rury rekrystalizowane (migkkie) w kregach pakuje sie¢ w
kartony. Masa jednego opakowania rur w kregach nie powinna przekraczac 50 kg.

4.3.5.4. Kofce rur powinny by¢ zabezpieczone zasSlepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajacymi
przedostawanie sit zanieczyszczen do wnetrza rury. Do kazdego opakowania producent powinien
przymocowac przywieszke zawierajaca;
e nazwe producenta,

postac lub stan kwalifikacyjny rur,

wymiary rur,

numer partii,

mase netto i brutto,
¢ atakze informacje o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.3.5.5. Pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparow.

4.3.5.6. Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez
przypadkowe nadepniecie.

4.4. Ksztaltki i taczniki
441. Wymagania i wlasciwosci

4411, Ksztaltki nalezy stosowa¢ stalowe kute z gatunku stali takiego samego co rurociggi.

44.2. Transport

443. Ksztattkki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

444, Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

445, taczniki powinny byC przewozone S$rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

446. Opakowania muszg byC zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

4.4.7. Skiladowanie, magazynowanie

448. ‘taczniki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg.

449. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone charakterystyczne dane ztaczki: producent, wymiar,
numer katalogowy, ilo$¢.

4.410. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko taczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z
tego samego materiatu.

4.4.11. taczniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej, nie wiekszej niz
70%. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco miedzy innymi kwasy i amoniak.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozona jakoscia

5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sq w specyfikacji ogoinej GAZ-01.00.00.

6. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

6.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej GAZ-01.00.00.
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7. Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

74.

7.1.1.
7.1.2.
7.13.
7.14.

7.15.

7.16.

7.1.7.

7.18.

7.19.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.
7.1.13.
7.1.14.
7.1.15.
7.1.16.
7.1.17.

7.1.18.

7.1.19.

7.2,
7.21.
12.2.

7.23.
7.24.

7.25.
7.26.

Prowadzenie przewoddw instalacji

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ S$cisle wedtug dokumentacji projektowanej oraz warunkéw
okre$lonych w STWIiORB.

Przewody instalacji gazowej w budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia tatwo dostepne i suche.

Rury instalacji gazowej mocowa¢ uchwytami co 1,5 - 2,5 m do $cian, prowadzi¢ w odlegto$ci
2,0 cm od tynku.

Instalacji gazowej nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, spalinowe, dymowe, pod
podtogami oraz w miejscach niedostepnych, zakrytych zabudowa, itp. urzadzen utrudniajacych
kontrole i dostep do przewodow gazowych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sa rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyklej).

Przewody instalacji gazowej nalezy montowa¢ w stosunku do innych instalacji (centralnego
ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) w sposéb  zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw innych instalacji.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej a innymi instalacjami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m od wiw
innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
instalacjami powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 0,02 m.

Urzadzenia i przewody gazowe montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,60 m od urzadzen
elektrycznych, iskrzacych.

Minimalna ditugo$¢ instalacji od gazomierza do urzadzenia gazowego, mierzac w rozwinieciu
dtugosci przewodu, nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m.

Wszystkie urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na sztywno z instalacja.

Urzadzenia gazowe z przewodami taczy¢é na state przy pomocy kolan i zigczek.

Na doprowadzeniu gazu do urzadzen nalezy montowa¢ kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa
w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od krécca przytaczeniowego.

Kurki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”, a takze na korpusie zaworu podane: nazwe
producenta, $rednice nominalng i cisnienie nominalne.

Kurki montowa¢ w pozycji poziomej. Dopuszcza sie montowanie kurkéw w pionie, ale tak
aby nie bylo mozliwosci otwarcia kurka przy obcigzeniu dodatkowym (klucz po lewej stronie
kurka).

Kurki gazowe montowac na wysokosci min. 70 cm od podtogi i w takich miejscach, aby nie
byto utrudnionego dostepu do nich.

Montaz rurociagow

Prowadzenie rurociggdw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyska¢ przez giecie rur, wykonujgc odpowiednie
tuki i kolana.

W celu unikniecia peknie¢, zgrubien i fatld giecie nalezy wykonywac ptynnie.

Nie nalezy gigé rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w czasie giecie
ulec sptaszczeniu.

Zmiang kierunku wykonywac przy uzyciu kolan hamburskich.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb
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7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.
7.34.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.38.
7.3.9.

7.3.10.

74.
74.1.

74.2.

743.

744,

74.5.

74.8.

14.7.

74.8.

74.09.

7.5.
7.5.1.

75.2.
7.5.3.

uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Laczenie rurociggow

Przewody gazowe faczy¢ ze sobg za pomocg spawania.

Spawanie winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.
Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowo$¢ rur za pomocg drewnianej
taty.

Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wiasciwosci drutu spawalniczego
powinny byC zblizone do materiatu spawanego.

Rury spawa¢ na styk, pozostawiajac korce prostopadle Sciete oraz zachowujgc odlegio$¢ od
siebie (w celu unikniecia przetopu) w granicach 0,5-1,5mm.

Konce faczonych rur za pomocg ztaczek powinny mieC gwint rurowy stozkowy zgodny z
normg PN-73/M-02301.

Podstawowe wielkosci gwintu stozkowego oraz dtugos¢ ztaczek stalowych reguluje PN-74/H-
74200.

Ztgcza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych dla kontrolujgcych.

Ztaczy rurowych zaréwno gwintowanych jak i spawanych nie wolno stosowaé w miejscach
przechodzenia przez $ciany i stropy.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurq przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
Przy przejsciach rurq przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.
Przy zamurowywaniu przebi¢ zwracaC szczeg6ing uwage na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzenn miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym).

Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow

Przed natozeniem warstw powtoki malarskiej nalezy rurociagi oczy$ci¢ do 3-go stopnia czysto$ci wg
normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.

Wyroby malarskie muszg posiadac atest producenta oraz wazng gwarancje.

Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed
zagruntowaniem. maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6
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godzin.
7.54. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usuna¢ ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszac,
rozcienczy¢ do lepkosci roboczej ora przefiltrowac.
7.5.5. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie
— 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%,
— 2 xemalia ftalowa ogdlnego stosowania w kolorze zdttym.
7.5.6. Farba podktadowa powinna posiada¢ lepkos¢ odpowiednig do malowania pedzlem. W razie potrzeby
do rozcienczania nalezy stosowac¢ benzyne do lakieréw C (najwyzej 5%).
7.5.7.  Lepkos¢ robocza do malowania pedzlem dla emalii wynosi 90-120° wg kubka Forda nr 4 w temp.
20£2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakierow C.
7.5.8. Czas schnigcia poszczegoinych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.
7.5.9.  Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 120 um.
7.5.10. Po wykonaniu powtoki nalezy jg sezonowa¢ przez 7 dni.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

8.1.  Zakres badan odbiorczych

8.1.1.  Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczeg6towy zakres
badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, kontrole dziatania ASBIG przed
niekontrolowanym wyptywem gazu, zabezpieczenia przed korozja.

8.2. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji gazu
8.2.1. Warunki wykonania badania szczelno$ci

8.2.1.1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementow instalacji.

8.2.1.2. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla) pod cisnieniem 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji przypalnikowej
(tzw. Sciezki gazowej).

8.2.1.3. Prdbe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne, nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu dwukrotnie wyzszym od podanego tj. 100 kPa)

8.2.1.4. Czas trwania badania powinien wynies¢ 30 minut od chwili osiggniecia ciSnienia proby i
ustabilizowania sie ci$nienia i temperatury.

8.2.1.5. Prébe szczelnosci przeprowadzic manometrem klasy 0,6 o odpowiednim zakresie
pomiarowym.

8.2.1.6. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych nieszczelnoSciach
wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde potaczenie powinno podlega¢ badaniu
za pomocg $rodka pianotworczego (np. wodny roztwér mydta). Ujawnione nieszczelnosci
nalezy usungé, a potaczenia ponownie zbadac.

8.2.1.7. Jezeli trzykrotna prdba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje zdemontowac i
wykonac ponownie.

8.2.1.8. Prébe szczelnosci urzadzenia gazowego przeprowadzamy rowniez powietrzem na
cinienie okreslone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta nie wyzsze
jednak niz 0,015 MPa (15 kPa).

8.2.1.9. Préba szczelnoSci moze by¢ uznana za pozytywng jezeli w czasie proby nie nastapit
spadek cisnienia.

8.2.1.10.Zabrania sie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji gazu wodg lub innymi cieczami.

8.2.1.11.Z kazdej wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.2.2. Kontrola (okresowa) zaworu MAG

8.2.2.1. Kontrola (okresowa) polega na sprawdzeniu zaworu podczas préby zamkniecia
sygnatem z modutu alarmowego.

8.2.2.2. Kontrole okresowg nalezy przeprowadzi¢ przy zatozeniach:
o wskaznik stanu zaworu w pozycji ,OTWARTY”
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e zawor potaczony do wyjécia ,ZAWOR” na listwie zaciskowej modutu,
o dotgczony przynajmniej jeden detektor do modutu,
e sprawdzone prawidtowe funkcjonowanie i potaczenie detektora i modutu.

8.2.2.3. Wygenerowa¢ sygnat alarmowy z modutu. Odnie$¢ sie w tym wzgledzie do
procedury testowania i uruchamiania modutu w Instrukcji Obstugi.

8.2.2.4. Generacja powyzszego sygnalu alarmowego wigze si¢ z generacjq sygnatu
zamykajacego zawor. Efektem powinno by¢ zamknigcie zaworu tzn. wskaznik
powinien przesuna¢ sie do skrajnej pozycji ,ZAMKNIETY” — zawér dziata
prawidtowo.

8.2.2.5. Po ponownym otwarciu zaworu wg procedury mozna uznac, ze zawor dziata
prawidtowo i jest przygotowany do pracy.

8.2.2.6. Wyniki okresowej kontroli nalezy bezwzglednie umiesci¢ w zataczonym ,Protokole
Kontroli Okresowej” zaworu.

8.3. Odbior instalacji gazu

8.3.1.  Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
d) zgodno$ci wykonania instalacii:

e 7z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,
e zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,

e) atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) i innych

dokumentéw, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem dostawcy urzadzen i materiatow.

f) protokotéw wykonania prob i badan:

o protokot (y) prob szczelnosci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych jej czesci),

o protokét z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji,

o protokot z badan urzadzen i zespotow stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych
zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

e protok6ét ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych
i regulacyjnych.

8.3.2.  Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokot.

8.4. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji gazu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegblnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

b) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$é
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢é do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.5. Odbiér techniczny - koricowy instalacji gazu

8.5.1.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,

f)  przeprowadzono probe szczelnoSci instalacji z wynikiem pozytywnym,

g) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym,
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8.5.2.

8.5.3.

8.54.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

h) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wptyw na
efekt prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania.

Odbidr  techniczny instalacji przeprowadzi¢ w obecno$ci Inwestora oraz przedstawiciela

dostawcy gazu,

Odbidr polega:

e Kkontroli zgodno$ci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami,

e ocenie jakosci wykonania,

e sprawdzeniu szczelno$ci instalacji powietrzem.

W ramach odbioru nalezy:

d) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

e) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

f)  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

[) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

m) dziennik budowy,

n) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym. warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami

0) obmiary powykonawcze,

p) protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych,

q) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

r)  protokéty wykonanych badan odbiorczych,

s) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

u) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

v) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

g) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana =zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

h) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

i) sprawdzi¢ protokéty odbiorow migdzyoperacyjnych,
j) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych cze$ciowych,
k) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
1) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbiodr koncowy korczy sie protokolamym przejeciem instalacji gazu do uzytkowania lub
protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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SPECYFIKACJA GAZ-01.02.00 MONTAZ ARMATURY

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoing GAZ-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robéot budowlanych

1.2.1.  Przedmiot i zakres robét zgodnie ze specyfikacjg ogoling GAZ-01.00.00

1.3. Wspolny Stownik Zamoéwien

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. Prowadzenie robét

2.1. Informacje dotyczace ogblnych zasad prowadzenia robdt zawarte sgq w specyfikacji ogdinej
GAZ-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Informacje ogblne dotyczace materiatdbw i wurzadzen =zawarta sg w specyfikacji ogdinej
GAZ-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

41. Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
41.1. Wymagania ogblne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogolnej GAZ-01.00.00.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
42.1. Wymagania ogblne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobow budowlanych zawarte
sq w specyfikacji ogoélnej GAZ-01.00.00.

4.3. Armatura
4.3.1. Wymagania i wtasciwosci

4311. Kurek do gazu musi szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu przez obrét o 90°,
uniemozliwiajac dalszy ruch.

43.1.2. Na trzpieniu musi byC naciecie wskazujace, czy kurek jest otwarty kluczem czy
zamkniety, albo skrzydetko. Ptaszczyzny muszg by¢ szczelnie dotarte, a podczas
obracania kurka musi by¢ wyczuwalny pewien opor.

4.3.1.3. Aparaty gazowe i palniki, ktérych uzywa sie bez statego dozoru, wyposazone muszq
by¢C w zabezpieczenia uniemozliwiajagce wyptyw gazu z aparatu w razie wygaszenia
pfomienia.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia
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5.1.

74.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogdlnej GAZ-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogoinej GAZ-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Montaz armatury

7.1.1.  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.

7.1.2.  Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia
7.1.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta

dostepna do obstugi i konserwacji.

7.1.4. Detektor gazu montowaé w kottowni, nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu.

7.1.5.  Modut alarmowy typ MD sterujgcy zaworem samoodcinajgcym montowa¢ w kottowni.
7.1.6.  Sygnalizator optyczny — montowac na zewnatrz lub wewnafrz budynku.

7.1.7.  Sygnalizator akustyczny - montowa¢ na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

8.

Obmiar robét

8.1. Zasady obmiaru robot zawarte sg w specyfikacji ogoinej GAZ-01.00.00

8.2.

Jednostkg obmiarowg sq odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegoinych pozycii.
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SPECYFIKACJA GAZ-01.04.00 ROBOTY ZABEZPIECZEN
ANTYKOROZYJNYCH

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

1.1.1.  Nazwa zamowienia zgodna ze specyfikacjg ogoing GAZ-01.00.00

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

1.1.2.  Przedmiot i zakres robdt zgodnie ze specyfikacjg ogoling GAZ-01.00.00

1.3. Wspoélny Stownik Zamowien

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

2. Prowadzenie robot

2.1. Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia rob6t zawarte sgq w specyfikacji ogoinej
GAZ-01.00.00

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrola jakosci

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych

3.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych zawarte sq w specyfikaci
ogblnej GAZ-01.00.00.

3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych

3.2.1. Do zabezpieczen antykorozyjnych jako podkfad nalezy stosowa¢ farbe antykorozyjng dwu-
sktadnikowg epoksydowa wysokocynkowg w kolorze szarym, matowg, o zawartosci lotnych
zwigzkéw organicznych 390 l/g, odpornosci temperaturowej 150 °C, gestosci 2,1 kg/l (po
zmieszaniu sktadnikow w temp. 20 °C).

3.2.2. Do malowania nawierzchniowego nalezy stosowa¢ farbe nawierzchniowg (grunto - emalig), z
potyskiem jedwabistym, o zawartoSci lotnych zwigzkéw organicznych 300 1/g, odpornosci
temperaturowej 150 °C, gestosci 1,57 kg/l (po zmieszaniu sktadnikéw w temp. 20 °C)

3.3. Wymagania ogodlne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
3.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte sg
w specyfikacji ogélnej G-01.00.00.

4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zatozong jakoscia

41. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogdinej GAZ-
01.00.00.

5.  Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
51. Wymagania og6ine dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogdlnej GAZ-
01.00.00.
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6.1.

Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne

Wykonanie zabezpieczeri antykorozyjnych instalacji

6.1.1. Przed natozeniem warstw powtoki malarskiej nalezy rurociggi oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci
wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.

6.1.2. Wyroby malarskie muszg posiadac atest producenta oraz wazng gwarancje.

6.1.3. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzyé i odttusci¢ przed
zagruntowaniem. maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6
godzin.

6.1.4. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie:

— 2 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara
metaliczna
— 2 xemalia ftalowa ogdlnego stosowania.

6.1.5. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszac,
rozcienczy¢ do lepkosci roboczej ora przefiltrowac.

6.1.6. Farba podktadowa dostarczona przez wytworce posiada lepko$¢ 240-300°, nalezy jg rozcienczy¢
benzyng do lakieréw do lepko$ci roboczej 50 - 70° s wg kubka Forda nr 4 w temp. 20£2°.

6.1.7. Lepkos¢ robocza emalii do malowania pedzlem wynosi 90-120° s wg kubka Forda nr 4 w temp.
20£2°. Do rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakieréw.

6.1.8. Czas schniecia poszczegdinych warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godzin.

6.1.9. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.

6.1.10.Po wykonaniu powfoki nalezy jg sezonowa¢ przez 7 dni.

6.1.11.Powloki malarskie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb — do uzyskania
wymaganej grubosci powtoki.

Opracowat:

Wactaw Zimny
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