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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczng budynku DOMU POBYTU DZIENNEGO SENIORA
w Kolbuszowej dz. nr ewid. 1466/2 oraz o$wietlenie parku i altany przy wyzej wymienionym budynku (inwestor; GMINA
KOLBUSZOWA, ul. Obroncow Pokoju21 ).

1.2 Zakres stosowania ST

Zgodnie z obowigzujaca Ustawg z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177) niniejsza
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) jest jednym z dokumentéw przetargowych. W
my$| art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zaméwienia za pomoca dokumentacji projektowej oraz  specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotycza wszystkich czynnoéci , ktore umozliwiajg i majg na celu wykonanie prac dla

inwestycji jak wyZzej.

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

e Ztacze kablowo-pomiarowe ,ZK-1/L” z wylgcznikiem przeciwpozarowym ,,WPP” na budynku
e  Wewnetrzne linie zasilajagce ,WLZ"

e  Tablice rozdzielcze ,,TR-1" i, TR-2”

e Instalacje o$wietlenia podstawowego
¢ Instalacje zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego
e Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych
e |Instalacje zasilania windy

¢ Instalacje wentylacji

e |nstalacje klimatyzacji

e Zasilanie pompy C.O.

e Zasilanie urzadzen technologicznych
e  Zasilanie kamer na budynku

e  Zasilanie urzadzen do audiowizualizacji (projektor, ekran)
e Zasilanie instalacji oddymiania

e |Instalacje stabopradowg

e Przylacz teletechniczny

e QOchrong przeciwporazeniowq

e |nstalacje potaczen wyréwnawczych

e Ochrong odgromowg

o  Oswietlenie parku wokot budynku

e  Zasilanie altany w parku

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzyte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.



1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia
07.07.1994. Prawo Budowlane (z po6zniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robot i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.3 Kierownik budowy - osoba posiadajgca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (z pozniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.4 Kosztorys inwestorski — kosztorys opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389).

1.4.5 Kosztorys ofertowy — kosztorys stanowigcy kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem rob6t, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867).

1.4.6. Kosztorys nakladczy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem)w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.7 Ksiega obmiaru robét - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Linia kablowa - kabel wieloZytowy w uktadzie jedno - lub wielofazowym, tacznie z osprzetem.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.10. Napiecie znamionowe linii kablowej lub oprawy o$wietleniowej - w przypadku pradu przemiennego napigcie
miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa lub oprawa o$wietleniowa zostata zbudowana.

1.4.11. Oprawa os$wietleniowa - zespdt elementéw i urzadzen optycznych, elektrycznych, mechanicznych stuzacych do
rozsytania i przeksztatcania strumienia Swietinego wyemitowanego ze Zrodta $wiatta, a takze do ochrony Zrédta Swiatta
przed czynnikami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed niebezpiecznym oddziatywaniem Zzrodia $wiatta, zawierajacy
niezbedne elementy stuzace do podtaczenia go do instalacji zasilajacej.

1.4.12. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - osoba posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(z pbzniejszymi zmianami), bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja zadania okre$lonego dokumentacjg projektowa.

1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w  kontrakcie jako tworzace cze$¢ trenu budowy.



1.4.17. Wspolny Stownik Zaméwien (WSZ) - system klasyfikacji produktow, ustug i prac budowlanych stworzony na
potrzeby zamowien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik glowny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaly okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okre$lajq grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajq klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowo$ci poprzednich cyfr.

1.4.18. Zadanie budowlane - czeSC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ technologiczng lub
konstrukcyjng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, STWIORB i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor w trybie i terminie okre$lonych w umowie o wykonanie robét budowlanych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot, oraz
STWIORB. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokét.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie robdt. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentaciji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB , ale osiggnieta
zostanie moZliwa do zaakceptowania jakoSC robét, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgodzi¢é sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi umowy o
wykonanie robot.

W przypadku, kiedy materialy lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB, oraz wplynie na
to niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a zakwestionowane elementy
robot wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiajacym
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi
komunikacyjne , zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo innych uzytkownikéw obiektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego , tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktowg
zawartg z Inwestorem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjq robét) powodujacej
powstawanie odpadéw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z



dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, a nastepnie przediozenia go odnosnym wtadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z
ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejgcej czesci obiektu oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzeh zgode na wykonywanie rob6t w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Inwestora.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.



1.6

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pei odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i
przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umoZliwienia pelnienia funkcji
nadzorczych na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta



uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét instalacyjnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych i
posiada¢ odpowiedni certyfikat lub aprobate techniczng Materialy podstawowe uzyte do wykonania rob6t instalacyjnych
elektrycznych, winny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia
jakosci na zgodno$¢ z normg 1ISO 9001.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
Zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pochodzenia materiatéw uzytych do wykonania
instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku wielorodzinnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét instalacyjnych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jeli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robét instalacyjnych, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmnigj na
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez w/w
inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot

instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ , przydatnos¢ do

rob6t i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob sktadowania materiatow
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego
materiatu. Materialy takie jak : rozdzielnice wnetrzowe, oprawy o$wietleniowe, osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze |,
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oéwietlonych.. Rury instalacyjne twarde
RVS nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach.
Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkow przewodéw kabelkowych w kregach. Materiaty z rozbiérki sg wiasno$cig
Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni w cenie ich transport do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajgcego.

2.6. Wykaz wazniejszych materialéw stosowanych w robotach bedacych przedmiotem opracowania:



L.p. Nazwa J.m. llosé
1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm m 34,32
2 Centrala oddymiajaca z akumulatorami kpl
3 Czujnik pogodowy wiatr/deszcz szt 1
EKRAN ELEKTRYCZNY ART 4:3 100" 203x152cm matte white z pilotem EM-100
4 43E szt 1
5 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek /Il m2 104,58
6 Fundament prefabrykowany pod latarnie szt 10
7 Gniazdo czujki G-40 szt 2
8 Gniazdo komputerowe 2xRJ45 pft, kat.5e szt 6
9 Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 33,66
10 Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z |P44 szt 15,3
11 Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z z kluczem DATA szt 6,12
12 Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5-mm2 RE m 227,76
13 Kabel YKY 0,6/1kV 5x6,0-mm2 RE m 78
14 Kamera IP Zewnetrzna 2Mpx szt 8
15 Kotki rozporowe plastykowe szt 63
16 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4
17 Kotki stalowe Fi-6:-mm E90 szt 27
18 Lampka nadrzwiowa z buczkiem dla instalacji przyzywowej n/p szt 1
19 Latarnia parkowa H=4 mb kpl 10
20 tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 18,36
21 Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503 szt 20,4
22 Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V Swiecznikowy nf 502 szt 12,24
23 Monitor LED 19" szt 1
24 Odgalezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 23,46
25 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 28,5
26 Oprawa kinkietowa $cienna 18W szt 5
27 Oprawa nasufitowa 2x58W EVG IP 65 (6514 Im; 101.0 W; 2xL 58 W/830) - ozn. C | szt 1
28 Oprawa nasufitowa 4x18W (3282 Im; 75.0 W; 4xL 18 W/840) - ozn. E szt 6
29 Oprawa natynkowa z czujnikiem ruchu led 20W szt 1
30 Oprawa wbudowana w murek na wys,50cm o$wietlajace elewacje od dotu led K
30W pl 6
31 Oprawa wbudowana w okap dachu o$wietlajace taras led 30W szt 5
32 Oprawa wbudowana w okap z czujnikiem ruchu led 20W szt 4
33 Oprawa wiszaca LED 10W w altanie ogrodowej szt 6
34 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 2x18W (1728 Im; 40.0 W; 2xDULUX sat 1"
D/E 18 W/840 G24g-) - ozn. A
35 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 2x26W (1354 Im; 56.0 W; 2xDULUX sat 1
D/E 26 W/840 G24q-) - ozn. D
35 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 4x18W EVG (3783 Im; 80.0 W; 4xL 18 st 46
W/840) - ozn. B
37 Oprawa wpuszczana w sgfit podwieszany 4x18W EVG (3783 Im; 80.0 W; 4xL 18 sat 46
W/840) z modutem awaryjnym 1h - ozn. B Aw
38 Optyczna czujka dymu szt 2
39 Ostona rurowa SRS-75 do kabli, sztywna m 40,56
40 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 26,432




41 Prety stalowe ocynkowane Fi-8.0-mm m 37,44
42 Projektor sygnatu wideo szt 1

43 Przew6d HDGs 3x1,5mm2 m 86,32
44 Przewéd HTKSHPH90 2 x2x 1,4 m 104
45 Przewdd LgY 450/750V 1x6,0-mm2 m 10,4
46 Przewod LgY 450/750V 1x10-mm2 m 78
47 Przewéd LgY 450/750V 1x16-mm2 m 78
48 Przewod UTP 4x2x0,5 kat.5e m 634,4
49 Przewéd YDYp 450/750V 3x1,5-mm2 m 1253,2
50 Przewod YDYp 450/750V 3x2,5-mm2 m 770,64
51 Przewéd YDYp 450/750V 3x4,0-mm2 m 67,6
52 Przewéd YDYp 450/750V 4x1,5-mm2 m 223,6
53 Przewéd YDYp 450/750V 5x4,0-mm2 m 83,2
54 Przewod YnTKSY 1x2x0,8 m 15,6
55 Przewod YnTKSY 3x2x0,8 m 36,4
56 Przycisk oddymiania szt 2

57 Przycisk pociagowy dla n/p z kasownikiem i centralkg szt 1,02
58 Przycisk przewietrzania szt 2

59 Przycisk wylacznika p.poz. szt 3

60 Puszka PIP-2AN szt 2

61 E::tzl;syz tworzywa sztucznego p/t okragta koncowa, PK-60 gteboka do faczenia w sat 116,28
62 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywg, szt 99,96
63 Ramka dla osprzetu podtynkowego podwéjna szt 6,12
64 Rejestrator 8 kanatowy cyfrowy szt 1

65 Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL18 m 24,96
66 Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL37 m 6,24
67 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18-mm m 317,2
68 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36-mm m 15,6
69 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 47-mm m 15,6
70 Rura RHDPE-D Fi-110/6,3:-mm m 11,2
71 Skrzynka probiercza 200x250x90 dla ztacz kontrolnych instalacji odgromowe; szt 4,08
72 Skrzynka zasilajaco rozdzielcza wpuszczana w grunt kpl 1

73 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 3,735
74 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,09
75 Swietlowka DULUX D/E 18/21-840 szt 5,2
76 Swietlowka kompaktowa DULUX DE 18W/840 szt 11,44
77 Swietlowka kompaktowa DULUX DE 26\W/840 szt 1,04
78 Swietlowka L18W/21-840 szt 407,68
79 Swietlowka L58W/21-840 szt 2,08
80 Tablica rozdzielcza TR-1 szt 1

81 Tablica rozdzielcza TR-2 szt 1

82 Uchwyt odstepowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 50,4
83 Uchwyt odstepowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 12,6
84 Uchwyt stalowy do przewodéw E90 szt 27
85 Uchwyty uziemiajgce do rur szt 10
86 Uziom pretowy fi 18 mm dtugosci 4,5 m szt 4




87 Wsporniki dachowe szt 12,12
88 Wsporniki $cienne szt 15,15
89 Zaciski izolacyjne skretne szt 4472
90 Zaprawa budowlana zwykla m3 0,00816
91 Zestaw kablowy audio / wideo, HDMI A, wtyk, HDMI A, wtyk, 49 ft, 15 m, Czarny | kpl 1

92 Zestaw ztgczowo-pomiarowy z wytacznikiem pozarowym WPP szt 1

93 Ztgcza rynnowe szt 16

94 Ztgcze kontrolne szt 0,3
95 Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4

96 Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 | szt 9,84
97 Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 | szt 2,46
98 Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 1,6
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora ; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa o Wykonanie Rob6t Budowlanych.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

JeZeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet potrzebny do wykonania prac

1 Ciagnik kotowy (1) m-g 1,2642
2 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,5132
3 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 4172
4 Samochod dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,104
5 Samochéd samowytadowczy (1) m-g 3,776
6 Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,269
7 Samochdd skrzyniowy do 3.5t (Trambus) (1) m-g 0,135
8 Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,071
9 Spawarka m-g 1,3194
10 Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 1,26
11 Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 8,344
12 Srodek transportowy (1) m-g 9,6776




13 Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,925
14 Wibromtfot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 3,6
15 Zuraw samochodowy (1) m-g 1,5372

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym i wytrzymatosciowym. Sprzet powinien mie¢ odpowiednie parametry
techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzedzia mozna uzywac po zbadaniu ich
stanu technicznego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWiIORB , wskazaniach inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowg 0 wykonanie robét.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien dysponowaé nastepujacymi
$rodkami transportu:

o Samochod dostawczy
U Samochod skrzyniowy

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych materiatéw i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodku transportu.
Transport materiatow i elementéw matogabarytowych (np. oprawy o$wietleniowe, zrodta $wiatta ) winien by¢ dokonywany w
fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. Wskazane
jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, przy zastosowaniu materiatdw 0 wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaZe sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inwestora. .

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
zaich doktadnos¢.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



8.3, Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacii,
powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. _PrzejScia przez Sciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami.
e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sig wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokoSci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznyminalezy stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

e przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ z uszczelnieniem masg ognioodporng
120min.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkéw i srub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy aczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy
$wiecznikowych. Montaz kanatdw nasciennych nalezy wykona¢ z uzyciem akcesoriow wykazanych w katalogu firmy bedacej
producentem kanatow.

5.6. _Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalaciji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny. Podejscia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatoSciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiomika. Do odbiornikow
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podioZach np. ksztattowniki, korytka, listwy nascienne, kanaty
instalacyjne z tworzywa, itp.

8.7. Ukfadanie przewodéw
Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu . W przypadku wykonywania instalacji na
istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

5.8 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowaC potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone




fabrycznie na zewnafrz przewody, a samo ich poditaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody s przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umoziiwiajacy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z Zytami
wielodrutowymi  (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiomikéw
Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane
w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne Ilub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych.  Przylaczenia  sztywne nalezy —wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezpoérednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania
0 duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczen.
Potgczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wieloZylowymi gietkimi lub oponowymi,

o przewodami izolowanymi jednoZylowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wieloZytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

3.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w wymaganiach technicznych. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone
na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy montowac przy pomocy elementow systemu
'

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecat do kotew Iub  konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
o zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

o dokreci¢ wsposob pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych
o zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
e podiaczy¢ obwody zewnetrzne

e podigczy¢ przewody ochronne i uziemiajace

3.11. Montaz instalacji piorunochronnych i uziemiajacych

a)  Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg - drut stalowy ocynkowany O 8mm . Zwody poziome nalezy instalowa¢ co
najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych przy pomocy typowych
wspornikow dystansowych.

b)  Zwody pionowe na dachu



Stosowac typowe iglice kominowe lub réwnowazne montowane do chronionych elementéw na dachu jak agregaty
klimatyzacyjne, kominy wentylacyjne i inne elementy dachu. Wysoko$¢ zwodéw dostosowa¢ do wymaganego dla |l
poziomu ochrony kata ochrony 45stopni. Zamocowanie i usztywnienie zwodu pionowego winno by¢ trwale i
odporne na dziatania atmosferyczne zwtaszcza huraganowe porywy wiatru.

¢)  Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukfadane na zewnetrznych Scianach budynku w rurze ochronnej z PCV
trudnopalnego i nie podtrzymujacego palenie. Rure ochronng przewodu prowadzi¢ pod elewacjg w murowanej czesci
Sciany , niedopuszczalne jest prowadzenie w palnych warstwach ocieplenia Sciany. Przewody odprowadzajace powinny
by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potaczenia przewodéw
odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych , umieszczonych w
skrzyneczkach lub puszkach o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki montowac w $cianie

d)  Zigczakontrolne

Ztacza kontrolne wykonaC w postaci ztaczy (zaciskow) probierczych , umieszczonych w skrzynkach lub puszkach
odpowiednich tworzywa trudnozapalnego o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki montowac
w $cianie na wysokosci 0.8m.

e)  Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy pionowe. Uziomoéw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg
powfokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe w
tym uziomy naturalne.

5.12_Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuie:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar rezystancii izolacji odbiornikow

= pomiary impedancji petli zwarciowych pomiary rezystancji uziemien
= pomiary i badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych testerem

= pomiary napie¢ na tablicach rozdzielczych

= pomiary obcigzen na wiz-tach.

= Proby dziatania pozarowego wytacznika pradu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora..

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

(@)

czes$¢ ogoing opisujaca:
* organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

.

.
.
.

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot



* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi

(b)

czes$¢ szczegofowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

+ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)  prowadzonych
podczas dostaw materiatow

* sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$ciag zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreSlone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.



6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg j ego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot i wpisuje do

Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (I)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija Projektowa , STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t / Wykazie Cen lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukciji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, ilosci beda obliczane procentowo
zaawansowania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilo¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORBi
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.



8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacija Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego
Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do  dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
,Odbior ostateczny Robét".



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozyciji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe
e - PN-IEC 60364 : 2000 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

o -PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej, okragtej.

e  -PE-EN 60598 ,,Oprawy o$wietleniowe” (norma wieloarkuszowa)
e -PN-EN 60466 : 2004 ,,0znaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi *
e  -PN-86/E-0500.011do04 ,,Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych”

e -PN-E-05204 : 1994 ,,Ochrona przed elektrycznoscia. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.”

10.2. Inne dokumenty

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

o STWIORB.

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177),



