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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

  
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energię elektryczną budynku DOMU POBYTU DZIENNEGO  SENIORA  
w Kolbuszowej   dz. nr  ewid. 1466/2 oraz oświetlenie parku i altany przy wyżej wymienionym budynku (inwestor: GMINA 

KOLBUSZOWA, ul. Obrońców Pokoju21 ). 
 

     1.2 Zakres stosowania ST 

 Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004r poz. 177) niniejsza 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) jest jednym z dokumentów przetargowych. W 
myśl art. 31.1 Ustawy Inwestor opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

       1.3 Zakres robót objętych ST 

Wymagania zawarte w tej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności , które umożliwiają i mają na celu wykonanie prac dla 

inwestycji jak wyżej.    

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem: 
  Złącze kablowo-pomiarowe „ZK-1/L” z wyłącznikiem przeciwpożarowym „WPP” na budynku 
 Wewnętrzne linie zasilające   „WLZ” 
 Tablice rozdzielcze „TR-1” i „TR-2” 

 Instalację oświetlenia podstawowego 
 Instalację zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego   
 Instalację gniazd wtyczkowych 1-fazowych  
 Instalację zasilania windy 

 Instalację wentylacji 
 Instalację klimatyzacji 
 Zasilanie pompy C.O. 
 Zasilanie urządzeń technologicznych 
 Zasilanie kamer na budynku 
 Zasilanie urządzeń do audiowizualizacji (projektor, ekran) 
 Zasilanie instalacji oddymiania 
 Instalację słaboprądową 
 Przyłącz teletechniczny 
 Ochronę przeciwporażeniową 
 Instalację połączeń wyrównawczych 
 Ochronę odgromową 
 Oświetlenie parku wokół budynku 
 Zasilanie altany w parku 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej ST należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

 



1.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawa z dnia 
07.07.1994. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania robót i 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

 

1.4.3 Kierownik budowy – osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r Prawo 
Budowlane (z późniejszymi zmianami), wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i upoważniona  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

 

1.4.4 Kosztorys inwestorski – kosztorys opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.o5.2004r w 
sprawie metod i podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. nr130/2004 poz.1389). 

 

1.4.5 Kosztorys ofertowy – kosztorys stanowiący kalkulacje ceny oferty przygotowywany przez  wykonawcę przed 
wykonaniem robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania  obiektów i robót budowlanych (Dz. U. nr 80/2001 poz. 867). 

 

1.4.6.  Kosztorys nakładczy – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)w kolejności    technologicznej ich 
wykonania. 

 
1.4.7 Księga obmiaru robót -  akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych  załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.8. Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie jedno  -  lub wielofazowym, łącznie z osprzętem. 
 
1.4.9. Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.10. Napięcie znamionowe linii kablowej lub oprawy oświetleniowej -  w przypadku prądu przemiennego napięcie 
międzyprzewodowe, na które linia kablowa lub oprawa oświetleniowa została zbudowana.  
   
1.4.11. Oprawa oświetleniowa  -  zespół elementów i urządzeń optycznych, elektrycznych, mechanicznych służących do 
rozsyłania i przekształcania strumienia świetlnego wyemitowanego ze źródła  światła, a także do ochrony źródła światła 
przed czynnikami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed niebezpiecznym oddziaływaniem  źródła światła, zawierający 
niezbędne elementy służące do podłączenia go do instalacji zasilającej. 
 
1.4.12. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego   -   wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.13. Projektant  -  osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane 
(z późniejszymi zmianami), będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.14. Przedsięwzięcie budowlane  -  kompleksowa realizacja zadania określonego dokumentacją projektową. 
 
1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   
 
1.4.16. Teren budowy  -  teren udostępniony przez Zamawiającego  dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w   kontrakcie jako tworzące część trenu budowy. 



 
1.4.17. Wspólny Słownik Zamówień  (WSZ)  -  system klasyfikacji produktów, usług i prac budowlanych stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika głównego oraz  słownika uzupełniającego. Słownik główny 
obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie 
cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
 
1.4.18. Zadanie budowlane  -  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość technologiczną lub 
konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych..  Zadanie może 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli.       
 
 
1.5. Ogółne  wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.                                        
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor w trybie i terminie określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiarów robót, oraz 
STWiORB. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawcy są częścią umowy o wykonanie robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową  lub STWiORB , ale osiągnięta 
zostanie możliwa do zaakceptowania  jakość robót, inspektor nadzoru  inwestorskiego może zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi umowy o 
wykonanie robót. 
W przypadku, kiedy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB, oraz wpłynie na 
to niezadowalająca jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a zakwestionowane  elementy 
robót wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiającym 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi 
komunikacyjne , zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo innych użytkowników obiektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego , tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową 
zawartą z Inwestorem. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1. Wykonawca na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności (związanej z realizacją robót) powodującej 
powstawanie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z 



dnia 20 czerwca 2001 r.)  zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, a następnie przedłożenia go odnośnym władzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z 
ustawą.  
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren budowy 
b)   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2)   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

          możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu 
budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.    
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na istniejącej części obiektu oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń zgodę na wykonywanie robót w ramach wykonywania instalacji objętych zadaniem 
inwestycyjnym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Inwestora. 

 

1.5.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 



1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty polegające na odpowiednim zabezpieczeniu placu budowy, nie póżniej niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru 
inwestorskiego . Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

1.5.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 

1.6 Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu umożliwienia pełnienia funkcji 
nadzorczych na budowie. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 



uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót instalacyjnych. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i 
posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną.Materiały podstawowe użyte do wykonania robót instalacyjnych 
elektrycznych, winny pochodzić od producentów posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia 
jakości na zgodność z normą ISO 9001. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pochodzenia materiałów użytych do wykonania  
instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku wielorodzinnego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót instalacyjnych. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora. 
Każdy rodzaj robót instalacyjnych, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

  2.4. Wariantowe  stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez w/w 
inspektora . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót 
instalacyjnych, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość , przydatność  do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
lub poza miejscem budowy w magazynach zorganizowanych przez Wykonawcę. Sposób składowania materiałów 
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju składowanego 
materiału. Materiały takie jak : rozdzielnice wnętrzowe, oprawy oświetleniowe, osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze , 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.. Rury instalacyjne twarde 
RVS należy składować w wiązkach w pozycji pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. 
Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków przewodów kabelkowych w kręgach. Materiały z rozbiórki są własnością 
Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w cenie ich transport do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego.     
 

 

2.6.  Wykaz ważniejszych materiałów stosowanych w robotach będących przedmiotem opracowania: 

 



 

L.p. Nazwa J.m. Ilość 

1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4·mm m 34,32 
2 Centrala oddymiająca z akumulatorami kpl 
3 Czujnik pogodowy wiatr/deszcz szt 1 

4 
EKRAN ELEKTRYCZNY ART 4:3 100" 203x152cm matte white z pilotem EM-100 
4:3E 

szt 1 

5 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 104,58 
6 Fundament prefabrykowany pod latarnię szt 10 
7 Gniazdo czujki G-40 szt 2 
8 Gniazdo komputerowe 2xRJ45 p/t, kat.5e szt 6 
9 Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 33,66 
10 Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z IP44 szt 15,3 
11 Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z z kluczem DATA szt 6,12 
12 Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2 RE m 227,76 
13 Kabel YKY 0,6/1kV 5x6,0·mm2 RE m 78 
14 Kamera IP Zewnętrzna 2Mpx szt 8 
15 Kołki rozporowe plastykowe szt 63 
16 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4 
17 Kołki stalowe Fi·6·mm E90 szt 27 
18 Lampka nadrzwiowa z buczkiem dla instalacji przyzywowej n/p szt 1 
19 Latarnia parkowa H=4 mb kpl 10 
20 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 18,36 
21 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503 szt 20,4 
22 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502 szt 12,24 
23 Monitor LED 19" szt 1 
24 Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 23,46 
25 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 28,5 
26 Oprawa kinkietowa ścienna 18W szt 5 
27 Oprawa nasufitowa 2x58W EVG IP 65 (6514 lm; 101.0 W; 2xL 58 W/830) - ozn. C szt 1 
28 Oprawa nasufitowa 4x18W (3282 lm; 75.0 W; 4xL 18 W/840) - ozn. E szt 6 
29 Oprawa natynkowa z czujnikiem ruchu led 20W szt 1 

30 
Oprawa wbudowana w murek na wys,50cm oświetlające elewację od dołu led 
30W 

kpl 6 

31 Oprawa wbudowana w okap dachu oświetlające taras led 30W szt 5 
32 Oprawa wbudowana w okap z czujnikiem ruchu led 20W szt 4 
33 Oprawa wisząca LED 10W w altanie ogrodowej szt 6 

34 
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 2x18W (1728 lm; 40.0 W; 2xDULUX 
D/E 18 W/840 G24q-) - ozn. A 

szt 11 

35 
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 2x26W (1354 lm; 56.0 W; 2xDULUX 
D/E 26 W/840 G24q-) - ozn. D 

szt 1 

36 
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 4x18W EVG (3783 lm; 80.0 W; 4xL 18 
W/840) - ozn. B 

szt 46 

37 
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 4x18W EVG (3783 lm; 80.0 W; 4xL 18 
W/840) z modułem awaryjnym 1h - ozn. B Aw 

szt 46 

38 Optyczna czujka dymu szt 2 
39 Osłona rurowa SRS-75 do kabli, sztywna m 40,56 
40 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 26,432 



41 Pręty stalowe ocynkowane Fi·8.0·mm m 37,44 
42 Projektor sygnału wideo szt 1 
43 Przewód HDGs 3x1,5mm2 m 86,32 
44 Przewód HTKSH PH90 2 x 2 x 1,4 m 10,4 
45 Przewód LgY 450/750V 1x6,0·mm2 m 10,4 
46 Przewód LgY 450/750V 1x10·mm2 m 78 
47 Przewód LgY 450/750V 1x16·mm2 m 78 
48 Przewód UTP 4x2x0,5 kat.5e m 634,4 
49 Przewód YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 1253,2 
50 Przewód YDYp 450/750V 3x2,5·mm2 m 770,64 
51 Przewód YDYp 450/750V 3x4,0·mm2 m 67,6 
52 Przewód YDYp 450/750V 4x1,5·mm2 m 223,6 
53 Przewód YDYp 450/750V 5x4,0·mm2 m 83,2 
54 Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 15,6 
55 Przewód YnTKSY 3x2x0,8 m 36,4 
56 Przycisk oddymiania szt 2 
57 Przycisk pociagowy dla n/p z kasownikiem i centralką szt 1,02 
58 Przycisk przewietrzania szt 2 
59 Przycisk wyłącznika p.poż. szt 3 
60 Puszka PIP-2AN szt 2 

61 
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła końcowa, PK-60 głęboka do łączenia w 
zestawy 

szt 116,28 

62 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 99,96 
63 Ramka dla osprzętu podtynkowego podwójna szt 6,12 
64 Rejestrator 8 kanałowy cyfrowy szt 1 
65 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL18 m 24,96 
66 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 6,24 
67 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 317,2 
68 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36·mm m 15,6 
69 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 47·mm m 15,6 
70 Rura RHDPE-D Fi·110/6,3·mm m 11,2 
71 Skrzynka probiercza 200x250x90 dla złącz kontrolnych instalacji odgromowej szt 4,08 
72 Skrzynka zasilająco rozdzielcza wpuszczana w grunt kpl 1 
73 Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm szt 3,735 
74 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,09 
75 Świetlówka DULUX D/E 18/21-840 szt 5,2 
76 Świetlówka kompaktowa DULUX DE 18W/840 szt 11,44 
77 Świetlówka kompaktowa DULUX DE 26W/840 szt 1,04 
78 Świetlówka L18W/21-840 szt 407,68 
79 Świetlówka L58W/21-840 szt 2,08 
80 Tablica rozdzielcza TR-1 szt 1 
81 Tablica rozdzielcza TR-2 szt 1 
82 Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 50,4 
83 Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 12,6 
84 Uchwyt stalowy do przewodów E90 szt 27 
85 Uchwyty uziemiające do rur szt 10 
86 Uziom prętowy fi 18 mm długości 4,5 m szt 4 



87 Wsporniki dachowe szt 12,12 
88 Wsporniki ścienne szt 15,15 
89 Zaciski izolacyjne skrętne szt 447,2 
90 Zaprawa budowlana zwykła m3 0,00816 
91 Zestaw kablowy audio / wideo, HDMI A, wtyk, HDMI A, wtyk, 49 ft, 15 m, Czarny kpl 1 
92 Zestaw złączowo-pomiarowy z wyłącznikiem pożarowym WPP szt 1 
93 Złącza rynnowe szt 16 
94 Złącze kontrolne szt 0,3 
95 Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4 
96 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 9,84 
97 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 2,46 
98 Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa szt 1,6 

 

3. SPRZĘT             
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora ; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową o Wykonanie Robót Budowlanych. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa  przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.     
 

3.2 Sprzęt  potrzebny  do wykonania prac 

  

1 Ciągnik kołowy (1) m-g 1,2642 
2 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,5132 
3 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 4,172 
4 Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,104 
5 Samochód samowyładowczy (1) m-g 3,776 
6 Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,269 
7 Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 0,135 
8 Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,071 
9 Spawarka m-g 1,3194 
10 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 1,26 
11 Środek łączności bezprzewodowej m-g 8,344 
12 Środek transportowy (1) m-g 9,6776 



13 Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,925 
14 Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 3,6 
15 Żuraw samochodowy (1) m-g 1,5372 

 

 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Sprzęt powinien mieć odpowiednie parametry 
techniczne  i  powinien  być stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Elektronarzędzia można używać po zbadaniu ich 
stanu technicznego. 
 

4. TRANSPORT       
 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB , wskazaniach inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umową o wykonanie robót. 
 
 

4.2. Transport materiałów i elementów  

Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien dysponować następującymi 
środkami transportu:   

 Samochód dostawczy 

 Samochód skrzyniowy 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środku transportu. 
Transport materiałów i elementów małogabarytowych (np. oprawy oświetleniowe, żródła światła )  winien być dokonywany w 
fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. Wskazane 
jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.  
 

       5. WYKONANIE ROBÓT 

       5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za  jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB,  projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inwestora. . 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 



 

5.3. Montaż konstrukcji  wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, 
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

wszystkie przejścia obwodów instalacji  elektrycznych przez ściany,  stropy itp.  muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej    
przed    przypadkowymi    uszkodzeniami.    Jako    osłony    przed    uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować 
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 przejścia przez  ściany  i  stropy  oddzielenia  pożarowego  wykonać  z  uszczelnieniem  masą ognioodporną 
120min. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 
oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. Montaż kanałów naściennych należy wykonać z użyciem akcesoriów wykazanych w katalogu firmy będącej 
producentem kanałów. 

 

5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Podejścia   do   przewodów   ułożonych   w podłodze   należy   wykonywać    w rurach   stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie 
warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, listwy naścienne, kanały 
instalacyjne z tworzywa, itp.  

 

5.7. Układanie przewodów 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu . W przypadku wykonywania instalacji na 
istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 

5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i 
w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 



fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką 
oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce  przewodów  miedzianych  z żyłami  
wielodrutowymi   (linek)  powinny  lecz  zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 

 

5.9. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane 
w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia  mogą być  wykonywane jako  sztywne   lub  elastyczne  w zależności  od  konstrukcji odbiornika   i warunków   
technologicznych.   Przyłączenia   sztywne   należy   wykonywać   w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania 
o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  
Połączenia te należy wykonać:  

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

5.10. Montaż  tablic rozdzielczych 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy 
konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w wymaganiach technicznych. Urządzenia skrzynkowe dostarczone 
na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy montować przy pomocy elementów systemu 
„U". 

Tablice  w obudowie   naściennej   lub   zagłębionej   należy  przykręcać   do   kotew   lub   konstrukcji  wsporczych 
zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 
 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

 dokręcić   w sposób   pewny   wszystkie   śruby   i wkręty   w połączeniach   elektrycznych 

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

 podłączyć  obwody  zewnętrzne 

 podłączyć  przewody  ochronne  i  uziemiające 

5.11. Montaż instalacji piorunochronnych i uziemiających 

a) Zwody poziome 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 
poprzeczne powinny być zgodne z normą - drut stalowy ocynkowany O 8mm . Zwody poziome należy instalować co 
najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych przy pomocy typowych 
wsporników dystansowych.   
 
b) Zwody pionowe na dachu 



Stosować typowe iglice kominowe lub równoważne montowane do chronionych elementów na dachu jak agregaty 
klimatyzacyjne, kominy wentylacyjne i inne elementy dachu. Wysokość zwodów dostosować do wymaganego dla II 
poziomu ochrony kąta ochrony 45stopni. Zamocowanie i usztywnienie zwodu pionowego winno być trwałe i 
odporne na działania atmosferyczne zwłaszcza huraganowe porywy wiatru. 
 
c) Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurze ochronnej z PCV 
trudnopalnego i nie podtrzymującego palenie. Rurę ochronną przewodu prowadzić pod elewacją w murowanej części 
ściany , niedopuszczalne jest prowadzenie w palnych warstwach ocieplenia ściany. Przewody odprowadzające powinny 
być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 
odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych , umieszczonych w 
skrzyneczkach lub puszkach o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki montować w ścianie 
 
d)        Złącza kontrolne 
Złącza kontrolne wykonać w postaci złączy (zacisków) probierczych , umieszczonych w skrzynkach lub puszkach  
odpowiednich tworzywa trudnozapalnego o odpowiednich wymiarach z pokrywami. Puszki te lub skrzynki montować 
w ścianie na wysokości 0.8m. 
 
e)          Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją 
powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe w 
tym uziomy naturalne.   
 

5.12   Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

 pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

 pomiary impedancji pętli zwarciowych pomiary rezystancji uziemień 

 pomiary i badanie wyłączników różnicowo-prądowych testerem 

 pomiary napięć na tablicach rozdzielczych  

 pomiary obciążeń na wlz-tach.  

 Próby działania pożarowego wyłącznika prądu 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
(a)  
część ogólną opisującą: 
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
•  bhp, 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 



•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi 

 
(b)  
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)    prowadzonych 

podczas dostaw materiałów 
•   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji . 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 



6.6. Dokumenty budowy  

 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą j ego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-   uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-   przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-   uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
-   daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je   

przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze robót i wpisuje do 
Książki Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i powinny  być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , STWiORB, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / Wykazie Cen lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ilości będą obliczane procentowo 
zaawansowania robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORBi 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 



8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.PZJ. 

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do    dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
„Odbiór ostateczny Robót". 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy podstawowe 

 - PN-IEC  60364 : 2000  ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych’’ 

 -PN-87/e-90056 ,, Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej, okrągłej. 

 -PE-EN 60598 ,,Oprawy oświetleniowe’’ (norma wieloarkuszowa) 

 -PN-EN 60466 : 2004  ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi ‘’ 

 -PN-86/E-0500.011do04   ,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych’’ 

 -PN-E-05204 : 1994 ,,Ochrona przed elektrycznością. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń.’’ 

 
10.2. Inne dokumenty 
     

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

 
  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

   STWiORB. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ( DZ. U. nr 19/2004, poz.177), 


