Kolbuszowa, 30.04. 2032

OSWIADCZENIE

Podstawa prawna:
art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pdZn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP

w Kolbuszowej na dworzec lokalny z czescig uslugows i administracyjna, budowa
zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na dziatkach nr ewid.: 1546/61, 1546/43, 1546/63, potozonych

w rejonie ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej, opracowany dla Gminy Kolbuszowa adres:

ul. ObrofAcoéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS ROZBIORKI

Przedmiotem opracowathia: jest projekt rozbidrki istniejgcego budynku ustugowego (kiosku)
na dziatce nr ewid.1546/48 oraz czesci budynku dworca na dzialce nr ewid. 1546/61, przy
ul. Ks.L.Ruczki w Kolbuszowej, przeznaczonego do nadbudowy i przebudowy.

Zakres prac rozbiérkowych:

Rozbidrka istniejgcego budynku ustugowego (kiosk o konstrukdji stalowej: dach, §ciany,
posadzka).

Likwidacja czesci istniejgecych zadaszen i ptytek gzymsowych (zelbetowych) oraz zadaszen
nad wejsciami o konstrukcji stalowej; rozbidrka komindw ponad stropem, likwidacja czesci
istniejgcych Scianek dziatowych oraz zmiana geometrii otwordéw okiennych i drzwiowych

w istniejgcym budynku dworca.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogbw zawartych

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649);

Sposéh prowadzenia robdt: prace wykonywadé sposobem reczno-mechanicznym
w nastepujgcej kolejnosci:

— prace przygotowawcze (zabezpieczenie terenu robét poprzez ogrodzenie terenu
i wywieszenie tablic ostrzegawczych),

- rozbibrka przytacza elektroenergetycznego napowietrznego do kiosku, po stwierdzeniu,
Ze instalacja ta zostata odlgczone od sieci,

— demontaz elementdw pokrycia dachowego, wypiaé rynny z rynhakéw, ostroznie opuscic,

— rozbidrka konstrukgji dachu (etapami, zaczynajgc od géry demontowaé poszczegéine
elementy i ostroznie opuszczad na ziemie),

~ demontaz drzwi i okien (podczas demontazu oScieznic sprawdzi¢ czy na skutek
osiadania $ciany oscieznice nie stanowig czesciowej podpory Scian),

~ rozbibrka $cian zewnetrznych ($ciany rozbiera¢ warstwami: od wewnatrz i od zewnatrz,
na koficu konstrukcje nosna),

— rozbibérka posadzki wraz z podiozem betonowym,

-~ rozbiérka fundamentow kiosku (fundamenty rozbiera¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu); po
usunieciu fundamentdw naruszony grunt nalezy wymieni¢ na nowy np. podktad
piaskowo-zwirowy o stopniu zageszczenia Is=0,98,

— rozbiérka plytek zelbetowych budynku dworca (hydroizolacje i izolacje termiczng
zdemontowad, plytki rozbieraé etapami, odcinajgc poszczegdlne fragmenty); podczas
robét pod plytkami nie moze znajdowac sig zaden pracownik;

— rozbiérka komindw i §cianek dziatowych warstwami (§ciany rozbieraé cegly warstwami
od géry, nadproza demontowaé po Sciggnieciu ostatniej warstwy cegiet na nadprozu),

- transport gruzu na odpowiednie wysypisko i zasypanie wykopdw gruntem,

— uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

Sposdéb zapewnienia bezpieczeristwa ludzi | mienia:
— przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren robdt przed
dostepem niepowotanych oséb, ,
— roboty prowadzié w sposdb ograniczajgcy halas i pylenie,
— podczas rozbiorki zarébwno recznej jak i zmechanizowanej w strefie niebezpiecznej nie
mogg znajdowaé sig ludzie i maszyny,
— pracownicy prowadzgcy ww. robaty rozbidrkowe muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem
BHP i posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzetu oraz dodwiadczenie w prowadzeniu prac
rozbidrikowych.



Uwaga I Przed przystagpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy winien sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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INFORMACJA 5.
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA RN

NAZWA OBIEKTU: DWORZEC LOKALNY Z CZESCIA USLUGOWA KAT.XVH

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT NADBUDOWY | PRZEBUDOWY DWORCA PKP
BUDOWA ZADASZENIA WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTR.

ADRES BUDOWY: jednostka ewid.: 180602_4, KOLBUSZOWA (i),
obr.0001 Kolbuszowa,
dziatki nr ewid.:1546/61, 1546/43, 1546/63, 16546/658 |

INWESTOR: GMINA KOLBUSZOWA
adres: ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 KOLBUSZOWA

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inZz. arch. TERESA LABUDA
nr upr. bud. A-717/91
zam. ul. Partyzantéw 11, 36-100 KOLBUSZOWA,

KOLBUSZOWA, czrwiec 2017 r.



CcZESC OPISOWA %

1. ZAKRES ROBOT : ,

Nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku dworca obejmowac bedzie

nastepujace roboty budowlane:

- nadbudowa istniejgcego budynku wg projektu indywidualnego: prace murarskie
na rusztowaniach i z uzyciem dzwigu, budowa dachow o konstrukcji drewnianej,
krytych blachg, ocieplenie catego budynku,

—  przebudowa istniejgcego budynku w celu dostosowania nowej funkgji, w tym:
likwidacja cze$ci istniejgcych zadaszeri i plytek gzymsowych (zelbetowych) oraz
zadaszen nad wejsciami o konstrukeji stalowsj, rozbiérka komindéw ponad
stropem, likwidacja czesci istniejgcych scianek dziatowych oraz zmiana geometrii
otworéw okiennych i drzwiowych.

Budowa zadaszenia nad placem dworcowym (wykonanie dachu o konstrukdii
stalowej): roboty ziemne, prace montazowe na rusztowaniach i z uzyciem dzwigu.

Zagospodarowanie otoczenia dworca bedzie obejmowato:

—~ przebudowe placu manewrowego, budows przystankow autobusowych
dojazddéw, miejsc postojowych dia autobusdw, ciggdw pieszych, montaz malej
architektury oraz urzgdzenie zieleni,

- likwidacje cieplociggdw | innych elementdw infrastruktury technicznej
kolidujgecych z planowang inwestycig,

— budowe instalacji osSwietleniowej zewnetrznej, budowe  przyigcza
teletechnicznego, przykanalika kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przebudowe
przylgcza wody oraz istnigjgcych przylgczy elekiroenergetycznych, a takze
budowe przylgcza gazu iprzylgcza elektroenergetycznego wg odrebnego
opracowania;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENIE INWESTYCJI :
— przedmiotowy budynek dworca PKP,
— plac manewrowy z przystankami autobusowymi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :
— sgsiedztwo drogi gminnej nr 10 3985 (ul. Ks.Ludwika Ruczki),
— sgsiedztwo linil Kolejowej nr 71 0 znaczeniu panstwowym.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH :

— mozliwo$¢ upadku pracownikéw z wysoko$ci powyzej 5m przy pracach na
wysokosci (przy montazu konstrukgji i pokrycia dachu),

- mozliwo$¢ uderzenia przez spadajgce elementy materiatdw budowlanych,

~ mozliwo$¢ potragcenia przez transport technologiczny,

~ zagroZenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegodinie koparek,
dzwigdw i podnosnikow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :
~ kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ", zgodnie z art.

21a prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych,



kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe pracownikéw
zatrudnionych na budowie, dotyczgce zasad postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia oraz instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem prac
szczegoinie niebezpiecznych o zasadach BHP obowigzujgcych m. in. przy pracach  ~
na wysokosci, w tym konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualngj,

do prac na wysoko$ci zatrudniaé wytgcznie pracownikdw posiadajgcych

odpowiednie badania stwierdzajgce dopuszczenie do prac na wysokosci,

przerwaé prace przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s oraz przy opadach deszczu

i oblodzeniach,

nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy,

instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji

chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substangji i preparatéw.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM :

roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
teren budowy zostanie ogrodzony ogrodzeniem trwatym, wykonawca zadba
0 zamykanie bramy wjazdowej co zabezpieczy teren budowy przed dostepem
os6b postronnych z zewnatrz i oznakuje tablicami o fresci :
.1 EREN BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY” (przy bramie wjazdowej),
» TABLICA BUDOWY™ wg przepiséw przy bramie wjazdowej,
plac skiadowy i montazowy oraz transportowy usytuowaé od strony poludniowsj
przedmiotowego budynkuy,
pomieszczenia sanitarne i szatniowe dla pracownikéw zlokalizowaé na terenie
budowy poza sfrefg bezpieczenstwa dla robét na wysokosci,
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy, sporzadzonym
przez kierownika budowy, umiescié:

— wykaz zawrerajacy adresy i telefony najblizszego punktu lekarskiego, strazy

pozarnej i policji,
- telefon kombrkowy,
~ punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresne
pracownikow,

-~ kaski ochronne i sprzet niezbedny do prac na wysokosci,
punkty czerpaine wody oraz energii elektrycznej zlokalizowad na terenie placu
budowy,
przestrzegaé porzadku na budowie oraz odpowiednio zabezpieczyé materialy
budowlane przed porywami wiatru.

opracowata : mgr inZ. arch. TERESA LABUDA
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PKP UTRZYMANIE

Region Utrzymania w Krakowie Krakéw 05.01.2017
e-mail: Tadeusz.Marszalek@telkol.eu

Tel: + 48 12 3932285

mob:+48697045353

Nr ref: UTM3-504-634/2016

Ustugi Projektowe
Teresa Labuda
ul. Partyzantéw 11

- 36-100 Kolbuszowa

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji inwestycji planowanej na dziatkach nr ewid.: 1546/61, 1546/43, 1546/63,
1546/65, potozonych w rejonie ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej.

W odpowiedzi na pismo RIG.7011.26.8.2016.MM/4 z dn. 15.12.2016 dotyczacego uzgodnienie lokalizacji
~ planowanej inwestycji, PKP Utrzymanie uzgadnia przedstawiona lokalizacje jednocze$nie informujac, ze na
przediozone] mapie zakreslono kolorem pomaranczowym czynng infrastrukture techniczng bedaca
wiasnoécig Spolki, tj. kabel miedziany, ziemny typu TKM20x2 relacji: nastawnia dysponujgca Kolbuszowa —
skrzynka kablowa zamontowana na elewacji budynku stacyjnego od strony peronu. W projekcie przebudowy

budynku nalezy uwzgledni¢ pozostawienie tego przytgcza kablowego.

Jednocze$nie podajemy warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robdt:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg bedacag wlasnoscig PKP Utrzymanie nalezy
prowadzié pod nadzorem (odptatnym) pracownikow Spotki PKP Utrzymanie po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni. Powiadomienie nalezy przesta¢ na podany ponizej adres:
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., Region Utrzymania wIKrakowie', 31-516 Krakdéw, Rondo Mogilskie 1, tel. 12 .
393-55-57,e-mail: Jerzy.Trzaska@telkol.eu. ' ‘ |

2. W komisjach przekazanja placu budowy konieczne jest uczestnictwo (odptatne) przedstawicieli PKP
Utrzymanie. Spétka musi by¢ powiadamiana o zakoriczaniu  poszczeg6lnych etapéw prac oraz

0czestniczyé w komisji ich odbioru.

3. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych, stupéw linii napowietrznej PKP
Utrzymanie na odleglo$¢ mniejszg niz 2m, nalezy wykonywal wylacznie sposobem recznym po
uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrozno$ci. Nowobudowang infrastrukture
podziemng w miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, nalezy posadowié
ponizej istniejacego kabla i dodatkowo stosujac rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.

4. Pracownicy spotki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robdt ziemnych, okresla i wytyczg na
gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, Ze jest on inny,

_niz naniesiony na mapach w dokumentaciji projektowe;j. .

PKP Utrzymanie sp. z o. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113—28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 ~
Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00
PLN. )



Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, po odkryciu kabli bedacych witasnoscig PKP Utrzymanie, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg, Za wszelkie ewentualne straty Spétki PKP Utrzymanie Sp.
z 0.0. wynikle z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robdt
bez nadzoru pracownika PKP Uftrzymanie Sp. z 0.0. lub niezgodnie z zaleceniami, obcigzony finansowo

bedzie wykonawca robot.
Uzgodnienie dotyczy wylgcznie infrastruktury wlasnosci Spétki PKP Utrzymanie.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 05.01.2019r.
W zatgczeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentacii.

Z powazaniem

DYREKTOR REGIONU
Utdzymania

Jerzy Trzaska

PKP Utrzymanie sp. 2 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 - Sad
~ Rejonowy dia miasta Warszawa, XIif Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00 PLN.



TK Telekom spéika 7z 0.0,
ut. Kijowska 10/12A, 03-743 Wafszawa

E r“ el +48 22 392 20 00
i fax: +48 22 392 20 09

rie TELEKOM mfolm’xa: 801 022 000
GRUPA NETIA WWW,TK{@%SKO(H.Q'

Katowice 31/01/2017

Stawomir Stupski

Zespodt ds. Uzgodnien Branzowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: s.slupski@tktelekom.pl
tel.: + 48 32710 55 53

Ustugi Projektowe
Teresa Labuda

ul. Partyzantow 11
36-100 Kolbuszowa

" Nrref.: LBPSs-508-0036/17

dotyczy: remontu budynku dworca w m. Kolbuszowa wraz z przylegiym
. terenem ‘ .

o W odpowiedzi na pismo 19.01.2017 dotyczqce inwestycji na dziatkach nr ewid.
o 1546161, 1546/43; 1546/63, i 1546/65 potezonych w rejonie ul-Ks. L. Ruczki - e
. w Kolbuszowej TK Telekom spétka z 0.0. mformUJe Ze nie wnosi zastrzezen i prOJekt e

A .zagospodarowama terenu uzgadnia bez uwag.- ‘ :

. Warunki zabezpleczenla lnfrastruktury teietechnlcznej TK Telekom znaJdUchej SIQ
Lo W pomieszczeniu budynku dworca oraz budowa ‘dodatkowych mstalacp zosta{y u;ete
. w protokole spisanym w UM, Kolbuszowa w-dniu 07.09.2016r, . .

“. . Od strony placu; po-$cianie budynku ulozony Jest kabel swnat%owodowy z- XOTKtsdD 24J
. “wrurze HDPE od studni’ Orange doj pomieszczenia technlcznego w. przypadku Ll
_l':':wykonywanla nowej elewacji rure nalezy zag%eblc w $cianie przykrywajqc warstwa tynku SR
. Istniejgcy maszt antenowy, ustawiony na dachu i imocowany do smany wyzszej czescn BRI

L _budynku nalezy zdemontowac i przekazac do r K Telekom A ST

'.‘12".pbWazahiérh’- R
_STANOWISKO

Lde

Wysoknéd kapilatu zakiadowego 384 900 500.02 zintych
Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawa w Warszawie
XU Yeydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Mymer KRS 0000024788

NiP; §78.25-48.753
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Przyjazna
Klientowi

Krakéw, 15 luty 2017

Firma

ERD6-RD6e-5525/19/17

;)v’;) { Gmina Kolbuszowa
"N L. Obroricéw Pokoju 21
A 36-100 Kolbuszowa

Odpowiadajgc na pismo RIG.7011.26.8.2016.MM/1 z dnia 15.12.2016r. w sprawie

uzgodnienia lokalizacji inwestycji planowanej na dziatkach nr ewid.: 1546/61, 1546/43, 1546/63,

1546/65, polozonych w rejonie ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej zwigzanej z przebudowg dworca

PKP w Kolbuszowej przedstawionych na projekcie zagospodarowania terenu. PKP Energetyka -

S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Potudniowy Rejon Dystrybuciji

-uzgadnia z uwagami projekt -zagospodarowania terenu w zakresie sieci dystrybucyjnej PKP

Energetyka S.A.:

1.
2.

3.

Rozwigzania projektowe kolidujg z liniami kablowymi nN, w zwigzku z powyZzszym na
przediozonym arkuszu oznaczono orientacyjne polozenie urzgdzen PKP Energetyka S.A.
Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
norma N SEP-E-004 oraz zachowa¢ wymagane odlegtosci od linii kablowych nN.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
gtebokosci posadowienia linii kablowych nN pod nadzorem PKP Energetyka S.A.
Jednoczesnie nalezy uzgodni¢ potrzebe wylaczenia i nadzoru na czas przeprowadzania
rac.
Igrace w poblizu ztgcz na. budynku dworca PKP w Kolbuszowej przeprowadzaé reczme
pod nadzorem pracownikéw PKP Energetyka S.A
Nalezy zabezpieczy¢ linie kablowe nN w miejscach wystapienia kolizji z rozwigzaniami
projektowymi rurg dwudzielng o $rednice co najmniej 160mm, rure te nalezy wyprowadzié¢
1,5m poza teren utwardzony.
PKP Energetyka S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki i
straty powstate dla PKP, jak i Inwestora oraz osob postronnych w trakcie robodt
budowlanych zwigzanych z planowang inwestycjg — calg odeW|edZ|a|nosc z tego tytutu
ponosi Inwestor przedmiotowego zadania,
Podczas wykonywania robét nalezy uwzglednié potozenie linii kablowych zgodnie z
naniesionymi urzgdzeniami na projekcie zagospodarowania terenu.
W przypadku uszkodzenia ww. linii kablowych nN wykonawca przedmiotowych robét
budowlanych pokryje w cato$ci koszty zwigzane z jego naprawg oraz przerwg w dostawie
energii elektrycznej,
W razie konieczno$ci nalezy zfozy¢ zlecenie o nadzér do Zakfadu Potudniowego w
Krakowie z wyprzedzeniem minimum 2 tygodni wraz z okresleniem potrzeby wytgczenia
linii na czas wykonywania robét.

-10.Po wykonaniu robé6t budowlanych wykonawca przedmiotowej inwestycji przedtozy

PKP Energetyka S.A. Poludniowy Rejon Dystrybucji dokumentacje powykonawczg w

PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka S.A. Sgd Rejonowy dla m. st Warszawy
ul. Hoza 63/67 Xt Wydziat Gospodarczy

00-681 Warszawa Krajowego Rejestru Sgdowego
Oddziat w Warszawie ~ numer KRS 0000322634
Dystrybucja Energii Elektrycznej

ul. Stawiriska 7/8 NIP: 526-25-42-704

01-218 Warszawa REGON: 017301607

Poludniowy Rejon Dystrybucji kapitat zakiadowy: 844 885 320,00 zt
ul. Kamienna 14, 31-403 Krakéw (wptacony w caloscl)

tel. +48 12 35 159 50-58 )

fax +48 12 35 158 59 www.pkpenergetyka.pi
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Firma
Przyjazna
Klientowi

PKP ENERGETYKA

zakresie przebudowy dworca PKP w Kolbuszowej oraz mape geodezyjng wraz z
okreslonymi wspbirzednymi zakonczeri kabli i rur ostonowych dla przejscia pod
terenem utwardzonym.

Uzgodnienie jest wazne przez 1 rok od daty jego okreslenia..

Z powazaniem

Sporzadzita: Justyna Jachimowska, tel. 12 351 59 53




Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie

Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzymery)nych R
Budynkéw | Budowli 4 'y
ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszéw }!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ‘o -

tel. + 48 17711 23 55
tel. kom. +

fax + 48 17 71122 92
iz.rzeszow@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

e
%

Nr pisma: IZDK11-505/208/20161§§; Pis sl ..Rzeszow, 27.02.2017

Dot. : przebudowa dworca w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

W odpowiedzi na pismo nr RIG.7011.26.8.2016.MM/2 dot. uzgodnienia lokalizac;ji
inwestycji planowanej na dziatkach nr ewid. 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65 obr.
Kolbuszowa w m. Kolbuszowa polegajacej na hadbudowie i przebudowie budynku dworca PKP
wraz z przebudows placu dworcowego w sasiedztwie linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszow,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie jako ,zarzadca
infrastruktury kolejowej” w imieniu Spotki Polskie Linie Kolejowe S.A. uzgadnia lokalizacje w/iw
przedsiewziecia inwestycyjnego oraz przekazuje uwagi:

1. Ze wzgledu na przebieg kabli srk i en (LCS) w obrebie inwestycji nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢. Wszelkie prace ziemne w poblizu infrastruktury srk i en nalezy prowadzié¢
pod nadzorem pracownika PKP PLK S.A. Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie.

2, Wykonania przez Inwestora oraz kazdoczesnego wiasciciela wlasnym kosztem i
staraniem koniecznych prac, majacych na celu dostosowania projektowanych obiektéw
do wszystkich obowigzujgcych i zmienionych w przysziosci przepiséw, w tym miedzy
innymi w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowe;j itp., jezeli takie prace
bedag wynikaty z negatywnego oddziatywania linii kolejowej na projektowane obiekty.

3. Po wybudowaniu obiektéw w sasiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
nie beda ponosity odpowiedzialnosci za ewentualne skutki wynikte z przekroczenia
dopuszczajgcego hatasu oraz uszkodzenia spowodowane drganiami wywotanymi przez
przejezdzajace pociagi.

4. Kazdoczes$ni whasciciele wiw inwestycji, ktérych dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie bedg
w przysztoSci wystepowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
kazdoczesnego Zarzadcy wymienionych linii kolejowych o zapfate odszkodowania
tytutem ucigzliwosci wynikajgcych z bezposredniego sgsiedziwa linii kolejowej (Np. z art.
435 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PKP PLK S.A. Sekcji
Eksploatacji w Rzeszowie.

6. Inwestycja nie moze powodowac zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz
bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie moze zakt6écaé dziatania
urzgdzen stuzacych do prowadzenia tego ruchu.

7. lLokalizacja ww. zamierzenia w sasiedztwie linii kolejowej powinna odpowiadaé
przepisom zawartym w:

a) Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 16 poz. 94 z pézn. zm.).

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sagsied=twie linii

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie .
Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, \q\
REGON 017319027, Wysokos$¢ kapitatu zakladowego w calosci wptaconego: 16 684 838 000,00 zt
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kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z p6ézn. zm.).

Z-CA OYREMTORA

Zatacznik: vl/
- 1 szt. czesci projektu elektryfikacii linii kolejo {ej nr71

1
|
|
|

3'

Opracowat: |
Przemystaw Antoniéw,
tel. +48 17 711 22 17



Kolbuszowa, dnia: 2017-11-08

Starosta Kolbuszowski
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.142.2017

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z pdzn. zm.)

Dla: Ustugi Projekiowe
Labuda Teresa
Adres : 36-100 KOLBUSZOWA

Partyzantéw 11

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.142.2017  zdnia: 2017-10-30

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia : Infrastruktura techniczna w ramach przebudowy dworca PKP.

Lokalizacja obiektu :
gmina : KOLBUSZOWA m.

Miejscowosé: m.Kolbuszowa , dziatka nr. 1546/61, 1546/43 i inne

Przed’fozony projekt w dniu: 2017-11-02 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajacej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedgcych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzaodnili przedtozong dokumentacje z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegélnej ochronie podiegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegélnosci nie wolno dokonywaé czynnoéci powodujacych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

Proce bezwzglednie prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami i dokonanymi uzgodnieniami
branzowymi.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznos$ci zachowania i spelniania wymogoéow
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wcze$niej uzgodnieniach.

Sporzadzit: .
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ - Eas ol W o
na podstawie art.3 ustawy £ Uy %T A &;é? STY

2z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225 poz.1635)

A
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