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SPECYFIKACJA  W-01.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Dokumentacja  projektowo - kosztorysowa nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku 
dworca PKP w Kolbuszowej, przy ul. ks. Ruczki nr dz. 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65 - w zakresie 
budowy przyłącza wody. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  budowę  przyłącza wody dla budynku dworca PKP w Kolbuszowej, 
ul. ks. Ruczki nr dz. 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65 w Kolbuszowej. 
Obejmuje  wykonanie  robót  ziemnych,  instalacyjno – inżynieryjnych  oraz  budowlanych  mających  na  celu  
realizację  przedmiotowej  inwestycji  w  określonym  zakresie  tj. 
 budowę  przyłącza  wody  na  odcinku od istniejącego  wodociągu  do  budynku. 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

2.1.4. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

2.1.5. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

2.1.6. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

2.1.7. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
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2.1.8. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

2.2.1.1. Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana jest w Kolbuszowej przy ul. ks. Ruczki obejmuje  działki  
będące  własnością  osób  fizycznych  i  instytucji. 

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.2.1. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 

2.2.2.2. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopię  pozwolenia  wodno-prawnego   
4) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego w  celu  umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy 

2.2.3.1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  
elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  
satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  
w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne. 

2.2.3.2. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,  
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  
drogowe  etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  
znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.2.3.3. Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  
wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  
ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do  odbudowy  na  własny  koszt. 

2.2.3.4. Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  
informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  
Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 

 
2.2.4. Ochrona  własności  i  urządzeń 

2.2.4.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  
instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  
przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  
właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.4.2. W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej  pracy.   

2.2.4.3. Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  
udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia. 
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2.2.4.4. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  
działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  
terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego. 
 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.5.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. 

2.2.5.2. W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  
sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  
ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  
innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  
czynników  powodowanych  jego  działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.2.6.1. Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa. 

2.2.6.2. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.   

2.2.6.3. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. 

2.2.6.4. Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych 

2.2.6.5. Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  
trzecich. 

2.2.6.6. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  
mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  
jego  pracowników. 

2.2.6.7. Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  
Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  
muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  
środowiska. 

2.2.6.8. Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  
charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  
że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania. 

2.2.6.9. Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy. 

 
 
2.3.    Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzyszącymi  dokumentami 

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu  organizacji  robót 

2.3.1.1. Zgodnie  z  umową  (p.4.6.2),  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  
wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  
zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji  następujących  dokumentów: 
1)  projekt  organizacji  robót, 
2)  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3)  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
4)  program  zapewnienia  jakości. 

 
2.3.2. Projekt  organizacji  robót 
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2.3.2.1. Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  
realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  
realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  
zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót. 

2.3.2.2. Powinien  zawierać: 
 organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót 
 projekt  zagospodarowania  zaplecza  wykonawcy 
 organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg 
 wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne 
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów  robót 
2.3.2.3. W  części  dotyczącej  organizacji  zaplecza  budowy  wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  

m.in.  budowę,  urządzenie  i  utrzymanie  biura  zarządzającego  realizacją  umowy  -  na  podstawie  
wymagań  zamawiającego.   
 

2.3.3. Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania 

2.3.3.1.  Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  
z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  
zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie. 

2.3.3.2. Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu  
realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  
zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  
etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań  
kontraktowych.   

2.3.3.3. Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w  trakcie  
realizacji  robót. 

 
2.3.4. Program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.3.4.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  
prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  
jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  
program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  
żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  
nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 

 
2.3.5. Program  zapewnienia  jakości 

2.3.5.1.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.3.5.2. Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierał:   
a)  część  ogólną  opisującą: 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  

robót, 
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  

lub  wytypowanego  do  wykonania  badań  zleconych  przez  wykonawcę), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  
informacji  zarządzającemu  realizacją  umowy; 

b)  część  szczegółową  opisującą  dla  każdego  asortymentu  robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
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wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  
załadunku   materiałów. 

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  
czasie  transportu  i  przechowywania  na  budowie 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

- wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów  robót, 
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom     

umowy. 
2.3.5.3. W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  

programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu. 
 
 
2.4. Dokumenty  budowy 

2.4.1. Dziennik  budowy 

2.4.1.1. Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  
chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  
budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z  
zarządzaniem  budową.   

2.4.1.2. Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i  stanowisko  oraz  
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  
sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków. 

2.4.1.3. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

2.4.1.4. W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące  informacje: 
- data  przejęcia  przez  wykonawcę  placu  budowy; 
- dzień  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  przez  zamawiającego; 
- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  

p.2.3.1,  przygotowanych  przez  wykonawcę,   
- daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  poszczególnych  elementów  robót; 
- postęp  robót,  problemy  i  przeszkody  napotkane  podczas  realizacji  robót;   
- daty,  przyczyny  i  okresy  trwania  wszystkich  opóźnień  lub  przerw  w  robotach 
- komentarze  i  instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy; 
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  

polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy   
- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  

lub  wykonania  robót  zamiennych;   
- wyjaśnienia  ,  komentarze  i  sugestie  wykonawcy; 
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  
warunków  klimatycznych; 

- dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,   
- szczególnie  w  odniesieniu  do  wytyczania  obiektów  w  terenie  ; 
- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie; 
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  

kogo  zostały  przeprowadzone  i  pobrane; 
- wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały  przeprowadzone; 
- inne  istotne  informacje  o  postępie  robót. 
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2.4.1.5. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  
wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  
je  akceptuje  lub  się  do  nich  odnosi.   

2.4.1.6. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  
temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru  
autorskiego. 
 

2.4.2. Książka  obmiaru  robót 

2.4.2.1. Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  
bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  
w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  stanowiący  załącznik  do  umowy.   

 
2.4.3. Inne  istotne  dokumenty  budowy 

2.4.3.1. Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy  
zawierają  też:   
a) Dokumenty  wchodzące  w  skład  umowy, 
b) Pozwolenie  na  budowę, 
c) Protokoły  przekazania  placu  budowy  wykonawcy, 
d) Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia  cywilno-prawne, 
e) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na  

budowie, 
f) Protokoły  odbioru  robót, 
g) Opinie  ekspertów  i  konsultantów, 
h) Korespondencja  dotycząca  budowy. 
 

2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

2.4.4.1. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  
zabezpieczonym  miejscu. 

2.4.4.2. Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  
wymaganiami  prawa. 

2.4.4.3. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  
umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  
w  dowolnym  czasie  i  na  każde  żądanie.   

 
 
2.5. Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania  budowy 

2.5.1. Informacje  ogólne 

2.5.1.1. W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  
dostarczania  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy  następujących  dokumentów:   

 rysunki  robocze 
 aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 
 dokumentacja  powykonawcza 
 instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.1.2.  Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  
przedsięwzięcia  i  zaadresowane. 

2.5.1.3. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy. 

2.5.1.4. Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  
materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  
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wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  
wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki  robocze 

2.5.2.1. Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie  
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  
dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  
rysunków  roboczych.   

2.5.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  
projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki  
lub  braki  w  nich  zawarte.   

2.5.2.3. Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.   

2.5.2.4. Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  
przedłużenia  terminów  określonych  w  umowie.   

2.5.2.5. Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  
egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.   

2.5.2.6. W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  
standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  
w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  
w  odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich  
przeanalizowanie.   

2.5.2.7. Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  
koordynować  w  taki  sposób,  aby  zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  
czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  przeglądu  
ich  wzajemnych  powiązań. 

2.5.2.8.  Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie  
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo  
powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące  informacje:   
1) Nazwa  inwestycji:   
2) Nr  umowy:   
3) Ilość  egzemplarzy  każdego  składanego  dokumentu 
4) Tytuł  dokumentu 
5) Numer  dokumentu  lub  rysunku 
6) Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy:  numer  rozdziału  i  pozycji  w  

specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub  element,  data  
przekazania 

2.5.2.9.  O  ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  
przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku  
roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  
że  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  
względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 

2.5.2.10. Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 

 
2.5.3. Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 

2.5.3.1. Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  
określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we  
wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  
finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   
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2.5.4. Dokumentacja  powykonawcza 

2.5.4.1. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

2.5.4.2. Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.   
2.5.4.3. Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  

rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  
sprawdzenia. 

2.5.4.4. Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  
realizacją  umowy.   

 
2.5.5. Instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.5.1. Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych  instrukcji  
w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  
elektrycznego  lub  elektronicznego. 

2.5.5.2. O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  
koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie  dostarczenia  urządzenia  lub  systemu. 

2.5.5.3. Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za  
wykonane  roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez  
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  o  stwierdzonych  brakach. 

2.5.5.4. Każda  instrukcja  powinna  zawierać  m.in.  następujące  informacje: 
1. Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania  urządzenia 
2. Spis  treści   
3. Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres  

pocztowy 
4. Gwarancje  producenta 
5. Wykresy  i  ilustracje 
6. Szczegółowy  opis  funkcji  każdego  głównego  elementu  składowego  układu 
7. Dane  o  osiągach  i  wielkości  nominalne 
8. Instrukcje  instalacyjne 
9. Procedura  rozruchu 
10. Właściwa  regulacja 
11. Procedury  testowania 
12. Zasady  eksploatacji 
13. Instrukcja  wyłączania  z  eksploatacji 
14. Instrukcja  postępowania  awaryjnego  i  usuwania  usterek 
15. Środki  ostrożności 
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  

montażowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  
utrzymania  dobrego  stanu  i  trwałości  urządzeń 

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością  
smarowania 

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego  
przedstawiciela  producenta 

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i  
alarmowych 

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i  
oświetleniowych. 

2.5.5.5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  
akcesoriów  i  elementów  dodatkowych. 
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3. Materiały  i  urządzenia 

3.1 Źródła  uzyskiwania  materiałów  i  urządzeń 

3.1.1. Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych. 

3.1.2. Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  
wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  
zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  
laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy  
instalowanych  urządzeń.   

3.1.3. Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  
źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  
automatycznie. 

3.1.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  
otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  
spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 

3.1.5. W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  
realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  
eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  
Budowy  materiałów  lokalnych. 

3.1.6. Za  ilość  i  jakość  materiałów  odpowiada  Wykonawca. 
3.1.7. Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  

realizacją  umowy. 
3.1.8. W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  

użyte  materiały  i  urządzenia  pochodzą  z  krajów  należących  do  Unii  Europejskiej   
3.2 Kontrola  materiałów  i  urządzeń 

3.2.1. Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  
i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.   

3.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  
żeby  sprawdzić  jego  własności. 

3.2.3. Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  
wytwórniach  materiałów  i  urządzeń. 

3.2.4. W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  następujące  warunki: 
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  

wsparcie  i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń; 
b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji  
robót. 

 
3.3 Atesty  materiałów  i  urządzeń 

3.3.1. W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  
wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy. 

3.3.2. Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  
umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  
zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych.   
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3.3.3. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.   

3.3.4. Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę  zarządzającemu  
realizacją  umowy.   

3.3.5. Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.   

3.3.6. W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  
materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do  wbudowania.   

 
3.4 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  umowy 

3.4.1. Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  
budowy.   

3.4.2. Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  
robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  
odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

3.4.3. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  
zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  
wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  
zakwalifikowane  jako  wadliwe  i  niezapłacone. 

 
3.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urządzeń 

3.4.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  
na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem. 

3.4.5. Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  
wbudowania  lub  montażu. 

3.4.6. Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  
realizacją  umowy,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną  użyte.   

3.4.7. Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  
w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  
poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.   

3.4.8. Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.   
 

3.6 Stosowanie  materiałów  zamiennych 

3.6.1. Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWiORB,  poinformuje  o  
takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  
użyciem  lub  wcześniej. 

3.6.2. Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  
terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy,  zgodnie  z  ustawą,  stosować  wyroby  budowlane,  
które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  
budownictwie. 
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4.1.2. Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są  

właściwie  oznaczone: 
a) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  
odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej  certyfikacji. 

b) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  
lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mając  istotny  wpływ  
na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w  odniesieniu  do  
wyrobów  nic  objętych  certyfikacją  na  znak  bezpieczeństwa, 

c) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  
tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do  rozporządzenia. 

d) wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  
przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  
Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi, 

e) wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bczpieczeństwa6,  dla  których  
producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej. 

4.1.3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  
wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  
obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z  rozporządzeniem,  wydał  
oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  
przepisami  i  obowiązującymi  normami.   

4.1.4. Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane,  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego  ustanowienie  nie  
jest  wymagane  -  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  oświadczenia  wymienione  w  pkt.  2.1.3,  oraz  udostępniać  je  przedstawicielom  
uprawnionych  organów. 

 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania 

4.2.1. Wykonawca  zapewni  zabezpieczenie  składowanych  tymczasowo  na  placu  budowy  materiały  przed  
uszkodzeniem,  zanieczyszczeniem  oraz  przed  utratą  jakości  i  właściwości. 

4.2.2. Materiały  winny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Kierownika  Budowy  i  zarządzającego  realizacją  
umowy. 

4.2.3. Miejsce  czasowego  ich  składowania  po  zakończeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  do  pierwotnego  
stanu  w  sposób  zaakceptowany  przez  zarządzającego  realizacja  umowy. 

4.2.4. Sposób  składowania  i  magazynowanie  materiałów  określa  producent  lub  wytyczne  składowania  
danego  materiału. 

4.2.5. W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy  winien  
opracować  Wykonawca  wykonujące  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Robót. 

4.2.6. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  
opadowych. 

4.2.7. Szczegółowy  sposób  składowania  materiałów  określają  wytyczne  producentów  poszczególnych  
rodzajów  materiałów. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko. 
5.2. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.   
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5.3. Sprzęt  i  maszyny  muszą  posiadać  niezbędne  przeglądy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  
przez  producenta  poszczególnych  urządzeń.   

5.4. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  założonych  robót  winien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  
wymaganiom  co  do  jakości  jak  i  wytrzymałości,  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  
powinien  być  ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  
przeznaczeniem.   

5.5. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  
STWiORB,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

5.6. Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  umowy  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
maszyn  i  sprzętu  gwarantującego  właściwą  jakość  robót,  tj.:   
- samochód  dostawczy, 
- samochód  skrzyniowy, 
- żuraw  samochodowy, 
- przyczepa  skrzyniowa, 
- urządzenie  do  podwiertów, 
- koparka  podsiębierna  i  przedsiębierna, 
- spycharka  kołowa  lub  gąsienicowa, 
- ubijaki  mechaniczne, 
- wibromłoty  elektryczne  lub  spalinowe, 
- pompy  spalinowe  lub  elektryczne, 
- piły,  wiertarki, 
- zgrzewarki, 
- betoniarki,  mieszarki. 

5.7. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  
dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.   

5.8. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

5.9. Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  
umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.   

5.10. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót.   

5.11. Możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  do  wykonania  robót  winna  być  uzgodniona  i  zaakceptowana  
przez  osobę  zarządzającą  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.   

5.12. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zastaną  przez  osobę  
zarządzającą  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót.. 

 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Środki  transportu  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  dopuszczające  je  do  użytkowania  w  
transporcie  lądowym  a  w  szczególności  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  o  ruchu  
drogowym. 

6.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.   

6.3. Liczba  środków  transportowych  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy  
w  terminach  wynikających  z  harmonogramu  robót.   

6.4. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  
parametrów  technicznych.   

6.5. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  
zarządzającego  realizacją  umowy.   
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6.6. Wykonawca  stworzy  warunki  i  będzie  ich  przestrzegał  w  zakresie  niedopuszczenia  do  wjazdu  na  
drogi  publiczne  środków  transportowych  i  maszyn  budowlanych  mogących  spowodować  ich  
zanieczyszczenie.   

6.7. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  
terenu  budowy.   

 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
7.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
7.2. Wszelkie roboty  budowlano  –  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  i  

innymi  obowiązującymi  przepisami,  Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  
stosowania,  normami  i  innymi  dokumentami  wskazanymi  w  dokumentacji  projektowej,  „Warunkami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  oraz  zgodnie  ze  sztuką  
budowlaną. 

7.3. Na  etapie  realizacji  inwestycji  wszelkie  zasadnicze  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  należy  
uzgadniać  z  projektantem. 

7.4. Zmiany  parametrów  oraz  typów  urządzeń  wymagają  pisemnej  zgody  projektanta  -  przed  faktem  
dokonania  zmiany. 

7.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  projektem  w  zakresie  rozwiązań  technicznych  
i  do  koordynacji  robót  budowlano  –  montażowych.  Ewentualne  zmiany  montażowe  wynikające  z  
braku  koordynacji  i  właściwego  przygotowania  do  montażu  wykonawca  wykona  na  własny  koszt. 

7.6. Część  opisowa,  rysunkowa  dokumentacji  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robót  
budowlanych  stanowi  wzajemnie  uzupełniającą  się  całość.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  
zawartych  rozwiązań  projektowych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  ich  z  
projektantem. 

7.7. Obowiązkiem  wykonawcy  inwestycji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów  
(dopuszczeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń. 

7.8. Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  
a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  
bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  
deklarację  dostawcy,  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  
stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami. 

7.9. Przed  wykonaniem  poszczególnych  odcinków  kanalizacji  zobowiązuje  się  wykonawcę do  
sprawdzenia  rzędnych  istniejącego  uzbrojenia  mające  zasadniczy  wpływ  na  występujące  kolizje  
(dotyczy  w  szczególnie  istniejącej  kanalizacji). 

 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Kontrola  wykonania 

8.1.1. Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przepompowni,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  
budowy  z  dokumentacją  projektową.  Należy  sprawdzić: 
a) wytyczenie  osi  przewodu, 
b) szerokość  wykopu, 
c) głębokość  wykopu, 
d) odwadnianie  wykopu, 
e) szalowanie  wykopu, 
f) zabezpieczenie  od  obciążeń  mchu  kołowego, 
g) odległość  od  budowli  sąsiadującej, 
h) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
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i) rodzaj  podłoża, 
j) rodzaj  rur  i  kształtek, 
k) składowanie  rur  i  kształtek, 
l) ułożenie  przewodu, 
m) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
n) studzienki  kanalizacyjne 
o) przewody  ułożone  nad  terenem, 
p) przepompownie  ścieków,  stacje  podciśnieniowe. 

8.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  
do  punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.   

8.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  tabelą  nr  4  i  5,  natomiast  maksymalna  
szerokość  wykopu  nie  powinna  przekraczać  szerokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej.   

8.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  
ustalonymi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

8.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  
Natomiast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  
wyprofilowany  teren. 

8.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  
przewiduje  inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu. 

8.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu. 

8.1.8. Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  określa  tabela  nr  1,  2,  zmniejszenie  
tych  odległości  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego  zabezpieczenia,  które  
powinna  zawierać  dokumentacja  techniczna. 

8.1.9. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  
podwieszeniu,  ochronie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  
ochronie  przed  ich  ścięciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu. 

8.1.10. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna. 
8.1.11. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  przygotowane  do  montażu  powinny  

być  oznakowane  zgodnie  z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  
zgodne  z  dokumentami  stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 

8.1.12. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  
składowane  na  płaskim,  równym  podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  
zabezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych. 

8.1.13. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  wykopu  i  
zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  spawanych  rur  stalowych  
powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.14. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  najmniej  na  
14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  
przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.15. Przewód  tłoczny  lub  ciśnieniowy,  powinien  być  zabezpieczony  przed  przemieszczeniami,  
blokami  oporowymi,  w  miejscach  ustalonych  w  dokumentacji.  Bloki  powinny  opierać  się  o  
nienaruszony  grunt. 

8.1.16. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  ręcznie  
lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji. 

8.1.17. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  
mniejsza  niż  15  cm. 

8.1.18. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie. 
8.1.19. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  

zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 
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8.1.20. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  
nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  ich  
sprawdzanie. 

8.1.21. Wykonanie  przepompowni  wód  zgodnie  z  punktem  7.8. 
 
8.2. Odbiór  robót  zanikających 

8.2.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  
obejmującą: 
 kierunek  i  poziom  ułożenia, 
 złącza, 
 uszkodzenia  i  deformację, 
 podłączenia, 
 wykładziny  i  powłoki  (dotyczy  studzienek). 

8.2.2. Kierunek  i  poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
8.2.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  kanałów. 
8.2.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
8.2.6. Wykładziny  studzienki  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.7. Studzienki  przed  odbiorem  końcowym  należy  losowo  poddać  próbie  szczelności  zgodnie  z  

PN-EN  1917.  W  próbie  szczelności  stosuje  się  ciśnienie  50  kPa  (5  m  słupa  wody)  w  
przypadku  przewodów  kanalizacyjnych  posadowionych  na  mniejszej  głębokości  próbę  
szczelności  przeprowadzić  można  w  trakcie  montażu  przez  podwyższenie  na  czas  badania  
wybranych  do  próby  studzienek. 

8.2.8. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 
 sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
 sprawdzić  rzędne  posadowienia  studzienek, 
 sprawdzić  rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie, 
 wzrokowo  sprawdzić  przyłącza, 
 wzrokowo  sprawdzić  jednorodność  betonu, 
 sprawdzić  montaż  elementów  i  osadzenia  stopni, 
 wykonać  losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  złazowych,  a  w  uzasadnionych  

przypadkach  wykonać  kontrolne  badania  zgodności  z  PN-EN  1917. 
 wykonać  geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych  dna  

studzienek  i  pokryw. 
 wykonać  losowo  próbę  szczelności  studzienek. 
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  dokonać  pobrania  próbek  w  celu  określenia  

parametrów  betonu,  zwłaszcza  parametrów  betonu  w  kinecie. 
 
8.3. Badania  przy  odbiorze 
 
8.3.1. Rodzaje  badań 

8.3.1.1. Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  
technicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  
częściowego  dla  robót  zanikających  i  odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu  robót.  
Badania  przy  odbiorze,  powinny  być  zgodne  z  PN-EN  1610,  PN-EN  1671,  PN-EN  1091. 

 
8.3.2. Odbiór  techniczny  końcowy 

8.3.2.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na: 
a) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  

geodezyjną, 
b) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  

wykopu, 
c) zbadaniu  rozstawu  studzienek  kanalizacyjnych, 
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d) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  (w  stosunku  
do  kanalizacji  podciśnieniowej,  wymagany  jest  protokół  z  przeprowadzonej  próby  
utrzymania  podciśnienia  całego  systemu,  łącznie  ze  stacją  próżniową;  dla  systemu  bez  rur  
kontrolnych,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  ciągu  4  godzin  nie  tracąc  więcej,  niż  1  %  
podciśnienia,  natomiast  dla  systemu  z  rurami  kontrolnymi,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  
w  ciągu  l  godziny,  nie  tracąc  więcej  niż  5  %  podciśnienia), 

e) zbadaniu  protokółów  uruchomienia  przy  użyciu  wody  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej,  oraz  
przepompowni  ścieków. 

8.3.2.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 
a) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  przewodu  kanalizacyjnego,   
b) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
c) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
d) inwentaryzacją  geodezyjną, 
e) protokółem  szczelności  systemu  kanalizacji  podciśnieniowej, 
f) protokółem  odbioru  uruchomienia  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej  oraz  przepompowni  

ścieków, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  kanalizacyjnej. 

8.3.2.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  
końcowego. 

8.3.2.4. Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego,  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  
stanu. 

8.3.2.5. Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu  
kanalizacyjnego. 

8.3.2.6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  budowlane,  
przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia: 
-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę, 
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  
korzystania  -  ulicy  i  sąsiadującej  nieruchomości. 

 
 
9. Obmiar  robót 
 
9.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

9.1.1. Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  
jego  przeprowadzenia  w  jednostkach  ustalonych  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych. 

9.1.2. Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  
podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  
umowy. 

9.1.3. Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  
najmniej  o  3  dni. 

9.1.4. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  
przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  
wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  
pisemnej  instrukcji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.1.5. Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  
rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  
robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  
pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  w  
tonach  lub  kilogramach.   

9.1.6. Wszelkie  wątpliwości  co  do  zakresu  przyjętych  robót  budowanych  w  celu  pełnej  realizacji  
inwestycji  i  określenia  cen  jednostkowych  robót  przedmiarowych  winny  być  wyjaśnione  przed  
złożeniem  oferty  przez  Wykonawcę. 
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9.2. Jednostka  obmiarowa 

9.2.1. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  
poszczególnych  pozycji.   

 
9.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

9.3.1. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  
dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.   

 
9.4. Czas  przeprowadzania  obmiaru 

9.4.1. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  
określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.4.2. Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonawcy. 

9.4.3. Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  
wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 
9.5. Cena  jednostki  obmiarowej 

9.5.1. Cena  jednostkowa  wykonania  robot  obejmuje: 
• obsługa  geodezyjna  przy  wytyczeniu  trasy  kanalizacji, 
• oznakowanie  robót, 
• organizację  ruchu,   
• wykonanie  robót  przygotowawczych,   
• wykonanie  i  umocnienie  wykopów,   
• dostawę  materiałów,   
• dowóz  kruszywa  na  podbudowę  i  zasypkę,   
• przygotowanie  podłoża, 
• odwodnienie  wykopów, 
• ułożenie  rur  kanalizacyjnych, 
• próby  szczelności,   
• wykonanie  podbudowy  i  obsypki,   
• wykonanie  podwiertów,  przecisków, 
• dostawę  i  montaż  studzienek  rewizyjnych  i  osadnikowych, 
• dostawę  i  montaż  przepompowni  ścieków,   
• montaż  rur  ochronnych,   
• wykonanie  izolacji  elementów  betonowych  i  żelbetowych,   
• zagęszczanie  podbudowy  i  zasypanie  wykopów  i  badanie  laboratoryjne  zagęszczenia,   
• zasypanie  i  zagęszczenie  wykopów,   
• wykonanie  wylotów  do  gruntu  i  cieków  wodnych,   
• zabezpieczenie  wylotów  i  skarp  rzeki  San,   
• badania  i  odbiory,   
• doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego,   
• odtworzenie  nawierzchni  drogowej,   
• odwóz  nadmiaru  gruntu,   
• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  i  dokumentacji  powykonawczej 
9.5.2. W  powyższych  składnikach  ujęte  powinny  być  wartości:  robocizny  bezpośredniej,  wartość  

użytych  materiałów  wraz  z  ich  kosztami  zakupu,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  
jednorazowymi  (np.  sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  
urządzenia  itp.),  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  
budowy,  pracowników  nadzoru  wewnętrznego,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  
budowy  w  tym:  doprowadzenia  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.,  koszty  

21



 

 

dotyczące  oznakowania  robót,  koszty  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  
dzierżawę  dróg  i  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  
zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  
Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  
okresie  gwarancji,  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

9.5.3. Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT. 
 
 
10. Odbiory  robót  i  podstawy  płatności 
 
10.1. Odbiory  robót 

10.1.1. Zasady  odbiorów  robót  określone  zostały  w  dokumentacji  technicznej  oraz  STWiORB. 
10.1.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  ze  STWiORB  i  wymaganiami  Inwestora,  jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne. 
10.1.3. Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają: 

 wykonane  podbudowy, 
 roboty  montażowe  rurociągów, 
 wykonane  zasypki  przewodów, 
 wykonane  studzienki  i  przepompownie, 
 wykonana  izolacja, 
 zasypany  zagęszczony  wykop, 

10.1.4. Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  
i  poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 

 
10.2. Podstawy  płatności 

10.2.1. Cena  jednostkowa  pozycji  musi  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji. 

10.2.2. Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  
"Ślepym  Kosztorysie"  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  
robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  zawartych  w  umowie. 

10.2.3. Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych.   

10.2.4. Płatności  realizować  należy  za  roboty  wykonane  i  odebrane  przez  przedstawiciela  lub  osobę  
reprezentującą  Inwestora  -  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  obmiarem  robót,  oceną  jakości  
użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  oraz  na  podstawie  wyników  pomiarów  i  badań. 

10.2.5. Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wyceną  
wykonanych  robót  obejmującą  wszystkie  niezbędne  elementy  w  celu  realizacji  danego  zakresu  
inwestycji. 

10.2.6. Procedurę  fakturowania  oraz  terminy  płatności  należy  realizować  zgodnie  z  umową. 
 
 
11. Dokumenty  odniesienia 

a) Dokumentacja  projektowa 
b) Przedmiar  robót 
c) Normy: 
 PN-EN 12201-1:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania 
ogólne 

 PN-EN 12201-2:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury  

 PN-EN 12201-3:2011  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

 PN-EN 13244-4:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura 
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 PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 

 PN-EN 805:2002/Ap1:2006  Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 

 PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- 
Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek 

 PN-EN 1514-1:2001/Ap1:2002  Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- 
Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek 

 PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne, 
 PN-B-06050:1999  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Cześć 1: 

Oznaczanie i opis 
 PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 

Zasady i klasyfikowanie  
 PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.  
 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
 
d) Rozporządzenia:   
 Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  –  Prawo  wodne.  Dz.  U.  nr  115,  poz.  1229  z  2001  roku  wraz  z  

późniejszymi  zmianami.   
 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1997  r.  –  Prawo  budowlane.  Dz.  U.  nr  89,  poz.  414  z  1994  roku  wraz  z  

późniejszymi  zmianami.   
 Ustawa  z  dnia  21  marca  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska.  Dz.  U.  nr  62,  poz.  627  z  2001  roku  wraz  

z  późniejszymi  zmianami.   
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowane.  Dz.  U.  nr  42,  poz.  430  z  1999  
roku.   

 Rozporządzenie  Ministra  środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.  w  sprawie  warunków  jakie  należy  spełnić  przy  
wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  
środowiska.  Dz.  U.  nr  137,  poz.  984  z  2006  roku  wraz  z  późniejszymi  zmianami.   

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  roku  (Dz.U.  nr  169,  poz.  1650  
wraz  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wraz  z  
późniejszymi  zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  (Dz.U.  nr  47,  poz.  401)  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
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SPECYFIKACJA  W-01.01.00  ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacją ogólną W-01.00.00. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z specyfikacją ogólną W-01.00.00. 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
W-01.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  W-01.00.00. 
 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 
4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  

są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00. 
 
4.3. Kruszywa,  betony 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. Kruszywo  mineralne  żwir,  pospółka,  piasek  na  podsypkę,  obsypkę  i  zasypywanie  wykopu  
według  PN-EN-13043,  PN-EN1262,  PN-EN-13242. 

4.3.1.2. Beton  należy  wykonać  PN-EN-206-1.   
4.3.1.3. Chudy  beton  należy  wykonać  w  klasie  betonu  C12/15.  Do  produkcji  1  m3  chudego  betonu  

należy  użyć:  150  kg  cementu,  650  kg  piasku,  1400  kg  żwiru,  190  litrów  wody.   
 
4.3.2. Transport 

4.3.2.1. Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zawilgoceniem. 

4.3.2.2. Różne  rodzaje  kruszywa  należy  przewozić  oddzielnie,  zapewniając  rozdział  frakcji  i  rodzajów  
kruszywa. 

4.3.2.3. Do  przewozu  mieszanki  betonowej  wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  
obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych. 
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4.3.3. Składowanie 

4.3.3.1. Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami  kruszyw.   

4.3.3.2. Cement  należy  składować  na  paletach.  Na  jednej  palecie  można  składować  do  40  worków  
(1T). 

4.3.3.3. Miejsce  składowania  cementu  powinno  być  zabezpieczone  przed  wilgocią  i  opadami. 
4.3.3.4. Cementu  nie  należy  zimować  na  placu  budowy. 
 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00. 
 
  
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
 
7.1. Wykopy 

7.1.1. Wykop  otwarty  dla  przewodów  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wg  PN-B-
10736  oraz  PN-EN  1610.   

7.1.2. Wykop  otwarty  dla  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  
technicznym,  w  którym  powinny  być  ustalone:   
a)  szerokość  odpowiednia  dla  średnic  przewodów, 
b)  kształt  wykopu:  ściany  pionowe  lub  ze  skarpą, 
c)  system  oszalowania:  poziomy,  pionowy,  prefabrykowany,  mieszany, 
d)  zabezpieczenie  od  obciążeń  ruchem  kołowym, 
e)  rodzaj  podłoża:  naturalne  lub  wzmocnione, 
f)  sposób  zagęszczenia  osypki  i  zasypki  przewodu, 
g)  poziom  wody  gruntowej, 
h)  występowanie  innych  przewodów  w  wykopie. 

7.1.3. Oś  przewodu  w  wykopie,  powinna  być  wytyczona  i  oznakowana.   
7.1.4. Szerokość  wykopu  powinna  gwarantować  bezpieczne  i  poprawne  wykonanie  zakresu  robót:   

b) jeżeli  istnieje  potrzeba  wchodzenia  między  rurę  a  ścianę  wykopu  lub  jego  szalunku,  
należy  zapewnić  przestrzeń  roboczą,  której  minimalne  wielkości  podano  w  tabeli  nr  4  i  5, 

c) jeżeli  nie  ma  potrzeby  wchodzenia  między  przewód  a  ścianę  wykopu  i  w  sytuacjach  
szczególnych,  których  nie  da  się  uniknąć,  minimalna  szerokość  wykopu,  może  być  
zmniejszona. 

Tabela  nr  4 

Minimalna  przestrzeń  robocza  między  rurą  a  ścianą  wykopu  lub  jego  szalunkiem 

Średnica  nominalna  rury Minimalna  wielkość  przestrzeni  roboczej 
- m 

DN  <  350 0,25 

350  <  DN  <  700 0,35 

700<DN<1200 0,45 
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DN>  1200 0,50 

Tabela  nr  5 
Minimalna  szerokość  wykopu  w  zależności  od  jego  głębokości  z  zachowaniem  warunków  określonych  
w  7.1.6. 

Głębokość  wykopu Minimalna  szerokość  wykopu 
m m 

G<  1,00 nie  jest  wymagana 

1,00  <  G  <  1,75 0,80 

1,75<G<4,00 0,90 

G  >  4,00 1,00 

 
7.1.5. Jeśli  istnieje  potrzeba  wchodzenia  między,  np.:  studzienkę  kanalizacyjną  a  ścianę  wykopu  

minimalna  przestrzeń  robocza  powinna  wynosić  min.  0,5  m.   
7.1.6. Stateczność  wykopu  powinna  być  zabezpieczona  przez:   

-  zastosowanie  odpowiedniego  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych 
-  utrzymanie  odpowiedniego  kąta  nachylenia  ścian  wykopów  ze  skarpami. 

7.1.7. Wykopy  o  ścianach  pionowych  można  wykonywać  bez  oszalowania  o  głębokości  większej  niż  
1  m,  lecz  nie  większej  od  2  m,  jeśli  tak  określa  dokumentacja  geologiczno-inżynierska.  
Dopuszcza  się  niestosowanie  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych  o  głębokości  nie  
większej  niż  1  m  w  gruntach  zwartych  w  przypadku  nieobciążenia  terenu  przy  wykopie  w  
pasie  o  szerokości  równej  głębokości  wykopu.   

7.1.8. Jeśli  wzdłuż  wykopu  odbywa  się  komunikacja,  to  powinna  być  zastosowana  odpowiednia  
obudowa.  Warunek  taki  powinien  być  również  spełniony,  jeśli  w  obrębie  klina  odłamu  ścian  
wykopu  określonego  wg  PN-EN  1610,  znajdują  się  fundamenty  budowli  posadowionej  powyżej  
dna  wykopu.   

7.1.9. Wydobywany  grunt  powinien  być  składowany  po  jednej  stronie  wykopu  lub  wywieziony  na  
odkład.   

7.1.10. Spadek  dna  wykopu  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  techniczną.  W  dnie  wykopu  
powinny  być  wykonane  zagłębienia  pod  kielichy.   

7.1.11. Podczas  montażu  przewodu,  wykop  powinien  być  odwodniony  i  zabezpieczony  przed  
zalewaniem  przez  wody  opadowe.   

7.1.12. Przy  poziomie  wody  gruntowej  powyżej  dna  wykopu  należy  zapewnić  odwodnienie  wykopu  na  
czas  robót,  natomiast  przewód  należy  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  wypłynięciem.   

7.1.13. Podłoże  naturalne  lub  wzmocnione  powinno  być  zgodne  z  projektem  technicznym.   
a) W  zależności  od  rodzaju  gruntu,  mogą  być  stosowane  następujące  rodzaje  

przygotowania  podłoża  naturalnego: 
 bez  podsypki  z  przewodami  ułożonymi  bezpośrednio  na  wyrównanym  i  ukształtowanym  

dnie  wykopu  w  jednolitym  drobno  uziarnionym  gruncie; 
 z  podsypką  wynoszącą  100  mm  w  jednolitym  drobnouziarnionym  gruncie  i  150  mm  w  

gruncie  skalistym  i  twardym; 
W  obu  przypadkach  rodzaje  przygotowania  podłoża  powinny  być  określone  w  projekcie 
technicznym. 
b) W  sytuacji,  gdy  nośność  dna  wykopu  jest  niewystarczająca,  np.:  w  gruntach  nie  

stabilnych,  do  których  zalicza  się  torf  lub  kurzawka,  powinno  być  stosowane  podłoże  
wzmocnione,  takie  jak:  piasek,  żwir,  ława  betonowa  lub  specjalna  konstrukcja. 

7.1.14. Inne  przewody,  kable  itp.  występujące  w  wykopie,  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami. 

7.1.14.1. Składowanie  urobku  i  materiałów  jest  dozwolone  tylko  po  jednej  stronie  wykopu  w  
odległości  nie  mniejszej  niż  0,6  m,  a  dla  zachowania  komunikacji  nie  mniejszej  niż  1,0  m  od  
krawędzi  wykopu  umocnionego  oraz  odkładany  min.  1,0  m  za  klin  odłamu  gruntu  jeśli  ściany  
wykopu  nie  są  umocnione  lub  odwożony  bezpośrednio  na  składowisko. 

7.1.14.2. W  klinie  odłamu  gruntu  nie  wolno  składować  materiałów. 
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7.2. Odwodnienie  wykopów 

7.2.1.1. Przy  niewielkim  napływie  wód  gruntowych  do  wykopu  stosować  odwodnienie  powierzchniowe  
poprzez  drenaż  lub  rowek  głębokości  20  cm  wykonany  wzdłuż  jednej  ze  ścian  wykopu  ze  
spadkiem  w  kierunku  studzienki  zbiorczej. 

7.2.1.2. Studzienki  w  rozstawie,  co  około  100  m.  Wodę  wypompowywać  za  pomocą  pompy  
spalinowej. 

7.2.1.3. W  przypadku  dużego  napływu  wód  gruntowych  odwadniać  igłofiltrami  ułożonymi  dwustronnie  
w  odległości  co  1,0  m,  w  układzie  jednopiętrowym.  Czas  pracy  urządzeń  do  odwodnienia  
odcinka  długości  50  m  dotyczy  wykonania  podłoża,  ułożenia  rurociągów,  wykonania  podsypek. 

7.2.1.4. Przyjęty  orientacyjnie  czas  pracy  urządzeń  ca  100  h. 
7.2.1.5. Przy  dużym  napływie  wód  igłofiltry  należy  zagęścić,  przy  niższym  należy  stosować  rzadsze  

rozstawienie  igłofiltrów.  Wodę  z  odwodnień  odprowadzać  do  najbliższego  odbiornika.   
7.2.1.6. Każdorazowo  sposób  odwadniania  należy  dobrać  do  aktualnie  panujących  warunków  

gruntowo-wodnych  i  uzgadniać  na  bieżąco  zarządzającym  realizacją  umowy.   
7.2.1.7. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  opadowych.   
 
 
7.3. Podbudowy,  podsypki,  zasypki 

7.3.1. Przykrycie  powinno  mieścić  się  w  granicach  1  -  6  m,  jeżeli  odbywa  się  jakikolwiek  ruch  
uliczny.   

7.3.2. Podsypka  z  materiału  ziarnistego  (piasek,  żwir)  o  max  15%  pozostałości  na  sicie  0,75  mm  i  
grubości  warstwy  przynajmniej  15  -  20  cm.   

7.3.3. Podsypka  powinna  być  wyrównana  zgodnie  ze  spadkiem  rurociągu,  bez  zagęszczania,  jeżeli  
jej  grubość  nie  przekracza  15  cm. 

7.3.4. Zalecana  obsypka  z  materiału  ziarnistego  (piasek,  żwir)  o  max  15%  pozostałości  na  sicie  
0,75  mm. 

7.3.5. W  obsypce  znajdującej  się  bezpośrednio  wokół  rury  wielkość  kamieni  nie  powinna  
przekraczać  10%  nominalnej  średnicy  rury,  lecz  nigdy  nie  powinna  być  większa  niż  60  mm  
nawet  dla  rur  o  dużych  średnicach  zagęszczanie  obsypki  powinno  odbywać  się  warstwami  o  
grubości  100  -  300  mm,  aż  do  wysokości  ok.  300  mm  powyżej  wierzchu  rury. 

7.3.6. Stopień  zagęszczenia  zależy  od  warunków  obciążenia,  ale  zawsze  mieści  się  w  przedziale  
88  -  95%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Dla  standardowych  wartości  Proctora,  
odpowiadające  im  stopnie  zagęszczenia  niespoistego  gruntu  mieszczą  się  w  zakresie  85  -  
93%  w  przypadku  gruboziarnistego  i  jednorodnego  materiału,  takiego  jak  np.  żwir  rzeczny,  
wymagania  dotyczące  zagęszczania  są  mniejsze  tzn.  wymagane  jest  tylko  zasypywanie  
warstwowe  aby  uniknąć  osiadania  gruntu  pod  drogami  zasypkę  należy  zagęścić  do  95%  
zmodyfikowanej  wartości  Proctora. 

7.3.7. Wypełnienie  wykopu  powinno  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  (piasek,  żwir)  do  
wysokości  300  mm  powyżej  wierzchu  rury  pozostałe  wypełnienie  można  wykonać  z  gruntu  
rodzimego  z  zaleceniami  projektanta  drogowego  o  ile  maksymalna  wielkość  cząstek  nie  
przekracza  300  mm. 

7.3.8. Dla  materiałów  spoistych  (glina)  metody  i  sposób  zagęszczania  powinien  być  wybrany  na  
podstawie  pomiarów  geotechnicznych. 

7.3.9. Kiedy  przywieziony  materiał  wypełniający  wykop  ma  większą  zdolność  przewodzenia  wody  niż  
grunty  lokalne,  wówczas  użyty  materiał  niespoisty  musi  być  przekładany  innym,  żeby  
zabezpieczyć  wypłukiwanie  materiału  wraz  z  wodą  wzdłuż  rurociągu. 

7.3.10. Podsypka.  Materiał  do  podsypki  powinien  spełniać  następujące  wymagania: 
 nie  powinny  występować  cząstki  o  wymiarach  powyżej  20  mm, 
 materiał  nie  może  być  zmrożony, 
 nie  może  zawierać  ostrych  kamieni  lub  innego  łamanego  materiału. 

7.3.11. Jeżeli  grunty  lokalne  spełniają  powyższe  wymagania,  nie  musi  być  wykonywany  wykop  do  
poziomu  podsypki.  Poziom  podłoża  musi  być  tak  wykonany,  by  rurociągi  mogły  być  układane  
bezpośrednio  na  nim.   

27



 

 

7.3.12. Obsypka  rurociągu  jest  po  to,  żeby  zagwarantować  rurze  dostateczne  podparcie  ze  
wszystkich  stron,  aby  obciążenia  mogły  być  przekazywane  i  nie  występowały  szkodliwe  
obciążenia  miejscowe.   

7.3.13. Obsypka  rury  musi  być  wykonana  natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu  zakończonego  
posadowienia.   

7.3.14. Szerokość  obsypki  przewodu  powinna  być  równa  szerokości  wykopu  i  sięgać  do  wierzchu  
rury.   

7.3.15. Obsypka  przewodu  musi  być  prowadzona  aż  do  uzyskania  grubości  warstwy  przynajmniej  
0,30  m  (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  służący  do  wykonania  wypełnienia  
musi  spełniać  te  same  warunki  co  materiał  do  wykonania  podłoża.   

7.3.16. Dobór  właściwego  gruntu  oraz  dokładne  zagęszczenie  obsypki  i  zasypki  jest  podstawowym  
warunkiem  stabilności  przewodu  i  nawierzchni.   

7.3.17. Grunt  użyty  do  zasypki  wykopu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  projektowym,  wg  PN-B-
03020.  Grunt  ten  może  być  gruntem  rodzimym  lub  dostarczonym  z  zewnątrz.  Grunt  
stosowany  do  zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów,  takich  jak:  grunty  zbrylone  (także  
zamarznięte),  gruz,  śmieci,  itp.  mogących  uszkodzić  przewód  lub  spowodować  niewłaściwe  
zagęszczenie  zasypki.   

7.3.18. Wypełnienie  dookoła  rurociągu  może  być  gruntem  z  wykopu,  jeśli  ten  grunt  spełnia  powyższe  
wymagania.  Inne  materiały  takie  jak  np.  glina  mogą  być  użyte,  jeżeli  metody  specjalnego  
wypełniania  i  zagęszczania  są  określone  w  dokumentacji  projektowej.   

7.3.19. Obsypka  rurociągu  musi  być  tak  wykonana,  żeby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu  lub  nie  został  
przemieszczony.  Uważne  wypełnianie  wzdłuż  wykopu  powinno  być  nawet  ważniejsze  niż  
rozdział  materiału  po  obu  stronach  przewodu.   

7.3.20. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej,  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie.  Zagęszczenie  
zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  zagęszczenia  
gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa.   

7.3.21. Zagęszczenie  może  być  wykonane  mechanicznie  dzięki  własnemu  ciężarowi  sprzętu  i  sile  
uderzeniowej,  która  jest  stosowana  w  większości  przypadków.  Wskazany  jest  sprzęt  
zagęszczający,  który  może  pracować  w  tym  samym  czasie  po  obu  stronach  przewodu.   

7.3.22. Zagęszczenie  jest  łatwiejsze,  jeśli  zawartość  wody  w  materiale  wypełniającym  jest  bliska  
optimum.   

7.3.23. Zagęszczanie  żwiru  może  być  wykonane  z  wodą,  jeśli  podłoże  może  przewodzić  wodę  lub  
jeśli  jest  możliwe  w  jakiś  inny  sposób  np.  przez  drenaż  zapewniający  efektywne  odwodnienie  
obsypki.   
 

7.4. Metody  bezwykopowe 

7.4.1. Prowadzenie  robót  bezwykopowych  dla  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  należy  wykonywać  
zgodnie  z  PN-EN-12889. 

7.4.2. Wybór  rodzajów  technik  bezwykopowych  jest  uzależniony  od  warunków  gruntowych  oraz  
średnicy  przewodów. 

7.4.3. Stateczność  szybów  wprowadzających  i  odbiorczych,  sytuowanych  w  miejscach  studzienek  
kanalizacyjnych,  powinna  być  zabezpieczona  poprzez  zastosowanie  odpowiedniego  
oszalowania  ścian  ustalonych  w  projekcie.  Oszalowanie  to  powinno  gwarantować  bezpieczną  
komunikację,  odbywającą  się  przy  szybach,  a  także  zabezpieczać  fundamenty  budowli,  jeśli  
są  posadowione  powyżej  dna  szybu. 

7.4.4. Szyby  wprowadzające  i  odbiorcze  są  wykopami  punktowymi  i  powinny  być  wykonywane  
zgodnie  z  punktem  7.4  oraz  wg  PN-B-10736  i  PN-EN  1610. 

7.4.5. Osiadanie  i  podnoszenie  gruntu  wywołane  metodą  bezwykopową  nie  może  przekraczać  
wartości  podanych  w  projekcie  technicznym.  Dla  zminimalizowania  osiadania  gruntu,  
przestrzeń  między  przewodem  a  gruntem  powinna  być  wypełniona  materiałem,  metodą  
podaną  w  dokumentacji  projektowej. 

7.4.6. Przewody  budowane  metodami  bezwykopowymi,  ułożone  w  rurze  ochronnej  lub  wykonane  
przeciskiem  albo  przewiertem,  powinny  zaczynać  i  kończyć  się  studzienkami  lub  komorami.  
Właściwe  ułożenie  przewodu  w  rurze  ochronnej  należy  zabezpieczyć  poprzez  pierścienie  z  
kółkami  dystansującymi  lub  innym  rozwiązaniem  przewidzianym  w  dokumentacji  projektowej. 
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7.5. Profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża 

7.5.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  montażem  kanałów  sanitarnych.   

7.5.2. Zagęszczanie  należy  wykonywać  na  etapie  zasypywania  wykopów.  Zagęszczanie  należy  
kontrolować  wg.  normalnej  próby  Proktora,  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-88/B-04481  
(metoda  I  lub  II).  Wskaźnik  zagęszczania  należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  
Minimalna  wartość  zagęszczania:   
 górna  warstwa  o  grubości  20  cm  1,00  Is 
 na  głębokości  od  20  do  50  cm  od  powierzchni  robót  ziemnych  0,97  Is 

7.5.3. Profilowanie  i  zagęszczanie  należy  wykonywać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  
związanych  z  odtworzeniem  nawierzchni.  W  wykonanym  korycie  oraz  wyprofilowanym  i  
zagęszczonym  podłożu,  nie  może  się  odbywać  ruch  budowlany  nie  związany  bezpośrednio  z  
wykonaniem  pierwszej  warstwy  nawierzchni.  Koryta  oraz  profilowanie  wykonywać  ręcznie.   

7.5.4. Przed  przystąpieniem  do  profilowania  należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ  nadmiernemu  
zawilgoceniu.  Zaleca  się  by  rzędne  przed  profilowaniem  były  o  co  najmniej  5  cm  wyższe  od  
projektowanych  rzędnych  podłoża.   

7.5.5. Bezpośrednio  po  profilowaniu  należy  przystąpić  do  zagęszczania  podłoża.  Wilgotność  gruntu  
przy  zagęszczaniu  nie  powinna  różnić  się  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  20%.  Jeżeli  
wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  nadmiernemu  zawilgoceniu,  przed  przystąpieniem  do  
układania  podbudowy,  należy  odczekać  do  czasu  jego  naturalnego  osuszenia.   

 
 

8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  
budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 

 
8.1. Kontrola  wykonania 

8.1.1. Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przepompowni,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  
budowy  z  dokumentacją  projektową.  Należy  sprawdzić: 
q) wytyczenie  osi  przewodu, 
r) szerokość  wykopu, 
s) głębokość  wykopu, 
t) odwadnianie  wykopu, 
u) szalowanie  wykopu, 
v) zabezpieczenie  od  obciążeń  mchu  kołowego, 
w) odległość  od  budowli  sąsiadującej, 
x) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
y) rodzaj  podłoża, 
z) rodzaj  rur  i  kształtek, 
aa) składowanie  rur  i  kształtek, 
bb) ułożenie  przewodu, 
cc) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
dd) studzienki  kanalizacyjne 
ee) przewody  ułożone  nad  terenem, 
ff) przepompownie  ścieków,  stacje  podciśnieniowe. 

8.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  
do  punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.   

8.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  tabelą  nr  4  i  5,  natomiast  maksymalna  
szerokość  wykopu  nie  powinna  przekraczać  szerokości  określonej  w  dokumentacji  projektowej.   

8.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  
ustalonymi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

8.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  
Natomiast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  
wyprofilowany  teren. 
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8.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  
przewiduje  inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu. 

8.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu. 

8.1.8. Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  określa  tabela  nr  1,  2,  zmniejszenie  
tych  odległości  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego  zabezpieczenia,  które  
powinna  zawierać  dokumentacja  techniczna. 

8.1.9. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  
podwieszeniu,  ochronie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  
ochronie  przed  ich  ścięciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu. 

8.1.10. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna. 
8.1.11. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  przygotowane  do  montażu  powinny  

być  oznakowane  zgodnie  z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  
zgodne  z  dokumentami  stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 

8.1.12. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  pompy,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  
składowane  na  płaskim,  równym  podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  
zabezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych. 

8.1.13. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  wykopu  i  
zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  spawanych  rur  stalowych  
powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.14. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  najmniej  na  
14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  
przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.15. Przewód  tłoczny  lub  ciśnieniowy,  powinien  być  zabezpieczony  przed  przemieszczeniami,  
blokami  oporowymi,  w  miejscach  ustalonych  w  dokumentacji.  Bloki  powinny  opierać  się  o  
nienaruszony  grunt. 

8.1.16. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  ręcznie  
lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji. 

8.1.17. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  
mniejsza  niż  15  cm. 

8.1.18. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie. 
8.1.19. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  

zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 
8.1.20. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  

nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  ich  
sprawdzanie. 

 
8.2. Odbiór  robót  zanikających 

8.2.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  
obejmującą: 
 kierunek  i  poziom  ułożenia, 
 złącza, 
 uszkodzenia  i  deformację, 
 podłączenia, 
 wykładziny  i  powłoki  (dotyczy  studzienek). 

8.2.2. Kierunek  i  poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
8.2.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  kanałów. 
8.2.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
8.2.6. Wykładziny  studzienki  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową. 
8.2.7. Studzienki  przed  odbiorem  końcowym  należy  losowo  poddać  próbie  szczelności  zgodnie  z  

PN-EN  1917.  W  próbie  szczelności  stosuje  się  ciśnienie  50  kPa  (5  m  słupa  wody)  w  
przypadku  przewodów  kanalizacyjnych  posadowionych  na  mniejszej  głębokości  próbę  
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szczelności  przeprowadzić  można  w  trakcie  montażu  przez  podwyższenie  na  czas  badania  
wybranych  do  próby  studzienek. 

8.2.8. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 
 sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
 sprawdzić  rzędne  posadowienia  studzienek, 
 sprawdzić  rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie, 
 wzrokowo  sprawdzić  przyłącza, 
 wzrokowo  sprawdzić  jednorodność  betonu, 
 sprawdzić  montaż  elementów  i  osadzenia  stopni, 
 wykonać  losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  złazowych,  a  w  uzasadnionych  

przypadkach  wykonać  kontrolne  badania  zgodności  z  PN-EN  1917. 
 wykonać  geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych  dna  

studzienek  i  pokryw. 
 wykonać  losowo  próbę  szczelności  studzienek. 
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  dokonać  pobrania  próbek  w  celu  określenia  

parametrów  betonu,  zwłaszcza  parametrów  betonu  w  kinecie. 
 
8.3. Badania  przy  odbiorze 
 
8.3.1. Rodzaje  badań 

8.3.1.1. Badania  przy  odbiorze  przewodów  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót.  Odbiory  
techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i  
odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu  robót.  Badania  przy  odbiorze,  powinny  być  
zgodne  z  PN-EN  1610,  PN-EN  1671,  PN-EN  1091. 

 
8.3.2. Badanie  wykonania  wykopów 

 sprawdzenie  zabezpieczeń  przy  przejściach  przez  przeszkody 
 sprawdzenie  zabezpieczeń  ścian  wykopów 
 sprawdzenie  głębokości  wykopu  z  dokładnością  do  0,1m 
 sprawdzenie  bezpiecznego  nachylenia  skarp  wykopów  przy  użyciu  szablonów  z  

dokładnością  do  1%   
 sprawdzenie  metod  wykonywania  wykopów 
 sprawdzenie  odpływu  wód  opadowych  z  krawędzi  wykopu  przez  oględziny  zewnętrzne 

 
8.3.3. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego 

8.3.3.1. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego,  przeprowadza  się  przez  oględziny  
zewnętrzne  dla  stwierdzenia,  czy  grunt  podłoża  odpowiada  następującym  wymaganiom:   
• ma  naturalną  wilgotność, 
• nie  został  podebrany, 
• jest  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji. 

 
8.3.4. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  

podłoża  naturalnego 
8.3.4.1. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  podłoża  

naturalnego  przeprowadza  się  przez  pomiar  rzędnej  dna  wykopu  przy  użyciu  niwelatora  i  laty,  
z  dokładnością  do  l  cm  i  porównanie  z  rzędną  dna  wykopu  wg  Dokumentacji  Projektowej.  
Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  nie  większych  niż  30  m.   

 
8.3.5. Badanie  zabezpieczenia  podłoża  naturalnego 

8.3.5.1. Sprawdzenie  wykonania  podłoża  naturalnego  przed  rozmyciem  przez  wody  płynące  
przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne.   

8.3.5.2. Sprawdzenie  wykonania  zabezpieczenia  przed  dostępem  i  naporem  wód  gruntowych  
przeprowadza  się  przez  wykonanie  wykopu  próbnego  w  podłożu  naturalnym  i  pomiar  
głębokości  zwierciadła  wody  gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz  grubość  
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warstwy  odsączającej  z  piasku  z  dokładnością  do  l  cm.  Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  
nie  większych  niż  50  m.   

 
8.3.6. Badania  w  zakresie  podłoża  wzmocnionego 

8.3.6.1. Grubość  podłoża  piaskowego,  żwirowego  i  betonowego  przeprowadza  się  pod  zewnętrznym  
obrysem  dna  rury  przez  oględziny  i  pomiar  grubości,  szerokości  i  grubości  zagęszczenia  z  
dokładnością  do  1  cm  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka.   

 
8.3.7. Badanie  głębokości  ułożenia  przewodu  i  wielkości  przykrycia 

8.3.7.1. Badanie  przeprowadza  się  przez  pomiar: 
• rzędnej  podłoża  przy  użyciu  niwelatora, 
• wysokości  przewodu  w  przekroju  poprzecznym, 
• obliczenie  różnicy  wysokości  h,  pomiędzy  sumą  wyników  pomiarów  j.w.,  a  rzędną  

projektowanego  terenu  w  danym  punkcie. 
 
8.3.8. Badanie  warstwy  ochronnej  zasypu 

8.3.8.1. Badanie  należy  wykonać  przez  pomiar  wysokości  zasypu  nad  wierzchem  przewodu,  która  dla  
rur  betonowych  i  żelbetowych  oraz  PVC  powinna  wynosić  co  najmniej  0,30  m. 

8.3.8.2. Zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowaniu  ubicia  ziemi  
(badanie  wskaźników  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypki),  a  w  szczególności  ubicia  
jej  z  boków  przewodu.   

8.3.8.3. Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  0,1  m  w  miejscach  odległych  od  siebie  nie  więcej  
niż  50,0  m.   
 

8.3.9. Odbiór  techniczny  częściowy 

8.3.9.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  częściowym  polegają  na: 
a) zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  

geodezyjna.  Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  
powinno  przekraczać  ±  2  cm.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  
od  przewidzianych  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  ±  1  cm, 

b) zbadaniu  prawidłowości  wykonania  połączeń  w  sposób  ustalony  w  dokumentacji, 
c) zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszania  gruntu.  W  przypadku  

naruszenia  podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z  
projektantem  lub  nadzorem, 

d) zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z  
dokumentacją, 

e) zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i  średnioziarnisty,  bez  grud  i  kamieni.  Materiał  ten  powinien  być  
zagęszczony, 

f) zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  
PN-EN  1610  dla  kanalizacji  grawitacyjnej,  PN-EN  1671  dla  kanalizacji  ciśnieniowej,  PN-
EN  1091  dla  kanalizacji  podciśnieniowej, 

8.3.9.2. Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  utrzymanie  
przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  odcinka  
przewodu  wodą  do  poziomu  terenu.  Ciśnienie  to  nie  może  być  mniejsze  niż  10  kPa  i  
większe  niż  50  kPa,  licząc  od  poziomu  wierzchu  rury.   

8.3.9.3. Wymagania  dotyczące  szczelności  przewodów  są  spełnione,  jeśli  uzupełnienie  wody  do  
początkowego  jej  poziomu  nie  przekracza  dla  powierzchni  zwilżonej:   
 0,15  l/m2  dla  przewodów; 
 0,2  l/m2  dla  przewodów  wraz  ze  studzienkami  kanalizacyjnymi  włazowymi; 
 0,4  l/m2  dla  studzienek  kanalizacyjnych. 

8.3.9.4. Dopuszcza  się  wykonywanie  próby  szczelności  za  pomocą  powietrza  wg  PN-EN  1610.   
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8.3.9.5. Szczelność  przewodów  tłocznych  i  ciśnieniowych,  powinna  zapewnić  utrzymanie  ciśnienia  
próbnego  przez  okres  30  minut  podczas  przeprowadzania  próby  hydraulicznej.  Ciśnienie  
próbne  powinno  wynosić  1,5  ciśnienia  roboczego,  nie  mniej  niż  1  MPa  (10  barów).   

8.3.9.6. Przy  bezwykopowej  budowie  przewodów  kanalizacyjnych  w  gruncie  należy  zbadać  
usytuowanie  i  długość  przewodu  zgodnie  z  dokumentacją  inwentaryzacyjną  geodezyjną  oraz  
zbadać  jego  szczelności.  Badania  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN  1610.   

8.3.9.7. Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokółem  próby  
szczelności  przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  
oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  
dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i  studzienek  
kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokółu  odbioru  technicznego  -  
częściowego,  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  
odcinka  przewodu  sieci  kanalizacyjnej.   

8.3.9.8. Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  
technicznego  częściowego.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  
Prawo  budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  
zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  
sprawdzenie  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  
dokumentację  powykonawczą. 

 
8.3.10. Odbiór  techniczny  końcowy 

8.3.10.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na: 
f) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  

geodezyjną, 
g) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  

wykopu, 
h) zbadaniu  rozstawu  studzienek  kanalizacyjnych, 
i) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  (w  stosunku  

do  kanalizacji  podciśnieniowej,  wymagany  jest  protokół  z  przeprowadzonej  próby  
utrzymania  podciśnienia  całego  systemu,  łącznie  ze  stacją  próżniową;  dla  systemu  bez  rur  
kontrolnych,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  w  ciągu  4  godzin  nie  tracąc  więcej,  niż  1  %  
podciśnienia,  natomiast  dla  systemu  z  rurami  kontrolnymi,  utrzymanie  podciśnienia  70  kPa  
w  ciągu  l  godziny,  nie  tracąc  więcej  niż  5  %  podciśnienia), 

j) zbadaniu  protokółów  uruchomienia  przy  użyciu  wody  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej,  oraz  
przepompowni  ścieków. 

8.3.10.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 
g) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  przewodu  kanalizacyjnego,   
h) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
i) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
j) inwentaryzacją  geodezyjną, 
k) protokółem  szczelności  systemu  kanalizacji  podciśnieniowej, 
l) protokółem  odbioru  uruchomienia  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej  oraz  przepompowni  

ścieków, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  sieci  kanalizacyjnej. 

8.3.10.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  
końcowego. 

8.3.10.4. Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego,  powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  
stanu. 

8.3.10.5. Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu  
kanalizacyjnego. 

8.3.10.6. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  budowlane,  
przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia: 
-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  
budowę, 
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  
korzystania  -  ulicy  i  sąsiadującej  nieruchomości. 
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9. Obmiar  robót 
 
9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00 
9.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  

poszczególnych  pozycji  tj.  wykopy – m3,  zabezpieczenie  wykopów – m2,  podspyki – m2,  zaspyki – 
m3,  zasypanie  wykopów – m3. 
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SPECYFIKACJA  W-01.02.00  ROBOTY  INSTALACYJNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacją ogólną W-01.00.00. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z specyfikacją ogólną W-01.00.00. 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
 
 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  
W-01.00.00 

 
3. Materiały  i  urządzenia 

3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00 
 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  
ogólnej  W-01.00.00. 

 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych 

4.2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  
w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00. 

 
4.3. Rurociągi 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

Wymagania  dotyczące  właściwości  poszczególnych  wyrobów  budowlanych: 

4.3.1.1. Określone  w  dokumentacji  projektowej  odcinki,  należy  wykonać  z  rur  i  kształtek  z  tworzywa  
sztucznego  PP  i  PEHD  wg  normy  PN-EN  1401-1,  PN-EN  1453-1,  PN-EN  1636-3,  PN-EN  
152-1,  PN-ENV  1046. 

4.3.1.2. Rurociągi  wykonać  z rur  PE100 PN10, o  średnicach  DN/OD63 mm, łączonych  za  
pomocą  zgrzewania elektrooporowego. 

4.3.1.3. Zmiany kierunku  prowadzenia  przewodów  należy  wykonać  z kształtek  PE100 PN10,  
o średnicach  DN/OD63 mm, łączonych  za  pomocą  zgrzewania elektrooporowego. 

4.3.1.4. Układane  rurociągi  musza  posiadać:  wystarczającą  wytrzymałość  przeciwstawiającą  się  
wpływom  różnych  obciążeń,  wystarczającą  wytrzymałość  na  wpływy  mechaniczne,  
chemiczne,  termiczne  i  biologiczne,  dostateczną  trwałość  użytkową.   

4.3.1.5. Rury  z  PP i  PEHD  są  wytrzymałe  na  wszelkie  naturalne  warunki  gruntowe  i  nie  wymagają  
żadnego  zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
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4.3.1.6. Rur  z  PP  i  PEHD  nie  należy  malować  ani  powlekać  agresywnymi  farbami  lub  
rozpuszczalnikami,  ani  tez  zasypywać  materiałem  zanieczyszczonym  aromatycznymi  
węglowodorami,  farbami  lub  rozpuszczalnikami.  

4.3.1.7. Rury  i  kształtki  nie  powinny  mieć  kontaktu  z  żadnym  innym  materiałem,  który  mógłby  
uszkodzić  tworzywo  sztuczne.   

4.3.1.8. Rury  dostarczane  przez  producenta  powinny  mieć  na  obu  końcach  zaślepki,  które  winny  
być  zdjęte  dopiero  bezpośrednio  przed  montażem  złączy.   

 
4.3.2. Transport 

4.3.2.1. Transport  i  składowanie  rur  i  kształtek  muszą  być  przeprowadzane  przy  ciągłej  obserwacji  
właściwości  tworzyw  sztucznych  i  zewnętrznych  warunków  panujących  podczas  procesu,  tak  
aby,  wyroby  nie  byty  poddawane  żadnym  szkodom.   

4.3.2.2. Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości,  w  
pozycji  poziomej,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem. 

4.3.2.3. Jeżeli  długość  rur  z  tworzywa  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie  może  
przekroczyć  1  m. 

4.3.2.4. Transport  rur  kamionkowych  w  rejon  wykopu  powinien  się  odbywać  tylko  pełnymi  paletami. 
4.3.2.5. Rury  kamionkowe  na  paletach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  

długości  tak  by  nie  zwisały  poza  samochód.   
4.3.2.6. Przy  transportowaniu  rur  luzem  winny  one  spoczywać  na  całej  długości  na  podłodze  

pojazdu.  Rury  sztywniejsze  winny  znajdować  się  na  spodzie. 
4.3.2.7. Pojazd  musi  posiadać  wsporniki  boczne  w  rozstawie  max  2  m.   
4.3.2.8. Kielichy  rur  w  czasie  transportu  nie  mogą  być  narażone  na  dodatkowe  obciążenia.   
4.3.2.9. W  niskich  temperaturach  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  transportowaniu  rur  z  

tworzywa  z  uwagi  na  zmniejszoną  ciągliwość  materiału  (zwiększona  podatność  na  pękanie). 
 

4.3.3. Załadunek  i  rozładunek 

4.3.3.1. Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widiami  lub  
dźwigu  z  belką  (trawersem).  Nie  wolno  stosować  zawiesi  z  lin  stalowych  lub  łańcuchów.   

4.3.3.2. Przewóz  pojedynczej  rury  wymaga  użycia  koparki  na  pasach  nośnych  lub  w  przypadku  
małych  średnic  ręcznie. 

4.3.3.3. Do  końców  rur  nie  wolno  doczepiać  jakichkolwiek  haków. 
4.3.3.4. Przy  transportowaniu  pojedynczych  rur  kamionkowych  do  wykopu  przy  pomocy  pasów  

nośnych  należy  zwrócić  uwagę  na  żółte  lub  białe  punkty  na  zewnętrznej  powierzchni  rury  
określające  jej  środek  ciężkości  i  powinny  być  układane  punktem  w  szczycie  rury.  Nie  
wolno  transportować  pojedynczych  rur  w  łyżce  koparki. 

4.3.3.5. Gdy  rury  z  tworzywa  zostały  załadowane  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  
rur  o  większej  średnicy)  przed  rozładunkiem  wiązki  należy  wyjąć  rury  "wewnętrzne". 

4.3.3.6. Gdy  rury  są  rozładowywane  pojedynczo  można  je  zdejmować  ręcznie  (do  średnicy  250  
mm)  lub  z  użyciem  podnośnika  widłowego. 

4.3.3.7. Nie  wolno  rur  zrzucać  lub  wlec.   
 
4.3.4. Składowanie  –  rury  PVC-U,  PP,  PE 

4.3.4.1. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  
się  wód  opadowych.   

4.3.4.2. Rury  o  różnych  średnicach  i  grubościach  winny  być  składowane  oddzielnie,  a  gdy  nie  jest  
to  możliwe,  rury  o  najgrubszej  ściance  winny  znajdować  się  na  spodzie.   

4.3.4.3. W  stercie  nie  powinno  się  znajdować  więcej  niż  7  warstw,  i  nie  wyżej  niż  1,5  m.   
4.3.4.4. Jako  zasadę  należy  przyjąć,  ze  rury  z  tworzyw  winny  być  składowane  tak  długo  jak  to  

możliwe  w  oryginalnym  opakowaniu  (wiązkach).   
4.3.4.5. Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych  przedmiotów.   
4.3.4.6. Wiązki  można  składować  po  trzy  jedna  na  drugiej,  lecz  nie  wyżej  niż  na  2  m  wysokości  w  

taki  sposób,  aby  ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  ramce  wiązki  niższej.   
4.3.4.7. Gdy  rury  są  składowane  (po  rozpakowaniu)  w  stertach  należy  zastosować  boczne  

wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych  odstępach  co  1,5  m. 
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4.3.4.8. W  przypadku  braku  możliwości  podparcia  rur  na  całej  długości,  spodnia  warstwa  rur  winna  
spoczywać  na  drewnianych  łatach  o  szerokości  min.  50  mm  o  takiej  wysokości,  aby  nigdy  
kielichy  nie  leżały  na  ziemi.  Rozstaw  podpór  nie  większy  niż  2  m.   

4.3.4.9. Kielichy  rur  przy  składowaniu  winny  być  wysunięte  tak,  aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  
nie  spoczywały  na  kielichach  warstwy  niższej  (warstwy  rur  należy  układać  naprzemiennie).   

4.3.4.10. Gdy  wiadomo,  ze  składowane  rury  nie  zostaną  ułożone  w  ciągu  12  miesięcy  należy  je  
zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego  poprzez  zadaszenie.  
Rur  z  PVC  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając  przewietrzanie.   

4.3.4.11. Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  rur  pod  wpływem  promieniowania  słonecznego  
podczas  składowania  nie  oznaczają  zmiany  wytrzymałości  lub  odporności.   

4.3.4.12. Rury  kanalizacyjne  PVC  można  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  jak  również  na  
otwartej  przestrzeń  i.  Materiały  składowane  na  otwartej  przestrzeni  powinny  by  ułożone  w  miejscu,  
gdzie  nie  będą  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  na  korozyjne  działanie  czynników  
atmosferycznych.   

4.3.4.13. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  układania  rur  według  poszczególnych  grup  wielkości  i  
gatunków,  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  
stosów  rur.  Kinety  studzienek  można  składować  na  otwartej  przestrzeni  układając  je  w  pozycji  
leżącej.   

4.3.4.14. Wysokość  składowania  rur  w  stertach  nie  może  byś  wyższa  niż  1,5  m.   
 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 

6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00. 
 
 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
7.1. Rurociągi 

7.1.1. Układanie  rurociągu  musi  być  wykonane  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  norm  
zawierających. 

 plany  pokazujące  wymiary,  materiały  i  położenie  rur,  łącznie  z  położeniem  w  stosunku  do  
innych  systemów  i  budynków,  szczegółowe  rysunki  i  przepisy  opisujące  proces  układania. 

 dopuszczalne  ciśnienie  eksploatacyjne  w  warunkach  gdzie  temperatura  materiału  rury  nie  
przekracza  20°C,  maksymalne  ciśnienie  robocze  jest  równe  ciśnieniu  nominalnemu  PN  z  
uwzględnieniem  współczynników  bezpieczeństwa  równych  2,5  dla  średnic  do  90  mm  i  2,0  
lub  2,5  dla  średnic  ponad  90  mm.  W  przypadkach  gdy  temperatura  rury  będzie  w  
zakresie  od  20  °C  do  45  °C  maksymalne  dopuszczalne  ciśnienie  musi  być  ograniczone  
przez  współczynnik  zmniejszający  od  1,0  dla  20°C  do  0,63  dla  45°C.   

7.1.2. Położenie  rurociągu  musi  być  tak  dobrane,  aby  układ  jego  linii  nie  powodował  żadnych  szkód  
w  innych  systemach,  fundamentach  i  strukturach  łącznie  z  systemami  dróg.  Z  drugiej  strony  
te  systemy  nie  powinny  uszkodzić  układanych  rurociągów  tworzywowych. 

7.1.3. Odległość  od  innych  systemów  musi  być  wystarczająca  dla  przeprowadzenia  prac  
remontowych. 

7.1.4. Przewody  należy  układać  z  zachowaniem  odległości: 
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Tabela  nr  2 

Odległości skrajni przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i zieleni, w metrach 
Lp. Obiekt budowlany lub zieleń 

 
Odległość skrajni przewodu sieci 

wodociągowej o średnicy 
rodzaj miejsce odniesienia do określenia 

odległości 
DN ≤ 
300 

 

300 < DN 
≤ 500 

 

DN > 
500 

 
1 2 3 4 5 6 
1. Budynki, linia 

zabudowy 
linia rzutu ławy fundamentowej, linia 
zabudowy na podkładzie geodezyjnym 

1,5 3,0 5,0 

2. Ogrodzenia, linie 
rozgraniczające 

linia ogrodzenia, linia określona na 
podkładzie geodezyjnym 

1,0 1,5 1,5 

3. Stacje paliw linia krawędzi zbiorników 1,5 3,0 5,0 
4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 1,5 3,0 5,0 
5. Mosty, wiadukty linia krawędzi konstrukcji podporowych 2,0 4,0 5,0 
6. Tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0 
7. Tory kolejowe ułożone:  

a) w poziomie terenu:  
- magistralne  
- lokalne i bocznice  
b) poniżej terenu 
w wykopie:  
- magistralne  
- lokalne i bocznice  
c) na nasypach:  
- magistralne  
- lokalne i bocznice 

 
 
skrajna szyna toru  
 
 
górna krawędź wykopu 
 
 
 
podstawa nasypu 
 

 
 

5,0 
3,0 

 
5,0 
3,0 

 
5,0 
3,0 

8. Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporządzenia [12] 
9. Linie energetyczne 

kablowe 
oś kabla 
 

0,7 
 

0,8 
 

1,0 
 

10. Linie energetyczne 
słupowe 

krawędź fundamentu słupa, podpory 0,7 
 

0,8 
 

1,0 
 

11. Linie teletechniczne:  
- linie kablowe  
- kanalizacja kablowa - 
linie słupowe 

oś kabla krawędź konstrukcji oś słupa 
 

0,6 
0,6 0,7 

 

0,7 
0,7 
0,8 

0,0 
0,8 
1,0 

 
12. Kanalizacja:  

- kanały  
- przewody tłoczne 

skrajnia rury 
 

1,2 0,6 
 

1,4 
0,8 

 

1,7 
0,9 

 
13. Sieci ciepłownicze:  

- kanałowe  
- preizolowane 

krawędź podstawy kanału skrajnia rury 
 

0,7 
0,6 

 

0,8 
0,8 

 

1,0 
0,9 

 
14. Gazociągi odległość wg rozporządzenia [9] 
15. Drogi 

 
krawędź drogi i rowu odwadniającego 0,6 

 
0,8 

 
1,2 

16. Jezdnie ulic 
 

krawężnik jezdni 
 

0,8 
 

0,9 
 

1,0 
 

17. Parkingi dla 
samochodów 

granica terenu 
 

0,8 
 

1,0 
 

1,5 
 

18. Drzewa  
- istniejące  
- pomniki przyrody 

punkt środkowy drzewa 
 

 
2,0  

15,0 
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7.1.5. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta 
rur. 

7.1.6. Zabezpieczenie przed rozsunięciem rur, zwłaszcza łączonych kielichowe powinno być wykonane: 
- na zmianach kierunków, 
- na końcówkach przewodów, 
- na odgałęzieniach. 

7.1.7. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane:  
- bloki oporowe, 
- kotwienia, 
- opaski łączące złącza kielichowe. Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. 

7.1.8. Na terenach górzystych, tj. o znacznym spadku powinno być przewidziane zabezpieczenie przed 
przemieszczaniem rur.  

7.1.9. Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z 
dokładnością określoną w tablicy 6.  

Tablica 3 
Dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku 

Materiał przewodu 
 

Odchylenie w planie Odchylenie spadku 
m m 

Tworzywa sztuczne 0,10 ±0,05 
Pozostałe 0,02 ±0,02 

7.1.10. Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na 
odcinku przewodu.  

7.1.11. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.  
7.1.12. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  
7.1.13. W zależności od materiału rur ułożonych w ziemi powinny być stosowane złącza:  
-  kielichowe dla rur żeliwnych z uszczelkami elastomerowymi lub z dobitym sznurem białym i smołowanym 

z folią aluminiową lub ołowiem,  
-  kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi, 
-  zgrzewane doczołowe dla rur z PE, 
-  spawane dla rur stalowych (przy przestrzeganiu wymagań rozporządzeń [3], [4] i [5]), 
-  kielichowe dla rur ciśnieniowych żelbetowych i betonowych: 

a) poślizgowe z uszczelką z elastomeru, 
b) toczące z uszczelką z elastomeru, 
c) z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha z uszczelką z elastomeru, 
d) z pierścieniami stalowymi bosego końca i kielicha spawanymi wewnętrznie lub zewnętrznie, 

-  nasuwkowe  dla rur ciśnieniowych włókno-cementowych  z  uszczelkami elastomerowymi, 
-  specjalne, pozwalające na połączenie rur z różnych materiałów. 
7.1.14. Dla rur w studzienkach, komorach oraz układanych nad terenem, powinny być stosowane złącza:  

-  kołnierzowe, 
-  nasuwkowe, 
-  zaciskowe, 
-  spawane, 
-  gwintowane. 

7.1.15. Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, 
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.  

7.1.16. Przewody wodociągowe układane nad terenem, powinny być wykonane jako:  
-  samonośne, gdzie konstrukcję nośną stanowi przewód, 
-  na lub pod konstrukcją nośną stanowiącą oddzielną budowę. 

7.1.17. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe 
7.1.18. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod 

kątem prostym w stosunku do przeszkody.  
7.1.19. Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane:  

-  w rurze ochronnej, 
-  przeciskiem lub przewiertem, 
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7.1.20. Przejścia przewodów przez cieki wodne powinny być wykonane jako nadziemne z wykorzystaniem 
istniejących lub projektowanych mostów. Przejście pod ciekiem wodnym powinno być wykonane w 
rurze ochronnej, albo przeciskiem lub przewiertem.  

7.1.21. Przejścia przewodów przez tory kolejowe powinny być wykonane jako podziemne w rurze ochronnej 
lub w galerii:  

-  kąt skrzyżowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawierać się w granicach od 60° lub 90°, 
-  zagłębienie od wierzchu rury ochronnej do główki szyny powinno wynosić minimum 1,5 m, lecz nie 
mniej niż 0,5 m od dna rowu odwadniającego, 
-  rura ochronna powinna być wyprowadzona minimum l O m poza skrajnię ostatniego toru 
i zakończona studzienkami lub komorami z zasuwami lub przepustnicami. 

7.1.22. Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny zmniejszać stateczności i 
nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi. Dla dróg zbiorczych, 
lokalnych, dojazdowych dopuszcza się przejścia bez stosowania rur ochronnych, przy przestrzeganiu 
wymagań rozporządzeń.  

7.1.23. Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno 
naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.  

 
7.1.24. Uzbrojenie sieci wodociągowych 
7.1.25. Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu 

nominalnym l MPa (10 bar) służąca do: 
-  regulacji i zamknięcia przepływu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, armatura 

regulująca), 
- zabezpieczenia przewodów (zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające, 

zawory zwrotne), 
-  poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne). 
7.1.26. Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub tranzytowych powinny być zamontowane 

w studniach usytuowanych:  
  w węzłach, 
-  w miejscach odgałęzień, 
-  na dłuższych odcinkach w odległościach do 1000 m na przewodach magistralnych i do 5000 m na 

przewodach tranzytowych. 
7.1.27. Ilość zasuw lub przepustnic ustalonych w projekcie koniecznych do wyłączenia magistrali 

wodociągowej powinna być zminimalizowana do ilości gwarantującej najmniejsze niedogodności 
w zaopatrzeniu w wodę odbiorców.  

7.1.28. Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny być zamontowane przed obszarami wymagającymi 
obniżenia ciśnienia.  

7.1.29. Zawory odpowietrzające i napowietrzające powinny być zamontowane w najwyższych punktach 
przewodów wodociągowych. Zawory te powinny działać samoczynnie i powinny być umiejscowione 
w studzienkach lub komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna być 
zamontowana zasuwa odcinająca.  

7.1.30. Odwodnienie przewodów magistralnych lub tranzytowych powinno znajdować się w najniższym 
punkcie przewodu. Przewód odwadniający powinien być uzbrojony w zasuwę a jego średnica 
powinna być dostosowana do założonego czasu odwadniania. Woda z odwodnienia powinna być 
odprowadzona grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienkę do kanału, rowu lub cieku. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia do kanału powinno mieć dodatkową zasuwę uniemożliwiającą 
ewentualne cofnięcie się ścieków do studzienki.  

7.1.31. Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, powstałym na skutek uderzenia 
hydraulicznego ustalone w projekcie powinny być zamontowane w pompowniach wodociągowych lub 
na przewodach w miejscach narażonych na przerwanie strugi wody.  

7.1.32. Armatura w komorach, dla umożliwienia demontażu, powinna mieć zamontowane kompensatory 
montażowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany komory powinny 
gwarantować szczelność i elastyczność.  

7.1.33. Na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych zasuwy powinny być zamontowane:  
-  w węzłach, 
-  w miejscach odgałęzień, 
-  na dłuższych odcinkach w odległościach do 400 m. 
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7.1.34. Ilość zasuw koniecznych do wyłączenia sieci rozdzielczych lub osiedlowych powinna być 
ograniczona do 5-ciu sztuk.  

7.1.35. Hydranty przeciwpożarowe podziemne i nadziemne na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych 
powinny być zamontowane na przewodzie lub na odgałęzieniu.  

7.1.36. Hydranty powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi nie była większa niż 100 m. 
Ponadto hydranty powinny być zamontowane w najwyższych i najniższych miejscach przewodu 
w celu umożliwienia jego odpowietrzenia i przepłukania. 

7.1.37. Na sieci wodociągowej powinny być zamontowane odpowiednie przyrządy pomiarowe określające co 
najmniej wielkości przepływu i ciśnienia wody, umożliwiające monitorowanie sieci i jej zdalną 
obserwację.  

 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Kontrola i badania przy odbiorze 
8.1.1. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

Należy sprawdzić:  
-  wytyczenie osi przewodu, 
-  szerokość wykopu, 
-  głębokość wykopu, 
-  odwodnienie wykopu, 
-  szalowanie wykopu, 
-  zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
-  odległość od budowli sąsiadującej, 
-  zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
-  rodzaj podłoża, 
-  rodzaj rur, kształtek i armatury, 
-  składowanie rur, kształtek i armatury, 
-  ułożenie przewodu, 
-  bloki oporowe, 
-  zagęszczenie obsypki przewodu, 
-  szczelność przewodu, 
-  zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
-  armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych, 
-  przewody ułożone nad terenem, 
-  przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, 
-  zabezpieczenie przewodu przed korozją, 
-  przyłącza wodociągowe, 
-  wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

8.1.2. Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia.  

8.1.3. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z wytycznymi, natomiast maksymalna szerokość 
wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.  

8.1.4. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 
być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do 
reperów ustalonych przez geodetę. 

8.1.5. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją.  

8.1.6. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje 
inaczej szalowanie to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

8.1.7. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 

8.1.8. Odległość budynków od przewodów sieci wodociągowej określa tablica. Zmniejszenie tych 
odległości, wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, które powinna 
zawierać dokumentacja techniczna. 
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8.1.9. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

8.1.10. Podłoże pod rurociągi może być: naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże 
naturalne występuje, jeżeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podłoże naturalne 
z podsypką wy stępuj e, jeżeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub 
twardym, a także jeżeli materiał rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga 
określonego rodzaju podsypki. Podłoże wzmocnione występuje, jeżeli mamy do czynienia z gruntem 
niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo 
wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja 
techniczna. 

8.1.11. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z 
wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

8.1.12. Rury i kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w 
położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 
być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie 
się w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny być częściowo otwarte lub uchylone. 

8.1.13. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Prawidłowość wykonania spawów rur stalowych powinna być 
sprawdzona zgodnie z dokumentacją. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na 
całej długości co najmniej na VA swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

8.1.14. Przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach 
ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt. 

8.1.15. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana ręcznie lub 
mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 

8.1.16. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 
podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 
roboczego, nie mniej niż l MPa (10 bar). 

W przypadku przewodów o dużych średnicach dla zaoszczędzenia wody użytej przy próbie hydraulicznej, 
można tę czynność połączyć z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza się także wykonywanie 
wstępnej próby ciśnienia wg prPN-EN 805 za pomocą powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest 
przeprowadzenie próby hydraulicznej. 
8.1.17. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 

15 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 
powinien być potwierdzony przez geologa.  

8.1.18. Armatura o średnicy DN od 500 mm powinna być montowana w studzienkach lub komorach.  
8.1.19. Armaturę należy osadzić na fundamentach. Armaturę należy łączyć z przewodem za pomocą złączy 

rozłącznych kompensujących lub kompensatorów.  
8.1.20. Najwłaściwszym napędem do operowania armaturą jest trzpień napędowy z kapturem 

wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynką.  
8.1.21. Wymiary studzienek lub komór powinny umożliwiać prawidłową eksploatację armatury.  
8.1.22. Przewody ułożone nad terenem o konstrukcji samonośnej, na lub pod konstrukcją nośną, powinny 

mieć wykonane dojścia, umożliwiające sprawdzenie izolacji przewodów i jej zabezpieczenia, 
armatury, kompensatorów i złączy. Przewody te podlegają próbom. 

8.1.23. Przewody budowane metodami bezwy kępowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane 
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się studzienkami lub komorami. 
Właściwe ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z kołkami 
dystansującymi lub innym rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji. 

8.1.24. W studzienkach lub komorach powinna być zamontowana odpowiednia armatura, umożliwiająca 
zamknięcie i odpowietrzenie przewodu. Przejścia przewodów przez ściany komory powinny 
gwarantować szczelność. 
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8.1.25. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wykonanych z metalu powinny być wykonane fabrycznie. 
W szczególnych przypadkach zagrożenia korozją od prądów błądzących, przewody te powinny mieć 
dodatkowo ochronę katodową. 

8.1.26. Na każdym przyłączu wodociągowym, powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw 
wodomierzowy, a w instalacji wodociągowej  urządzenie zabezpieczające  przed  możliwością 
wtórnego  zanieczyszczenia  wody,  zgodnie z wymaganiami PN-B-01706. 

8.1.27. Przyłącza o długości powyżej 20 m podlegają próbom szczelności, jak w 6.1.16. Przyłącza krótsze 
powinny wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. 

8.1.28. Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i 
zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny 
spełniać wymagania rozporządzenia [8J. 

 
8.2. Badania przy odbiorze 

8.2.1. Badania przy odbiorze 
Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-B-10725. 
8.2.2. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegaj ą na: 
-  zbadaniu zgodności usytuowania i  długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
± 0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m, 

-  zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
-  zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 
- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 
-  zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
-  zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
-  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
-  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-  zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie zPN-B-10725. 

Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją 
nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego (załącznik l), który stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. Kierownik budowy 
jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [l], przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i 
sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
8.2.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-  zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
-  zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-  zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad 

terenem, 
-  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
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-  zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych   
częściowych   przewodu   wodociągowego   (załącznik l),   projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego końcowego 
(załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy [l], przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 
-  o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i 
polskimi normami), 

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości. 

 
8.3. Odbiór  robót  zanikających 

8.3.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  
obejmującą: 
 kierunek  i  poziom  ułożenia, 
 złącza, 
 uszkodzenia  i  deformację, 
 podłączenia, 
 wykładziny  i  powłoki  (dotyczy  studzienek). 

8.3.2. Kierunek  i  poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
8.3.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
8.3.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  kanałów. 
8.3.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
8.3.6. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 

 sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
 sprawdzić  rzędne  posadowienia  studzienek, 
 sprawdzić  rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie, 
 wzrokowo  sprawdzić  przyłącza, 
 wzrokowo  sprawdzić  jednorodność  betonu, 
 sprawdzić  montaż  elementów  i  osadzenia  stopni, 
 wykonać  losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  złazowych,  a  w  uzasadnionych  

przypadkach  wykonać  kontrolne  badania  zgodności  z  PN-EN  1917. 
 wykonać  geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych  dna  

studzienek  i  pokryw. 
 wykonać  losowo  próbę  szczelności  studzienek. 
 w  uzasadnionych  przypadkach  należy  dokonać  pobrania  próbek  w  celu  określenia  

parametrów  betonu,  zwłaszcza  parametrów  betonu  w  kinecie. 
 

9. Obmiar  robót 

9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  W-01.00.00 
9.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  

poszczególnych  pozycji  tj.  rurociągi  – mb,  rury  ochronne – mb,  elementy  wyposażenia  rurociągów 
– kpl., szt. 

 
 

Opracował: 

Wacław Zimny 
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