Nazwa

opracowania:

Czesc¢ 1:

Obiekt:

Lokalizacja:

Nr kodu CPV:

Inwestor:

Opracowat:

Data opracowania:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY
OGOLNOBUDOWLANE

Nadbudowa i przebudowa dworca
PKP z czescig ustugowa, budowa
zadaszenia nad placem

36-100 Kolbuszowa, ul. Ruczki
dz. nr 1546/61; 1546/43; 1546/63; 1546/65;

45213300-6 Obiekty budowlane zwia-
zane z transportem
45262700-8 Przebudowa budynkéw

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

mgr inz. arch. Teresa Labuda
Lipiec 2017 r.



SPIS TRESCI

Nr specyfika-

Lp. cji Nazwa Str.
1. B-00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | 3.15
ODBIORU ROBOT
2. B-01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 16 - 23
3. B-02 ROBOTY ZIEMNE 24 -28
4. B-03 ROBOTY ROZBIORKOWE 29 - 33
5. B-04 ZBROJENIE 34-39
6. B-05 BETONOWANIE 40 - 51
7. B-06 ROBOTY MUROWE 52 - 56
8. B-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 57 - 60
9. B-08 KONSTRUKCJE STALOWE 61-65
10. B-09 POKRYCIE DACHU 66 - 70
11. B-10 STOLARKA 71-73
12. B-11 IZOLACJE 74 -77
13. B-12 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY | .o o,
SCIAN
14. B-13 POSADZKI 83 - 86
15. B-14 ROBOTY MALARSKIE 87 - 89
16. B-15 ROBOTY ELEWACYJNE 90 - 93




B-00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigza-
nych z realizacjg zadania pn. ,,Nadbudowa i przebudowa dworca PKP z czes$cia ustugowa, bu-
dowa zadaszenia nad placem dworcowym, zagospodarowanie otoczenia dworca” w Kolbuszo-
wej przy ul. ks. Ruczki nr dz. 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizaciji
oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnoéci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.



Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t — dokument okre$lajgcy warunki
robot objetych zamowieniem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano - montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$c¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili odbioru
koncowego robot.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu
przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

- dwa egzemplarze STWIORB

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowej.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Technicznag
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig
integralng cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
oraz specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchytki w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy umozliwiajgcy prawidiowy tryb
pracy w czasie wznoszenia budynkow.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) ipodejmie wszystkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajgca z postepu i lokalizacjg robét,
spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, rozkopow, drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng | wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak Szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urzgdzen.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone drzew, krzewow, kwietnikédw i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska".
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i roz&cielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé

roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg



wymagania STWIORB w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.Wymagania w stosunku do materialdbw nalozone przez Ustawy
i Rozporzadzenia

Wyrob budowlany nadaje sie do zastosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

2. umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ) znakiem budowlanym B.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwaérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych
do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 pb6z. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatébw dla ktérych warunki szczegotowe wymagajg atestow, kazda partia
materiatbw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakosé wbudowanych materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych 2z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢é pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty, urzadzenia i technologia rGwnowazna

llekro¢ w dokumentacji technicznej, STWIORB Ilub w przedmiarze jest podana nazwa wiasna
materiatu, numer katalogowy lub producent nalezy to traktowaé jako rozwigzanie przykladowe
okres$lajgce standard, wyglad i wymagania techniczne. Wszelkie materiaty rownorzedne akceptowane
( przed zakupem) przez Inwestora i projektanta mogg zosta¢ zastosowane.

Jako réwnowazne uwaza sie materiaty:

1. Materiaty konstrukcyjne — materiaty o jednakowych wiasciwosciach fizycznych: tej samej
wytrzymatosci , ciezarze, trwatosci, klasie ogniowej, pozwalajgce na zastosowanie projektowanych
powtok wykanczajgcych, posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

2. Akcesoria konstrukcyjne — spetniajgce wszystkie wymagania projektowe, zapewniajgce takg samg
nosno$¢, trwatoS¢ etc., nie zmieniajgce rozwigzan konstrukcyjnych, posiadajgce odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Materialy wykonczeniowe — materialty o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wygladzie,
rozmiarze, spetniajgcym te same funkcje, posiadajgce europejskie atesty dopuszczajgce do
zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, majgce nie krotszg (od podanych w projekcie)
gwarancje producenta i spetniajgce wymagania bhp i p.poz.. Wszystkie widoczne materiaty
wykonczeniowe powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora, projektanta i uzytkownika przed ich
zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie. Urzadzenia instalacyjne -
urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce nie krotsza od zaktadanych gwarancje
producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym ciggu technologicznym, posiadajace zblizone
wymiary i ciezar i nie wyzsze koszty eksploatac;i.

4. Urzagdzenia instalacyjne — urzgdzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce nie krotsza od
zakfadanych gwarancje producenta, mozliwe do =zastosowania w projektowanym ciggu
technologicznym, posiadajgce zblizone wymiary i ciezar pozwalajgce na ich zamontowanie w
miejscach przewidzianych projektem oraz witgczenia ich do instalacji zgonie z dokumentacjg oraz
majace nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie urzadzenia instalacyjne powinny zostaé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na
ich zastosowanie.

5. Materiaty instalacyjne — spetniajgce te same funkcje, posiadajgce wymiary zgodne z projektem,
mozliwe do zastosowania w projektowanym ciggu technologicznym, posiadajgce nie krotszg
gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce.

6. Urzadzenia elektryczne - urzgdzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce nie krétsza od
zakfadanych gwarancje producenta, mozliwe do =zastosowania w projektowanym ciggu
technologicznym, posiadajgce zblizone wymiary i ciezar i nie wyzsze koszty eksploatacji. Wszystkie
urzgdzenia elektryczne powinny zostaé zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich
zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

7. Materiaty elektryczne (w tym oprawy oswietleniowe i zrodta Swiatta) - spetniajgce te same funkgcje,
zapewniajgce uzyskanie parametrow oswietleniowych nie gorszych od osiggnietych w przyjetych
obliczeniach oswietlenia, posiadajgce cechy umozliwiajgce zastosowanie w projektowanym ciggu
technologicznym, o parametrach technicznych nie nizszych od zaproponowanych w projekcie,
posiadajgce nie krétszg gwarancje producenta, koszty eksploatacji nie wyzsze od materiatow
przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne
materiaty elektryczne (w tym lampy) powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

8. Urzadzenia staboprgdowe - urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce parametry zgodne
z przyjetymi w projekcie, posiadajgce nie krotsza od zaktadanych gwarancje producenta, mozliwe do
zastosowania w projektowanym systemie, posiadajgce zblizone wymiary i ciezar i nie wyzsze koszty
eksploatacji. Wszystkie urzadzenia znajdujgce sie w pomieszczeniach ogdélnodostepnych powinny
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta (takze pod wzgledem wygladu) przed ich
zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

9. Materiaty staboprgdowe - spetniajgce te same funkcje, posiadajgce mozliwe do zastosowania
w projektowanym systemie posiadajgce nie krétszg gwarancje producenta, dopuszczone do
zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiaty instalacji staboprgdowej powinny zostac



zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na
ich zastosowanie.

10. Urzadzenia mechaniczne - urzadzenia spetniajgce te same funkcje, posiadajgce nie krotszg od
zakfadanych gwarancje producenta, mozliwe do zastosowania w projektowanym obiekcie,
posiadajgce zblizone wymiary (i ciezar) pozwalajgce na ich zamontowanie w miejscach
przewidzianych projektem oraz majgce nie wyzsze koszty eksploatac;ji.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne powinny zosta¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrazenia zgody na ich zastosowanie.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos$¢é wykonywanych robét.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji i powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet nie
gwarantujgcy nalezytego wykonania robét zostanie nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow.

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Podczas
transportu materiatbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  STWIORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow. Pomiary i
badania materiatébw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczego6towymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa



Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczeg6inych -
Inwestora-Zamawiajacego.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru,
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét, system
(sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow
budowlanych,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréow i badan (atestéw i aprobat technicznych) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

lloéci i czestotliwosé pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegétowe. W innej sytuacii
prébki pobierane sg losowo. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢
wziecia udziatu w pobieraniu probek. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i wykonywac¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak prébki powinny by¢ pobierane
w obecnosci Wykonawcy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru jak i Projektanta i przedstawione
im na kazde zgdanie.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg robét, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioroéw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbi6r konicowy,

- odbi6r pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci robét, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru. Jakosc i ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej
kontroli jakosci, na podstawie zgodno$ci robdt z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie
odbioru.

8.3. Odbiér czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza cze$ciowe rozliczenie zaméwienia protokot
odbioru czesciowego roboét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koncowy robot

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru kohcowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajagcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokoét odbioru koncowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien byé ustalony ostateczny koszt
budowy.

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegoine asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu. W przypadku, gdy komisja
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.4.1.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB iw dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedag
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DZ.U. 2017 poz. 1332 tekst jednolity)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z pdzn. zm.).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sSposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

kod CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

kod CPV 45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych w zakresie przygotowania placu
budowy.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zabezpieczajgcych
i przygotowawczych jak i pézniejszg rozbiérke zabezpieczen po wykonaniu przedmiotowego Budynku.
Zakres robot:

a. Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed osobami
nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod sktadowanie materiatéw i urzgdzen.

b. Rozbidrka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego

c. Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych — roboty elewacyjne (tynki, ocieplenia)

d. Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych — (roboty wykonczeniowe)

e. Wykonanie i rozebranie daszkéw ochronnych nad wejsciami do wykonywanych budynkéw — dla
wykonania robot elewacyjnych

f. Ostony okien i drzwi zewnetrznych dla wykonania robét tynkarskich

g. Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w B.00 ,Wymagania ogolne".

2 Materiaty

- Folia PCV ochronna i tasma do ostony okien i drzwi, folia PCV ochronna o grubosci 0,2 mmi 0,3 mm
i taS8ma samoklejaca,

- Drewno do daszkéw ochronnych, zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi i szkodnikami biologicznymi, stupki drewniane i deski powinny by¢ réwne, deski
klasy Ill, stupki z krawedziakéw klasy Il

- Stosowaé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12,

- Wkrety do drewna, stosowaé wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,
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- Srodki do ochronny drewna zgodnie z decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989 r.,

- Rusztowania stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego
odpowiednie atesty i certyfikaty, kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania
przez uprawnione osoby nadzoru technicznego, wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania, rusztowania powinny by¢ zabezpieczone
siatkami ochronnymi.

21 Wymagania co do rusztowan

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb.

Rusztowania powinny posiada¢ nastepujgce elementy:

1. Stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stezeh oraz inne elementy uzywane jako wzmochienie pionowo.

2. Stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome.

3. Stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnaciji
rusztowania.

4. Stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikéw rozszerzajgcych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego.

5. Wezet : miejsce rozigcznego potgczenia dwéch lub wiecej elementdw rurowych.

6. Stezenie wzdtuzne.

7. Stojak: element pionowy.

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku.

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania.

10. Odcigg: element taczacy rusztowanie z kotwg w elewac;ji budynku.

11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami.
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
ukfadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych.

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu przejscia
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach systemowych).

14. Podstawka: sztywna piyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie .

15. Fundament.

16. Dzwigar mostujgcy: podest prefabrykowany lub niesamodzielnie przenoszacy obcigzenie i mogacy
stanowi¢ czesc¢ konstrukcji rusztowan.

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy
sie z dwédch podtuznic potgczonych poprzeczkami.

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu.

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j,
sktadajgcy sie z dwoch stojakow potgczonych poprzeczkami.

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotdéw i materiatow
budowlanych.

21. Porecz gtéwna.

22. Porecz posrednia.

23. Bortnica - kraweznik.

24. Zabezpieczenie boczne.

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji.

26. Ztgcze: element uzywany do tgczenia dwéch rur:

- zlgcze krzyzowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym
ztgcze,

- obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwéch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztacze,

- rownolegte : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rownolegtych rur,

- ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwéch rur wspoétosiowo wzdtuz linii prostej.

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .

Dokumentacje techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana
przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
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Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania ) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego.

W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawieraé szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dzialan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowarn:

A. Kazdorazowo nalezy okreslic postaé geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac szkice i
na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy
rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéow spoza
systemu nalezy wykonac¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

B. Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania.

C. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu
odbioru rusztowania.

D. Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z p6zn. zm.)

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

E. Rusztowanie robocze; Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane
prace na wysokosci, stuzgcag do utrzymywania osdb, materiatow i sprzet. Do grupy rusztowan
roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokoéci zarbwno w
budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie
z rusztowaniami jezdnymi.

F. Rusztowanie ochronne; Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw; Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie
wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy , lecz stanowigce zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub
rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosSci.
Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Spos6b zamocowania oraz ilos¢
kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja
techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem,
dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla
rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny byé
okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny byc¢
zamocowane Ww sposéb umozliwiajacy przeniesienie obcigzen rownolegtych do Sciany.
Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i byc
wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany. Po wejsciu na teren
budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej
strefy okre$lono w przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003
r. Konieczne jest rowniez zwrécenie uwagi ha zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie
materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie
przeznaczonych). Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i
rusztowania ochronne.
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G. Przeglady dorazne; Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie
przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali
Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i
dekadowym Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i
inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto moze byé zarzadzony w kazdym terminie przez
organ nadzoru budowlanego. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie
przed przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy
lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny byc¢
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujace przegladéw.

H. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

J.  Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny. Przeprowadzenie przegladu
rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne sprawdzenie wszystkich
jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwaé sie przy odbiorze
rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monterow rusztowan oraz 0sob korzystajgcych z rusztowan wptyw ma
takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

- 3 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

- 156 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

- 30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny byé wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktérej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosSci

(balustrad) powinien sie odbywaé z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa

montazowa powinna by¢ przesz kolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy

rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z

widocznymi peknieciami.

Nowoczesne rusztowanie musi byé w odpowiedni sposdb zmontowane, zapewniajgc statecznosc

0go6ling konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznosc

0go0lng osigga sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki,
mechaniki budowli i wytrzymato$ci materiatéw.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnic:

1. prawidlowe podioze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji, modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli wiasciwa ilos¢
elementéw stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan uwzgledniajgce rowniez nosnosé podtoza, Scian oraz sposéb
wykonania,

4. prawidlowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych wymagajgcych wiasciwego montazu
podestow, dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych
oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypow itp.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg powierzchnig na
podktadach drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dlugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia
i nie przekracza wartosci maksymalnych.

Statecznosé rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjatkowag
uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowaé nierébwnomierne osiadanie konstrukcji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy. Podtoze powinno odpowiadaé normie PN-81/B-03020.
Szczegolnego sprawdzenia wymaga podtoze z ptyt chodnikowych, betonu, czy kostki betonowej gdyz
czesto, zwitaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami miejsca puste lub wypetnione
cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).
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Wazna jest tez analiza no$nosci elementow konstrukcyjnych strop 6w, ptyt wspornikowych, balkonow
czy podestow posrednich, ktore stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukgji rusztowania nie moze przekraczac wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla
danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskaé przez wiasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu
elementéw konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekraczaé wartosci dopuszczalnych, oraz
rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadaé indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej
i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢é one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien
i elementow konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowac¢ wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen.
Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszeh i obej$¢, uwzgledniajgc warunki
architektoniczne konstrukgcji rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢
kotew okreslajg instrukcje montazu poszczegdinych systeméw rusztowan Ilub dokumentacja
techniczna.

Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte
sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okre$lone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny byé zamocowane w sposoéb umozliwiajgcy
przeniesienie obcigzeh rownolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwiaé swobodne
poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle
do Sciany.

Statecznos¢ ogodlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegta budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielko$ci sity
odrywajgcej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszcza¢ na catej wewnetrznej powierzchni
rusztowan w taki sposéb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno
zakotwienie.

Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu
nastepnego rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy
wykonac juz pierwsze kotwienie.

Sa dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomoca rury kotwigcej zamocowanej na dwoéch stupkach
ramy rusztowania oraz za pomocg dwoéch rur w ksztafcie litery V zamocowanych tylko na stupku
wewnetrznym.

Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych réwnolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.
Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie.

Nalezy dokfadnie okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac ilos¢, rodza; i
siatke zakotwien. Mozna tego dokonac¢ za pomocg przyrzadéw do badania sity wyciggajgcej kotew.
Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku
dziatanie wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia
zewnetrznego.

Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-
77B/02011, dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie
eksploatacji zaleca sie przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkdw
normalnych i rusztowan nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie)
nastepuje wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulenciji.

Szczegolnie pulsacje predkosci wiatru, bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg
zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru
wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie moga
by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.

Whasciwosci dziatania porywédw wiatru zalezg od wysokosci konstrukciji.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegélnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i
odrywaniem wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirbw rownej czestotliwosci drgan wiasnych
konstrukcji rusztowahn moze powstac zjawisko rezonansu.
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Woéwczas konstrukcja drgaé bedzie z tym wiekszg amplituda, im mniejsza bedzie jej sztywno$¢ i
mniejsze ttumienie, a predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna.

Zmniejszenie drgan mozna uzyska¢ przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci
kotwien. Dla obiektéw nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na
rusztowaniach, mozna postuzyé¢ sie ogélnymi wytycznymi zalecanymi przez producentdédw rusztowan.
Schemat wykonania kotwien dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwie n: dla
siatek zabezpieczajgcych:

- kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2.

S3a to uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowac do warunkdw bezpieczenstwa,
wynikajacych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwlaszcza obcigzonych
wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy wykonac
analize statyczng konstrukcji i ustali€ ilos¢, rodzaj i sposob rozmieszczenia zakotwieh.

W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez
profesjonalng firme rusztowaniu, zakotwionym w sposéb ftradycyjny (jak dla rusztowania
nieostonietego), wykonawcy robét elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg bez konsultacji, czy
powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku
odpowiedniego umocowania rusztowania moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach
tragedii. Bardzo wazng sprawg juz w fazie projektowania i pézniej podczas montazu jest zapoznanie
sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy
od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposéb korzystaty z
udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg
kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen

podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z
cegty klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta
w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowaé podesty
0 zwiekszonej nosSnosci.

Schemat przeglgdu rusztowania:

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania rusztowanie

typowe lub nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatah wg
zapisbw w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania
nietypowego nalezy wykonac¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje
techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym
dokumentem tego dziatania jest protokdt odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przeglgdow
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakohczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny. Przeprowadzenie przegladu
rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne sprawdzenie wszystkich
jego elementéw. Takg listg kontrolng mozna postugiwac sie zaréwno przy odbiorze rusztowania, jak i
w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem
budowlanym, takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania,
urzadzenia wibracyjne i in.

W przypadku konieczno$ci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na
majgce bardzo duzy wplyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujaca.
Rusztowanie obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane
(istnieje wiele systemow rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnosci podest 6w i catym
typoszeregu rygli itp.), uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmochienia konstrukcyjne. Zdarza
sie, ze niedopatrzenie tych warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie
do uzytkowania. Parametry oméwione powyzej decyduja, czy rusztowanie zachowa projektowang i
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wymagang stabilnos¢. Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy
szczegotowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.

Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze, porecze,
burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone
w minimum

2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego).

Podest roboczy powinien posiadaé zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek
kraweznikowych oraz — w przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu wiekszej niz 20 cm -
pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne
rusztowania powinny byé¢ tak rozmieszczone, aby droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu
nie przekraczata 20 m.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatdw, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4 Transporti skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw trans portu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy
teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5 Wykonanie Robét

Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie nad wejsciami do wykonywanych
budynkéw. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw. Rozstaw
stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy. Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadaé poziomo i przybi¢ minimum
dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek.
Czota desek powinny styka¢ sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkéw ochronnych wykonaé w kierunku wykonywanego budynku.

Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Inzyniera.

Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy Ilub w protokole odbioru
technicznego. Rusztowania powinny:

- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

- Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang d o przeniesienia obcigzenh.

- Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

- Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

- Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokoéci 0,15 m i porecz ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

- Posiada¢ piony komunikacyjne.
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejsé
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych .

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
wyszczegoélnionymi w STWIORB.

7 Obmiar Robot

Jednostkg obmiarowa jest:

m2 - wykonania daszkéw ochronnych

m2 - wykonania ogrodzenia placu budowy

szt. - budowy i rozbidrki furtek i bram wjazdowych na plac budowy
m2- ustawionego i rozebranego rusztowania

m3- transport materiatbw

m2- zabezpieczenia okien i drzwi dla robot tynkarskich i malarskich

llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8 Odbior Robot

Wszystkie roboty objete B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w STWIORB.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6ine dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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B-02 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy obiektu objetego przedmiotem opracowania w pkt 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Wykonac nalezy:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod projektowany budynek garazowy, zasypanie i
utwardzenie zasypdw po wykonaniu $cian. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem korytowania drég jak
i chodnikdéw objete sg odrebnym opracowaniem.

W zakres tych rob6t wchodzg :

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej — mechaniczne i reczne.

Wykopy o scianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto reczne (30%).

Wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochylymi — przyjeto mechaniczne (70%).

Zasypanie wykopéw po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych przyjeto mechaniczne
(70%).

Zasypanie wykopow po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych - przyjeto reczne (30%).
Wyw6z nadmiaru ziemi na odlegtosé 3 km.

Obsypanie piaskiem i zwirem izolacje pionowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z zamieszczonymi w B.00, Wymagania

ogéine" pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy

ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopoéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

Gazie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)
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Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?®).

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 Materiaty

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w B.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktéra nie zostanie wykorzystana nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
odwozem ziemi. Inne materialy zgodne z dokumentacjg projektowg. Szczegbtowe mozliwosci
wykorzystania ziemi z wykopu zostang okre$lone przez dokumentacje geologiczna.

2.2 Zasada wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez WWykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Szczegbtowe mozliwosci wykorzystania ziemi z wykopu zostanie okre$lony przez dokumentacje
geologiczna.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Roboty mogag by¢ prowadzone
recznie lub mechanicznie (wg wskazan Projektu).

Roboty nalezy wykonywaé za pomocg m.in nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociaggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 Transport

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 4.
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4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
Srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w B.00 ,WWymagania ogodlne" pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robé6t zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5.2 Dokladnosé wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z
doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.4 Zabezpieczenie skarp wykopoéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypo6w i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.6 Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.7 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.8 Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

- Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

- Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jednag warstwa.

- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.9 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.10 Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatow
budowlanych i $mieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,

0,20 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w
sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.11 Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopéw w sposbdb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajagcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego
polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzanie wbdd opadowych,

- witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopéw pole na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, prawidtowosci wytyczenia rob6t w terenie, rodzaju i stanu gruntu w podtozu, wymiaréow
wykopu, zabezpieczenia.

W czasie kontroli szczegb6lng uwage nalezy zwrécic na:
- spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
- zapewnienie stateczno$ci skarp,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi sg :

Wykopy — [m3]

Transport gruntu — [m3]

Zasypki — [m3]
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llos¢ robot okredlono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
STWIORB, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8 Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete B.03 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w STWIORB oraz w Projekcie.
Podstawy ptatnosci :

- wykopy — pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym,

- wykonanie podktadéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu,

- zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu,

- transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami),
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401 z pdzniejszymi zmianami).
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B-03 ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV: 451113001

Roboty rozbiérkowe

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot rozbiorkowych, demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
a takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatdw z rozbiérki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza byé dokfadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce iochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robodt rozbiérkowych musza byé w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét rozbiérkowych
i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozbidrke istniejgcego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci,

- rozbiorke fragmentu istniejgcego odcinka drogi wewnetrznej oraz zjazdu z drogi publicznej,

- rozbiorke istniejgcych sieci podziemnych i urzadzen,

- wywoz gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbiérki na sktadowisko odpadoéw wraz z optatg za
sktadowanie,

- wywdz ztomu na miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w B.00 ,Wymagania ogoine”.
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1.6 Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robét rozbidrkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z pézn.zm.);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004r. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

f)  protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniaé:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiérki.

2 Materiaty

Dla wykonywania robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3 Sprzet

3.1 Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatdw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

3.2 Sprzeti narzedzia

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) mioty pneumatyczne;
b) tomy, kilofy, topaty,
c) pity do metalu, pity do ciecia murow i betonu,
d) wiadra, taczki,
e) koparki przedsiebierne.

4 Transporti skiadowanie

4.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w B.00 ,WWymagania ogoine".

4.2 Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzyé¢ takich srodkéw transportu jak:

-samochod skrzyniowy;

-ciggnik;

-wywrotka.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
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przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy
teren budowy odgrodzi¢. Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem.

Zatadunek jak i wytadunek materiatobw z rozbiérki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Przed
rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzgdem Drég i Komunikacji, podajac
okres, w jakim bedzie realizowany wywo6z oraz ciezary catkowite samochodoéw przewidzianych do
transportu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Transport gruzu i materiatdow z rozbidrki przewidziano w miejsce wskazane przez Inwestora.

5 Wykonanie Robét

5.1 Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w B.00 ,Wymagania ogéine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzié¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
a takze zainstalowac odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatdw z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza, hetmy, okulary irekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robét rozbiorkowych musza by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi,
obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Woydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o sposobie
zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich
wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska)
i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzgdem Drég i Komunikacji.

c) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. kanalizacji i elektryczno$ci;

— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w
poblizu obiektéw chyba ze dokumentacja stanowi inaczej;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) elementy Zzelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

h) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentdw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

i) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

j)  wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyé specjalistycznej firmie
posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;
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k) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow.

5.3 Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:
a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
g) kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢é zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.).

6 Kontrola jakosci

6.1 Ogodlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w B.00 ,Wymagania
o0golne". Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Projektem.

7 Obmiar Robot

7.1 Ogoblne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w B.00 ,Wymagania ogoine".

Jednostkg obmiarowa robét rozbidrkowych jest:

- m3 — usuniecia i wywozu gruzu i ztomu.

Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza sie w m3, m2, mb. i szt. na podstawie pomiaréw
stanu istniejgcego obiektu.

8 Odbior Robot

8.1 Ogoblne zasady
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2 Odbiér Robot rozbiérkowych
Odbiorowi podlega rozbiérka istniejgcych obiektow i sieci wymienionych w punkcie 1.3 STWIORB.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogoblne zasady

Ogolne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w B.00 ,Wymagania ogoine".

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okres$lenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na
wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

- zatadunek i wywo6z gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem gruntu
wg zalecen Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych rob6ot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery

zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i

placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy i Rozporzadzenia

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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B-04 ZBROJENIE
kod CPV: 45262310-7

Zbrojenie

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania zbrojenia betonu w konstrukcjach monolitycznych.

1.2 Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych dotyczacych wykonania budynku a w szczegélnosci:

- §cian fundamentowych,

- faw i stép fundamentowych,

- stupdw,

- belek,

- wiencow

- nadprozy,

- posadzek betonowych.

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia, wygiecie, przyciecie i fgczenie pretdw,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okresleniami
podanymi w B.00 ,Wymagania ogélne." pkt 1.3.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w B.00
~Warunki ogélne" pkt 1.4.

2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w B.00 ,Warunki ogéine"
pkt 2.

2.1 Stal

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b, klasy A-l
gatunkoéw St3SX-b i St3SY-b, klasy A-Il gatunkéw 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-1ll gatunku 34GS, klasy A-
IlIN gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone
normami panstwowymi, na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

- Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletéw przeznaczonych do zbrojenia

konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 A-l.

- Whtasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-l, A-ll; A-lll i A-IlIN sg okreslone normami podanymi w
punkcie 4.10.
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2.2 Prety zbrojeniowe

- Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki
zawierajgce: znak wytworey, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

- Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

- Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbg olejng
przez malowanie z jednej strony koricéw pretéw.

- Prety ze stali klasy A-lll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie uksztattowane
dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne nachylone jednoskosnie ($rubowo) do
osi podtuznej preta pod katem 60° i rownomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stali
20G2Y-b dla odréznienia ich od pretow ze stali 18G2-b powinny by¢ cechowane trwale czerwong farbag
przez malowanie koncow pretéw z jednej strony kazdej wigzki lub przez namalowanie na kazdym kregu
jednego pasa o szeroko$ci co najmniej 20 mm.

- Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll i A-IlIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowac¢ sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réownolegle do
podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw.
jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a = 60°, a z drugiej strony pod kgtem
360°- a = 300°.

- Prety ze stali 20G2VY-b klasy A-llIN dla odréznienia ich od pretéw ze stali 34GS majg nawalcowanie
dodatkowe Zeberka podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstepom miedzy zeberkami poprzecznymi,
po obu stronach preta.

2.3 Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga byé stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych
sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za pomoca
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych, 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na sktad.

Siatki typowe nalezy wykonywaé wedtug indywidualnych zaméwien. Diugo$¢ tych siatek nie moze byé
wieksza niz 12 m. a szerokos¢€ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretéw poprzecznych w
siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajacego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach, wyposazonych
w automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny
by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod katem 90°, potaczonych za pomoca
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretéw stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub
spawania elektrycznego tukowego.

2.4 Kontrola jakosci

- Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, aw przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

- W zaleznosci od $rednicy pretéow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny byé dostarczone w postaci
kregéw lub wigzek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550 -1 000 mm, a ich masa do 1
000 kg. Masa wigzek pretéow nie powinna przekracza¢ 5 000 kg.

- Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamowieniu nie
okreélono innej dtugo$ci wymagane;.

- Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

- Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
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W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, nozyce, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabrycznag gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w B.00 ,Wymagania ogdéine" pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine" pkt 5.
Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.1 Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

5.1.1 Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej korozji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

5.1.2 Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz
trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikéw.

* Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

- przebywanie 0séb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

» Wprowadzanie korica preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

+ Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzern pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone.

* Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim- ciecie pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretow chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc
tngcych jest zabronione.

5.1.3 Giecie pretéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretéw o $rednicy do 20 mm moze byé wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomoca urzgdzeri mechanicznych,
giecie pretéw o $rednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych
na goraco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zatgcznik
do dokumentacji technicznej robot zbrojarskich,

- zaktadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej
gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.1.4 Stanowiska pracy dla zbrojarzy

+ Stoty warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi
przegrodami.

+ Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, o mocnej
konstrukgiji i przytwierdzone na state do podtoza.

+ Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujgce sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stotem siatkg o wysokos$ci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 30 mm.
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5.1.5 Skiadowanie odgietych pretéw zbrojeniowych

» Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych pretach zbrojeniowych
jest zabronione.

* W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe nalezy odgiete prety dostarczy¢ w paczkach z
podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

» Elementy zbrojenia przewozone za pomocag dzwigéw lub zurawi powinny byé zawieszone w sposéb
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunieciem sie.

* Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktadac¢ ostroznie. Rzucanie elementéw zbrojenia
jest zabronione.

+ Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy, jest
zabronione.

5.2 Konstruowanie zbrojenia

5.21 Zasady ogdlne

- Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

- Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepno$ci zbrojenia do betonu.

- Odlegtosci poziome i pionowe sg mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

Slz@

S1 =20 mm

Slzdg+5mm

gdzie: @ - maksymalna $rednica preta.

dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa.

Na diugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk. Prety utozone w kilku warstwach powinny
by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzerh miedzy pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do
wprowadzenia wibratora wgtebnego.

Rozstaw pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi 1,2 hjezelih >100 mm 120 mm

120 mm jezeli h =100 mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm.

Maksymalny rozstaw pretéw zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi powinien by¢ nie wiekszy niz 300
mm.

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.

2) Otulenie pretéw zbrojenia

Grubos¢ otulenia jest to odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia (wtgczajgc w to prety rozdzielcze i
strzemiona) do najblizszej powierzchni betonu. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazanie sit przyczepnos$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwiac¢
nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

W projekcie konstrukcji podaje sie nominalng grubos¢ otulenia Cnom. na ktéra skiada sie:

- grubo$¢ minimalna Cmin i odchytka wymiarowa Ac wg zaleznosci:

Cnom = Cmin + Ac

przy czym Cmin jako przyjmuje sie wieksza z warto$ci wyznaczonych z warunku przekazania sit
przyczepno$ci lub ochrony przed korozja.

Minimalna grubos¢ otulenia Cmin z warunku przekazania sit przyczepnosci oraz nalezytego utozenia i
zageszczenia betonu w odniesieniu dla pretow ze stali zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz:

Cmin = @ jezeli dg < 32 mm

Cmin=@ + 5 jezeli dg > 32 mm

W celu ochrony stali przed korozjg grubo$¢ otulenia catego zbrojenia, wigczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od warto$ci normowych.

Wartosci te stosuje sie do elementéw wykonanych z betonu zwyktego bez specjalnych zabezpieczen,
zbrojonych stalg weglowg lub niskostopowsa, przy zatozeniu, ze przewidywany okres uzytkowania wynosi
50 lat. Wartosci te dla dtuzszego okresu uzytkowania powinny by¢ zwiekszone (o 10 mm dla 100 lat),
natomiast dla krétszego okresu uzytkowania mogg by¢ zmniejszone.

Zachowaniu minimalnej grubosci otulenia musi towarzyszy¢ odpowiednia jako$¢ betonu okreslona przez
minimalng klase wytrzymatosci, maksymalny stosunek w/c oraz minimalng zawartos¢ cementu w kg/m3.
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5.3 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojenia nalezy taczyé
w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé Ilub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

6 Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B.00 ,WWymagania ogélne" pkt 6.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie za$wiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych
zakfadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.1 Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze.

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

a - w diugosci elementu +10 mm
b - w szerokosci (wysokosci) elementu

przy wymiarze do 1 m +5 mm
przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion:
a - przy Srednicy <20 mm +10 mm
b - przy srednicy > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretdéw +02d
W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm
W potozeniu potagczen (stykow) pretow +25 mm

7 Obmiar roboét

Ogolne warunki obmiaru robét podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowag (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8 Odbior robot

Ogélne warunki odbioru robé6t podano w B.00 ,WWymagania ogéine" pkt 8.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakornczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach rozstawu strzemion
prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokét, w ktérym powinny byé podane numery

rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
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- Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zadwiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbroje

nie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

. zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,

. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

. taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

o montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa

i niniejszg STWIORB,

wykonanie badan i pomiarow,

o oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i suniecie ich
poza teren budowy.

10 Przepisy zwigzane

Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatk. wymag. stosowane w kraju.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna prébg zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprzezone. Projektowanie.

PN-H-93200-00:1975 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1. Ogélne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujgcym

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 6: Warunki
techniczne dostawy wyrobow ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie
PN-EN 10060:2006 Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania. Wymiary i
tolerancje ksztattu i wymiaréw

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-05 BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie

kod 45262311-4
Betonowanie konstrukc

1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z betonowaniem konstrukcji zelbetowych i elementéw betonowych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
betonowania konstrukcji betonowych i zelbetowych w projektowanym budynku.
STWIORB dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowar/szalunkéw wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
B.00 ,Wymagania ogdlne" a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty- beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpomosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.C25/30 — odpowiednik betonu B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymato$é
charakterystyczng walca na $ciskanie w MPa, druga liczba oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna kostki
na $ciskanie w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
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2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w B.00 ,Wymagania
ogélne" pkt. 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

211 Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

21.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢é badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo drobne (piasek
i piasek tamany uszlachetniony) i grube (tamane), wedtug PN-EN 12620:2004 i spetniajgce wymagania
zawarte w niniejszej specyfikacji techniczne;.

21.3 Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwaorni

Do konstrukcji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w
projekcie.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze byé wieksza niz 16 mm. Ewentualne
dodatki do

betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilo$ciach i na warunkach podanych w
Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
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Podane w Projekcie parametry betonu dotyczg wykonywania prac w naturalnych warunkach pogodowych.
Wykonywanie prac w okresie niskich temperatur wigze sie z zaprojektowaniem odpowiedniej technologii
wykonywania prac.

2.3 Beton podkiadowy

Beton klasy C8/10 (B10) i C12/15 (B15) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na
$ciskanie.

2.4 Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Podmiotowe wktadki dylatacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych.
W zaleznosci od umiejscowienia stosowaé jako wktadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie [ N/mm:2] 0010,

- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N/mmz] 08.

2.5 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-
96000 ,Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.Sklejka na
deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i
badania.”

2.6 Elementy stalowe rusztowan skiadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych
elementéw powinien byé wykonany przez wytwérnie przy dostawie.

Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

* rur bez szwu wg PN-80/H-74219,

* ksztattownikéw wg PN-84/H-93000,

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B.00 ,WWymagania ogélne" pkt 3.

3.1 Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowarn
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

3.2 Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobor srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu
0 zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

3.3 Zageszczanie mieszanki

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min, i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw.
gruszek.

llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci do wozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystencji i

sktadu.
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4.1 Podawanie i uktadanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
$rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

- 60 min. przy temp. +15°C,
- 40 min. przy temp. +20°C,
- 25 min. przy temp. +30°C.

5 Wykonanie robét

5.1 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez \Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w
wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z dokfadnoscia 2%. Dozowanie cementu
powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z dokfadnosciag 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialnosé mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialnosé nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w
napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0
st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na
pisSmie z podaniem warunkéw betonowania. Skfad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowe] zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy S$redniej
temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegéinych
klas przyjmuje sie réowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosé i inne cechy betonu. Wartos¢
stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegdlnych frakcji
kruszywa grubego ustalony dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$c
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartos¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betondw z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika C/W -mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Dopuszcza sie maksymalne iloSci cementu,
zaleznie od klasy betonu. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10 % w uzasadnionych przypadkach
za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu
rob6t. Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.
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Wykoriczenie winno byé zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia. Jesli Kontrakt nie
przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzoér zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, skfadajgcych sie z
poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygtadzic,
aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak podano wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w
celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowa tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowann powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji
pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleh w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢é wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wytaczone.
W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukciji
mogg dotyka¢ przewodoéw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce
zetkniecie przewodéw z konstrukcja.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywofane parciem $Swiezej masy
betonowe;j i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i
podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubosc
zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. by srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkow i mozliwosé ich usuniecia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety .$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajgca
w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i
zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byé usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci
ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obciazeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentaciji, przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$é jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylerr w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Zbrojenie w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
$rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4 Rozszalowanie

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdéw nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu nastepujacych
zasad:
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- usuniecie podp6r deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym

stropem jest niedopuszczalne .

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod

wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w

odlegto$ci nie wiekszej niz 3 m.

- catkowite usuniecie deskowan stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez

beton tych stropéw za tozonej w projekcie wytrzymato$ci.

-Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5 MPa
w stropach i 10 MPa w $cianach,

- dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,

- dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6.00 m -100% projektowanej wytrzymatosci.

5.5 Ukladanie mieszanki betonowej

5.5.1 Zalecenia ogéine

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegdllng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce akceptaciji
przez Inspektora Nadzoru dokumentaciji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.

Betonowanie moze zostaé¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd,-
gotowosé sprzetu i urzgdzen do betonowania.

- Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i scian.

- Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

- Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatébw powinny by¢é powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

- Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

- Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.2 Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3,0 m.
Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie
zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji plastycznej lub ciekiej betonowanie stupéw od goéry moze sie odbywac¢ z wysoko$ci nie
przekraczajacej 3,0 m.
W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen
pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokoéci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej mieszanki.
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgace zalecenia:
- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktadaé warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtebnymi,
- w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci > 12cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne.
- Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne ).

45



- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona

- przed nadmierng utratg wody,

- Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej
szeroko$cig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.

- Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5.3 Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w $rodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.5. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér
techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego
betonu. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
$lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

5.6 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: ktéry zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu
utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych,
podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$c). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac.
Ptyn natryskuje sie rownomierne cienka warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.6.1 Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Projektem, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zagtebieri w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaroéwno jesli
chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych
(wykonywanych przez innych Wykonawcow).

5.6.2 Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
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Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia
zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

- podwojnej szeroko$ci belek i 1.0 m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belkii 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowari sg $ciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2 Kontrola betonu

6.2.1 Jakos$c¢ betonéw

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okres$li¢ jako$¢ materiatow i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosc,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposbéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztatcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny byc¢
wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c,
d.

Laboratorium badawcze, iloS¢ probek i sposéb wykonania badarn zostang podane przez Inspektora
Nadzoru, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnos$ci
wiasciwo$ci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczes$niej przedtozonymi.

6.2.2 Konstrukcja mieszanki betonowej

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 péz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki
z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w
obecnoéci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajgcej roznym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii prébek moga byc¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona
wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajow betonu: betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stalim3 betonu
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przynajmniej 10% probek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek. W przypadku gdy
wytrzymatosé na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej
serii probek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na
oficjalne wyniki badan Inspektor Nadzoru moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Je$li jednak z tych badan
otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegbw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢é przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondéw okreslona jest statoscig
okreslonych wifasciwosci w obecnosci czynnikbw wywotujacych degradacje. Préba trwato$ci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej
proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

e zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

e utrata masy 2%

e rozszerzalnosé liniowa 2%

e wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inspektora Nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2.3 Wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zaroboéw,

- 1 prébka na 50 m3,- 1 probka na zmiane roboczg,- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetni wymagania normy PN-88/B-06250.Celem okre$lenia w trakcie
wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na Sciskanie, powinny by¢ brane serie probek w ilosci zgodnej z
PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu
ptyty. Prébki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony.

Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki
z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika rob6t, gwarantujacymi ich autentycznosé.

Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez
jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.(c) Nasigkliwo$¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

6.2.4 Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie
z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28
dniach.
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6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu przez Inspektora Nadzoru

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw
celem poddania badaniom badzZ laboratoryjnym. Kontroli podlegajac nastepujgce wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250:

e konsystencja mieszanki betonowej,
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
wytrzymatosé betonu na Sciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornos$c¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalno$é wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie liczebnosci i
terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru moze zazgdaé wykonania
badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradZzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkoéw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w B.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1 Odbior deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzoér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatdbw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zasdwiadczen
0 jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez producentow.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowarn do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé: .

- przekroje i rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- wartos¢é roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana, - prawidtowos¢ wykonania deskowania w
poziomie i pionie,

- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na m wysokosci - 1,5 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokoéci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych
belek - 2,5 mm,

f) odchyiki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,

~— O~ —

b
c
d
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- ptyty w przykryciach zebrowych + 10 mm.
Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usungé na wyzszych kondygnacjach.

8.2 Odbioér korncowy konstrukcji

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetniert dokumentaciji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty odbioru deskowan

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowo$ci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowacé wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze byc
odstoniete.

Koncowy odbiér stalowej konstrukciji dokonywany jest po ukonczeniu obiektu. Obiekt musi by¢ odbierany

komisyjnie. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é uaktualniong Dokumentacje

Projektowg zawierajgcg wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzacje

powykonawcza obiektu.

Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nalezy sporzadzi¢

protokét odbioru koricowego zawierajacy:

- date, miejsce i przedmiot spisanego protokétu,

- nazwiska przedstawicieli: Inspektora Nadzoru i jednostki przejmujacej obiekt w administracje
Wykonawcy montazu

- oswiadczenie jednostki przejmujacej obiekt w administracje o przejeciu od Wykonawcy kompletnej
dokumentacji budowy w sktfad, ktérej wchodza:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy,

- atesty materiatow uzytych w Wytwérni i podczas montazu,

- $wiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w Specyfikacjach i innych
dokumentach kontraktowych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Specyfikacji

- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatac;i.

9 Podstawa ptatnosci

0Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00 ,WWymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10 Przepisy zwigzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie
zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne parametry.PN-
78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoéine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..PN-82/D-94021 Tarcica
iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.PN-88/M-82121 Sruby z tbem
kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.PN-86/B-01300 Cementy, terminy i
okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzkiBN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i
okreélenia.

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. WWymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenia zawartosci zanieczyszczeri organicznych.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
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B-06 ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie

2 Wstep

21 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych dla
Scian nos$nych i dziatowych.

2.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

2.3  Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- §cian nosnych i kominéw z cegly peinej klasy 15 gr. 12 i 25 cm na zaprawie M15,

- Scianek z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 na zaprawie klejowej systemowe;j,

- §cian nosnych z pustakéw ceramicznych klasy 15 gr. 25 i 38 cm na zaprawie M15,

- Scian dziatowych z cegty petnej klasy 15 gr. 12 cm na zaprawie M10.

2.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w B.00
~YWymagania ogolne" pkt 1.4.

2.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w B.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

3 Materialy

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w B.00
~YWymagania ogolne" pkt 2.

3.2 Cegtla petna

Cegta petna o wymiarach 250x120x65mm klasy 15, produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych
z Polskg Norma PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowo-
wapienng M10 lub M15. Zastosowana na &ciany noéne i dziatowe, Sciany kominowe z otworami
wentylacyjnymi i bruzdami instalacyjnymi o przekroju 14x14 cm.

3.3 Pustaki ceramiczne

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy ceramicznych $cian nosnych i dziatowych.
Wymiary 250x188x220 cm, wraz z pustakami uzupetniajgcymi. Murowanie w sposob tradycyjny. Sto-
sowac pustaki klasy 15.
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3.4 Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczek z autoklawizowanego betonu komérkowego klasy 600 o wymiarach 120x240x599 mm prze-
znaczony do stosowania w elementach nosnych i nienosnych scian budynkoéw.

Sciany murowane z zastosowaniem cienko spoinowej zaprawy klejowe;j, systemowe;.

- klasa odchytek wymiarowych — TLMB

- gestos¢ 500

- $rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie 4,0 N/mm2

- reakcja na ogien — Euroklasa A1

3.5 Nadproza prefabrykowane

Nadproza to elementy konstrukcyjne umozliwiajgce wykonanie w scianach otwordéw drzwiowych i
okiennych.

Nadproza prefabrykowane typu L19.

Nadproze typu L19 to prafabrykowana belka o wysokosci 19 cm i podstawie stopki o szerokosci 12 cm,
ze zbrojeniem stalowym, produkowana z betonu C25/30. Produkowane dtugosci od 89 cm do 359 cm
cm (co 30 cm). Belki na $cianach nalezy uktadaé z minimalnym oparciem 10 cm.

Nadproza prefabrykowane typu N-115x71

Nadproza typu N-115x71 sktadajg sie z ceramicznych ksztattek korytkowych, drutéw sprezajgcych oraz
betonu. Wymiary takiego elementu wynoszg: b x h = 11,5cm x 7,1cm. Idea sprezenia polega na
wstepnym naciggnieciu drutdéw duzg sitg, ktéra po zwigzaniu betonu w ksztatice, zostaje zwolniona i
przekazana bezposrednio w belke. Sita ta sprawia ze belka ma wiekszg no$nos¢ niz zbrojona
tradycyjnie pretami bez sprezenia. Produkowane dtugosci od 115 cm do 305 cm (co 30 cm). Belki na
Scianach nalezy uktada¢ z minimalnym oparciem 12,5 /17,5 cm.

3.6 Zestawy kotwiace

Zestaw kotwigcy przeznaczony jest do wykonywania potgczen elementéw betonowych z elementami
murowymi. Zestaw ztozony jest z szyny kotwigcej wypetnionej styropianem (usuwanym po demontazu
szalunku) oraz kotew $lizgowych — ptaskownikowych.

Szyny kotwigce sg montowane w elementach betonowych. Kotwy ptaskownikowe sg osadzane od
strony zamka w szynach kotwigcych, adrugim koncem w spoinach elementow murowanych
w rozstawie 4 sztuk na 1 metr biezacy.

Metalowe elementy zestawu wykonywane sg ze stali niestopowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewne;.
Alternatywnie stosowac bednarke ze stali ocynkowanej co trzecig warstwe cegty

3.7 Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.8 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.", a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3.9 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite"

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow
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zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3.10 Zaprawa murarska cienkospoinowa do betonu komérkowego

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego jest gotowg, suchg mieszanka, pako-
wang w worki 25kg. Przygotowanie tej zaprawy polega jedynie na wymieszaniu z woda (25kg+
6 litrow wody). Dzieki wsadowi $rodkéw modyfikujgcych, zaprawa przeznaczona jest do murowania
Scian na cienkg spoine i zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych.

4 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
Stosowac materiaty takie jak :
Do muréw tradycyjnych:

- rusztowania,

- betoniarki,

- taczki,

- sita,

- fopaty,

- wiadra,

- kielnie,

- packi,

- mtotki murarskie,

- przecinaki murarskie.

5 Transport

5.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w B.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.2 Transport i skladowanie elementéw

Elementy murowe moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatébw. Na liczbe i
wielkos¢ ewentualnych uszkodzer wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz
sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Palety z wyrobami powinny by¢ $cisle dostawione do siebie
podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowsg, aby
uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

Powierzchnia, na ktérej bedg sktadowane palety z elementami murowymi powinna by¢ rowna i ptaska. Jezeli
teren jest utwardzony istnieje mozliwos¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i
rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej niz 4 warstwy.

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie ograniczy¢ reczny
transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu bedg potrzebne.
Nalezy przy tym zwr6ci¢é uwage na takie ustawienie palet aby nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu
budowy (np. pdézniejszego ustawienia pomostéw roboczych).

6 Wykonanie robét

6.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w B.00 ,WWymagania ogélne" pkt 5.

6.2 Waznoszenie Scian z elementéw ceramicznych

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Cegly i pustaki uktadane na
zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykry-
cie folig lub papg). Przy wznowieniu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
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tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a mini-
mum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potgczenia murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet nalezy wykonywaé na
strzepia. Jednoczesnie w co czwartym poziomie nalezy utozy siatke z pretéw fi8 o oczkach prostokatnych
6x15xcm - stal Alll.

Przewody kominowe nalezy ociepli¢ nad dachem styropianem gr. 5 cm i otynkowac.
Elementy Zzelbetowe ze $cianami murowanymi nalezy taczyé przy zastosowaniu szyn kotwigcych
systemowych

6.3 Waznoszenie $cian z betonu komoérkowego

Zaprawe murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego nalezy rozprowadzi¢ na warstwie wyréwnaw-
czej, a potem na kolejnych warstwach bloczkéw za pomocg pacy zebatej lub specjalnego czerpaka z zebatg
krawedzig o szeroko$ci odpowiadajacej wymiarowi bloczka. Wielkos¢ zebéw w zaleznosci od doktadno$ci
wykonania bloczkéw moze wynosi¢ od 4 do 10 mm. Gdy bloczki nie sg profilowane na piéro i wpust oraz w
przypadkach przycinania, zaprawe nalezy nanosi¢ réwniez na ich pionowe ptaszczyzny montazowe. Przed
uptywem czasu korekty na rozprowadzonej zaprawie nalezy ustawiac bloczki i korygowaé ich potozenie ude-
rzeniami gumowego mtotka.

7 Kontrola Jakosci Robot

7.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w B.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Przy odbiorze cegty i pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;.
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegty, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementow przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.2 Kontrola jakosci scian z elementéw murowych

Nalezy sprawdzi¢: prawidtlowosé wigzania elementow murowych, dtugosc, szeroko$¢, wysokosé oraz
potozenie osi muru i $ciany, wymiary i potozenie otworéw oraz katy pomiedzy poszczegolnymi Sciana-
mi; sposéb wykonania oparcia stropdw i nadprozy oraz potgczeh pomiedzy Scianami i innymi elemen-
tami.

W zaleznosci od funkcji $ciany (konstrukcyjna / niekonstukcyjna) oraz jej potozenia w budynku (we-
wnetrzna / zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy oceni€ jak sposob wykonania konstrukcji mu-
rowej wptywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, ciepinej, bezpieczen-
stwa pozarowego itd.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz grubosci spoin nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrz-
ne.

W przypadku muréw nielicowych dopuszcza sie wykonanie pomiaru catej wysokosci sciany pomiedzy
stropami, a po odjeciu sumarycznej wysokosci nominalnej elementow murowych podzielenie przez
liczbe spoin. Jezeli uzyskana wartos¢ $rednia miesci sie w tolerancjach oraz nie sg zauwazalne duze
rozbiezno$ci w grubosciach poszczegdlnych spoin mozna przyjac ze grubosci spoin sg prawidtowe.
Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi $ciany oraz odchytki od ptaszczyzny — wybrzusze-
nie muru — przeprowadza sie z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie dtugosci oparcia nadprozy oraz wykonania elementéw zelbetowych nalezy przeprowa-
dzac¢ z doktadnoscig do 10 mm.

Jezeli w projekcie nie zostaty podane inne wartosci to maksymalne odchytki wykonania muru nie po-
winny przekraczac nastepujgcych wielkosci:

- przesuniecie w pionie 20 mm na wysokos$ci kondygnacji oraz 50 mm na wysokoéci budynku o 3 i wie-
cej kondygnacjach,

- przesuniecie poziome w osiach $cian nad i pod stropem 20 mm,

- wybrzuszenie muru 5 mm na dtugosci 1 m oraz 20 mm na dt. 10m,
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- odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10 mm na 1m i 50mm na 10m.
- skrocenie gtebokosci oparcia nadprozy, stropéw itp. < 10 mm.

7.3 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9 Odbior robot

9.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B.00 ,WWymagania ogdéine" pkt 8.

Roboty murowe pod legajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbioér robét murowych powinien sie oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- Projekt,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapédw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyroboéw,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ewentualne ekspertyzy techniczne.

10 Podstawa ptatnosci

Zapfata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
e wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i obudéw szachéw wentylacyjnych i
kanalizacyjnych,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

11 Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowa-

nych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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B-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1

Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

e Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej ptatwiowo-jetkowej opartej na stolcach i murtatach.
¢ Wykonanie tacenia drewnianego pod blache dachéwkowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~WNymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
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sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje sie drewno klasy K27, do deskowania potaci dachowej drew-
no klasy K33, wedtug nastepujacych norm panstwowych:
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.
Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:
e 30 mm dla grubosci do 38 mm
e 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokoéw:
e 10 mm dla szerokosci do 75 mm
e 5 mm dla szeroko$ci >250 mm
Wichrowatosé: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchyle-
nia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
e w dtugosci do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilo-
ci
e wszerokosci do +3 mm lub do -1 mm
e wgrubosci do +1 mm lub do -1 mm
Odchyiki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchyiki wymiarowe fat nie powinny byé wieksze :
e dla tat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szerokosci
+2 mmi-1 mm dla 20% ilos¢
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w gru-
bosci +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2
mm. Odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.3 Laczniki

Gwozdzie nalezy stosowaé okragte wg. BN-70/5028-12Sruby z tbem szesciokgtnym nalezy stosowaé
wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121
Nakretki szesciokatne nalezy stosowa¢ wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkfadki pod sruby kwadratowe nalezy stosowa¢ wg PN-59/M-82010.
Wkrety do drewna nalezy stosowac:

- ztbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

- z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- ztbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
Wiezbe dachowa nalezy zaimpregnowac¢ do stopnia niezapalnosci R15 Srodkiem ognioochronnym
FOBOS M-4".

2.5 Skladowanie materialéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skitadowane na poziomym podtozu utwardzonym i
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suchym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki spo-
s6b aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknie-
tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdéw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabez-
pieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa i tacenie

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wyko-
nywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Do-
ktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonywanych we-
dtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie nastepu-
jace odchytki:

o W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

o w dtugosci elementu do 20 mm

o w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

e W wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odi-
zolowane jedng warstwg papy.
Wzdtuz krokwi przybijane sg elementy kontrtat. Prostopadle do nich przybija sie gwozdziami ocynko-
wanymi (75x2,8 mm) faty nosne o przekroju 25x50 mm lub 38x50 mm w strefie klimatycznej o wiek-
szych opadach $niegu, np. na. terenach podgérskich i gérskich. Przy mniejszym niz 17st montuje sie
dodatkowe listwy dystansowe pod trzema najnizszymi fatami nosnymi. Pierwsza fate nosng przy oka-
pie nalezy podnie$¢ za pomoca klocka dystansowego grubosci 17 mm. Odlegtosci miedzy tatami no-
$nymi powinny odpowiadaé ,dtugosciom dachowek", ktérych ksztatt jest wyttoczony w blasze.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako&ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania potaci m? , dla montazu wig-
zaroéw z drewna klejonego element.
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8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspélne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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B-07 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45223210-1

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
wykorzystaniem stali konstrukcyjnej.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t wymienionych w STWIORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym opisanym w punkcie
1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w B.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w B.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Stal

211 Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Profile zimnogiete wyspecyfikowane w branzy konstrukcyjne;.

2.1.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne

Powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubo$ci wieksze;.
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2.1.3 Odbior stali na budowie

Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4 Odbior konstrukcji na budowie

Powinien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2 Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.21 Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac¢ elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetniaé wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych

norm i wymaganiami producenta.

2.3 Skiladowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaC¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

241 Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3 Sprzet

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych
urzagdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2 Sprzet do roboét spawalniczych

- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

- spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomochniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4 Transport

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru. Stosowa¢ uwagi B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

Sposodb sktadowania wg punktu 2.3.

5 Wykonanie robét

5.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw
metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3 Skladanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zatagczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki  ptaskosci  potek, |- 2 mm na dowolnym

Scianek $rodnikéw odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

56.3.1 Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

-~ obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
—-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,

nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.4 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

5.4.1 Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie
i linie odniesienia rzednych obiektu.

5.4.2 Montaz

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
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3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej

stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

6 Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Projektem, STWIORB, poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ocena montazu konstrukcji dotyczy:
- zgodnosci metody montazu z projektem,
- stanu elementoéw konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,
- wykonania kompletnosci potaczen,
- wykonania powtok ochronnych,
Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnoSci:
- podpory konstrukciji,
- odchyitki geometryczne uktadu,
- jakosé materiatéw i spoin,
- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan i kompletno$¢ potaczen.

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 9.
Wszystkie roboty objete niniejsza STWIORB podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ptaci sie za::
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- scalenie konstrukcji stalowych,
- montaz belek stalowych nadprozowych i podciggdw,
- wykonanie prac pomocniczych zwigzanych z montazem scalonych konstrukcji stalowych,
- usuniecie uszkodzen powstatych przy montazu i osadzaniu elementéw stalowych,
- zabezpieczenie elementéw stalowych przeciwkorozyjne,
- likwidacja stanowiska roboczego

10 Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane na gorgco z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogoblne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B-09 POKRYCIA DACHOW

Kod CPV 45261200-6
Pokrycia dachow

Kod CPV 45261320-3
Ktadzenie rynien i rur spustowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢ da-
chowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:
= Pokrycie blachg trapezowg
= Obrébki blacharskie Rynny i rury spustowe
= Wylazy dachowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okreslenia-
mi podanymi w SST ,Wymagania ogoine" pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~WNymagania ogdlne "pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych po-
winny mie¢ m.in.:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacjg dotyczaca skta-
dowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.
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2.2 Rodzaj zastosowanych materiatow

Na pokrycie dachu zastosowano blache trapezowag T35 i T55 z blachy powlekanej akrylem. Na
obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia.
Materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy.

3 SPRZET

3.1 Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaga-
niami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu mate-
riatdw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdéw w sposéb zapobiegajgcy ich uszko-
dzeniu.

Zaleca sie uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementu z
blachy jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1 m.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajoéw robét.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Pokrycie blachg

Pokrycie sklada sie z nastepujacych warstw:
- blacha gr. 0.55 mm powlekana
- taty 38 x 50 mm co 30 cm
- kontrtaty 40 x 40 mm
- folia wiatrochronna

Do wykonania pokrycia mozna przystapi¢:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wyma-
ganiami szczegotowymi,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowanie komi-
néw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na ktore
bedg wyprowadzane wywijane warstwy pokrycia papowego, osadzeniu uchwytéw rynnowych (
rynhakow ) itp.

- po oczyszczeniu podkfadu z zanieczyszczenh odpadow materiatow,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do
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wykonania pokry¢.
Kontrola prawidtowosci wykonania podtoza zostanie wykonana przed przystgpieniem do robét po-
krywczych poprzez sprawdzenie rownosci podioza tatg kontrolna o dtugo$ci 2m. Przeswit pomiedzy
powierzchnia podtoza a fatg nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm.
Montaz pokrycia
Wykonanie pokry¢ nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu dachu.
Ukfadajgc arkusze blachy nalezy rozktadac je na catej dtugosci dbajgc aby byly one utozone prosto
a krawedzie sasiednich arkuszy byty réwnolegte.
Potaczenia arkuszy z fatami nalezy wykonaé za pomocg wkretow samowiertnych z podkiadkg neo-
prenowa.
Wszystkie wykonczenia i detale muszag by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby utatwi¢ sptyw wody deszczowej nalezy zachowaé spadek wielkosci nie nizszej niz 2% w ko-
szach, w celu unikniecia powstawania zastoisk wody oraz nie mniej niz 30% na potaciach.
Wszystkie potgczenia pokrycia z elementami wychodzgcymi z powierzchni dachu powinno by¢ wy-
konane w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie wody pod pokrycie.
Potgczenia wzdtuzne i czolowe wymagajg zaktadki o szerokosci min 10 cm z uwzglednieniem mo-
dutu blachy. Nie nalezy wykorzystywaé do pokrycia odcinkéw krotszych niz 1,0 m, chyba, ze wynika
to z uktadu dachu.

Zasady organizacji robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw ro-
bét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w nor-
mach i wytycznych.

3. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finanso-
we z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.4 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w
taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W ramach obrébek blacharskich
wykonac obrobki gzymséw, komindw i zwienczen muréw. Na zewnetrznym okapie dachu zamonto-
wac zabezpieczenia przed zsuwaniem sie $niegu. Na kalenicach dachu zamontowaé przewody sa-
lowe instalacji odgromowe;j.

5.5 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowa-
nym spadku podtuznym.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej w kolorze pokrycia dachéw dwuspadowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci od-
wadnianych powierzchni dachdéw (rynny fi 180 mm, rury spustowe fi 150 mm, na dachu hali sportowej
rynny - fi 150 mm, rynny spustowe — fi 120 mm, cz. Nizsza budynku rury kwadratowe 120 x 120 mm).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogoélne" pkt 6.
Kontrola wykonania podktadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p.4.3.2.
Kontrole pokry¢ z papy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej SST.
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7. Obmiar roboét

7.1 Jednostka obmiarowg jest:

e dla robét - krycie dachu - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, np.
wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2.

e dla robét - obrébki blacharskie - 1 m?

e dlarobét - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

e dla robét - klapy dymowe i wytazy dachowe - 1 szt.

7.2 llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Odbidr powi-
nien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pod-
stawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbior
polega na:
e Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia
e Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek
e Sprawdzeniu fgczenia i umocowania arkuszy
e Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementdéw do facenia, $cian i kominow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych
Sprawdzenie szczelnosci potgczen klap dymowych i wytazéw dachowych z po-
kryciem.
Odbior pokrycia blachg potwierdza sie protokdtem, ktéry powinien zawieraé:
e ocene wynikdéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2 Pokrycie dachu

Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw i sprzetu
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbidrke rusztowan
pokrycie dachu z przycieciem arkuszy na Zzadany wymiar, umocowanie wraz z
montazem wytazéw i klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu
e Oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiatdw
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9.3 Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1
[ ]
[ )

m2 obrébek obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu
uporzgdkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spusto-
wych

uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361.-1999
PN-61/B-10245

PN-EN501.-1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc¢ 1 :Stal

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2
:Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 3 :Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy aluminiowej uktadanych na ciggltym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i ba-

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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B-10 STOLARKA

kod CPV 45421125-6
Instalowanie okien

kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~WNymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wy-
magania ogolne" pkt 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykohnczong wraz z okuciami i powto-
kami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna
Stolarka okienna z PCV o wspoiczynniku przenikania K<1,1 W/m2K. (wg. dokumentacji)

2.1.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne drewniane fabrycznie wykonczone do sal rozpraw, pomieszczen biurowych, gabi-
netow. Drzwi ptytowe do pomieszczen technicznych, (wg. dokumentaciji)

2.2.0kucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fa-
brycznie trwatymi powiokami antykorozyjnymi.
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2.3.Parapety okienne wewnetrzne
Parapety okienne wewnetrzne z ptyt z aglomarmuru .

2.4.Skladowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamon-
towane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymagania-
mi. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oéciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale pla-
stycznym lun pianka poliuretanowa.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardéw po przekat-
nych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci prze-
katnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadec-
twem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

Osadzenie parapetéw wykonac¢ po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Krawedzie Sciany wewnetrznej okien i drzwi zabezpieczy¢ przed otynkowaniem profilem stalowym
naroznikowym..
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5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow kon-
strukcyjnych
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjo-
nowania
e sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez widocz-
nych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzy-
jemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa roboét jest szt. i m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic lub mb zamontowa-
nego parapetu.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 9. Cena
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnie-
niem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-11 IZOLACJE

kod CPV 45320000-6

Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym prze-
targiem.

e lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
e |zolacje przeciwwilgociowe fundamentow
e l|zolacje termiczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wy-
magania ogodlne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwo-
wych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji poziomych i pionowych

Papa asfaltowa izolacyjna - papa 1/400 na tekturze - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Lepik asfaltowy na gorgco - wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

Powtoki uszczelniajgce - np. Ceresit CL 50 Atest PZH H K/B/0691/02/99, Aprobata ITB AT-15-
4416/2000

Preparat gruntujgcy - np Ceresit CT 17
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2.3. Materialy do izolacji termicznych i dylatacji

Izolacje termiczne
- Styropian ekstrudowany na docieplenie $cian fundamentowych
- Wetna mineralna
- Styropian
- Klej do piyt
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i
powinny odznacza¢ sie:
- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
- matg gestoscig objetosciowg
- matg wilgotnoécig zarowno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duza trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykajg
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymato$cig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw po-
szczegblnych materiatéw.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie

materiatow powinny odbywacé sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania sta-
wiane poszczegblnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.1 lzolacje poziome i pionowe

Przygotowanie podkfadu:
e podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziata-
jace nan obcigzenia,
e powierzchnia podkiadu powinna byc¢ réwna, czysta, odpylona.
Izolacje papowe
o podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowg
e przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czat 5%,
powioki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,
temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5
OC,
e izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadaé sie z jednej lub dwoch warstw
papy sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,
e izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajgcych mogg by¢ utozo-
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ne z jednej warstwy na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,
e grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblinymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,
e szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, za-
ktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
Izolacja uszczelniajgca
e w pomieszczeniach mokrych (np. higieniczno-sanitarnych) nalezy wykonaé powtoke
uszczelniajgcg wodoszczelng (np. Ceresit CL 50) po uprzednim doktadnym oczysz-
czeniu i zagruntowaniu podioza (np. preparatem Ceresit CT 17) Wazne jest dokfadne
natozenie masy na podtoze ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania mozliwe jednolitej
powtoki uszczelniajgcej. Szczegdtowe zalecenia dotyczgce ilosci nakfadanych
warstw i warunkéw atmosferycznych dopuszczalnych do wykonywania robét - wg.
zalecen producenta uzywanego $rodka gruntujgcego i uszczelniajgcego.

5.2. 1zolacje termiczne i dylatacje

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Przy
uktadaniu kilku warstw kazda warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ mini-
mum 3 cm. Plyty styropianu mocujemy do podtoza za pomoca kleju, wetne mineralng mechanicznie
do podtoza.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem.

Dylatacje miedzy budynkami oraz scian fundamentéw zaizolowa¢ membrang BT 21 (tasma szeroko-
§ci 15 cm). We wszystkich pomieszczeniach nalezy oddylatowac¢ posadzke na warstwie chudego be-
tonu na $cianach zewnetrznych tasmg styropianowg gr. 2-4 cm

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,Wymagania ogolne" pkt 6. Wymagana jako$¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢
kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjag projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania
do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Odbiér powi-
nien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pod-
stawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykoncze-
niowych. Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robdt, wyniki
badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 9.
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Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatow

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej.

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrze-
wania budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izo-

lacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. lzolacyjnosé
od dzwiekéw powietrznych".

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepal-
nosci materiatéw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfika-
PN-EN 13162:2002 cja".

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wetny mineraln.
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
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B-12 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i okfadzin ceramicznych Scian.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie tynkdéw wewnetrznych i oktadzin $cian:
Tynki wewnetrzne
Oktadziny scienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wy-
magania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z normg PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do za-
prawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
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sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy sktadnikow za-
praw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wap-
na.

2.3. Plytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:

Barwa -wg ustalen projektanta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa
Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 160°C

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.", a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych

e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3. Wykonawca przyste-
pujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do za-
praw, przeno$nych zbiornikow na wode.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine" pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo-
wych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na okfadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie na-
stgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowa-
niu odpowiednich srodkow zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techni-
ke wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100p.3.3.2.

5.3 Przygotowanie podioza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W Scia-
nach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é zgodne z danymi okre-
$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob stan-
dardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych na-
lezy wykonywac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tyn-
koéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na zawilgocenie- w pro-
porcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwag wyrownujgcg lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego podtoza.
Podtoze stanowig nie otynkowane mury z cegly. Do osadzenia wykfadzin na Scianach murowanych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot
oktadzinowych, podfoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozyé dwuwarstwowy podkfad wykonany z ob-
rzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny byé
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posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podioza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg. Temperatu-
ra powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C. Dopuszczal-
ne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwume-
trowej

6. Kontrola Jakosci Roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do ak-
ceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do okfadzin nalezy dokonac:
e sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem
e préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardéw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci ptytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny ze-
wnetrznej).

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Jezel
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli choc je-
den wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
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e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
o w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i
ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przeni-
kajacych z podtoza, plesni itp.
e Trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedosta-
tecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostar-
czenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge
rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podto-
Zza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i
innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkdéw po dziurach i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny Scian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow
i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem po-
wierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z
pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wy-
konczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.
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B-10 POSADZKI

kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtdg i Scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtdg i posadzek.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wy-
konanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy samopoziomujgce pod wyktadziny PCV i dywanowe

- Podktady betonowe pod posadzki

- Posadzka z paneli podiogowych

- Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe

- Posadzki gresowe w pomieszczeniach sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymaga-
nia ogolne" pkt 2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organicz-
ne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:
- hie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- oraz miec frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz B-04)

2.5 Wyroby podiogowe PVC i wyktadziny antyelektrostatyczne

Nalezy stosowac¢ wyktadziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu,
o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ wymogi:
-minimalna grubo$¢ 2 mm,
-jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgcg na utrzymanie w czy-
stosci,
- powinna posiada¢ atest na truzdnozapalno$c¢ i atest higieniczny.
Wykfadzina podfogowa antyelektrostatyczna stosowana dla optymalnej ochrony elektronicznych elemen-
toéw konstrukcyjnych, podzespotdw i urzadzen. Zabezpiecza przed porazeniem pragdem elektrycznym.

2.6 Ptytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wiasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

-$cieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm,

-V klasa $cieralnosci,

-mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

-kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,

-twardos¢ wg skali Mahsa 8,
Ptytki gresowe muszg byé uzupetnione nastepujacymi elementami:

-stopnice schodow,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, narozniki. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

-dtugosé i szerokosé: +/-1,5 mm,

-grubosé: +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrze-
gawcze dotyczgce wyrobéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w bu-
downictwie Swiadectwem ITB nr..." Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.7 Zaprawa samopoziomujgca - zgodne z danymi producenta

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,WWymagania ogoélne" pkt 3. Roboty mozna wy-
konac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow

powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegol-
nym materiatom przez producentdw.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt 5.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz
podktady betonowe

Wymagania podstawowe:
o podktad cementowy (betonowy) powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wyma-
gana
e wytrzymatosé i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatos¢ podktadow
badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie - 12 Mpa, na zgina-
nie - 3 Mpa,

e podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen,

e podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

e w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,

e zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

e podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z usta-

lonym spadkiem,
e w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wykonywanie posadzek rulonowych (PCV i antyelektrostatycz-

nych)

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét stanu surowego i wykoncze-

niowego oraz robot instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Przygotowanie podto-

zy:
e wyréwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych,

e powierzchnie podkfadéw powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane preparatami, ktére charaktery-
zujg sie krétkim czasem wsigkania i schniecia,

e powinna by¢ wykonana warstwa samopoziomujaca,
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C

o wykfadziny nalezy przyklejac¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadzi-
ny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych,

e posadzki nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCV lub drewnianymi (zgodnie z projektem),
ktére powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje pod-
togi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wyko-
nania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robodt stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami cinieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodng
z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylata-
cyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. SzerokosS¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna
przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek i kamienia nalezy wykonczyé przy
Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie usung¢ w
czasie ukfadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie
spadku. Nierownos$ci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny po-
ziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci taty.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne" pkt 6. Wymagana jako$¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jako-
§ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontro-
le dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidto-
wos¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla posadzek jest m? a dla listew przysciennych i cokolikéw mb. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Odbiér powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgto-
szenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdze-
nie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowa¢ materiatbw prze-
terminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych za pomocag szczelino-

mierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci
sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
EN 1SO 9001,14001
AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF
Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/96 CNBOP w Jozefowie.
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B-14 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
e wykonanie robot malarskich
e roboty przygotowawcze
¢ malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-k.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST SO-00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wpltywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo- dekoracyjna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST SO-00 ,Wymaga-
nia ogolne" pkt 2.

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wia-
dectw dopuszczenia w budownictwie.

Farby wewnetrzne emulsyjne - na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzo-
ru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 4. Farby pakowane
zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przecho-
wywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzu-
jacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzenh grzewczych.

5.1 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow szpachlg gipsowg
lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

5.2. Gruntowanie
- przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowaé preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb wodnych powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne" pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e  sprawdzenie nasigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e  sprawdzenie czystosci.
Roboty malarskie
Badania powtok nalezy wykonaé po ich zakonczeniu nie wczeéniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projek-
towej.

8.0dbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt 8. Odbidr powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbioér podioza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbior rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:
¢ wygladu zewnetrznego powiok,
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e odpornosci powtoki ha wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatkg
kontrastowego koloru,
odpornosci powtoki na zarysowanie,
przyczepnoéci powtoki do podtoza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza,
e odpornosci powtoki na zmywanie woda.
Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST S)-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie i przygotowanie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
przygotowanie farb,
ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.
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B-15 ROBOTY ELEWACYJNE

kod CPV 45400000-3
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowla-
nych

kod CPV: 45321000-3
Izolacje cieplne

kod CPV: 45324000-4
Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru docieplenia budynkéw oraz wyprawy elewacyjnej ha powierzchniach nad potaciami dacho-
wymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na ce-
lu wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjnej z tynku mine-
ralnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wyma-
gania ogolne" pkt 1.4.
Ponadto nastepujace okreslenia:

Zaprawa klejaca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styro-
pianu do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona - uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujgcej sie w srod-
ku zaprawy klejace;j.
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczenio-
wag uktadu ocieplajacego.
Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Po wykonaniu
ocieplenia ze styropianu nalezy wykonac tynk mineralny na siatce
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2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymaga-
nia ogolne" pkt 2.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgod-
nosé wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac plyty styropianowe rodzaju PS (samogasnace), o
gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m?3 i nie wiekszej niz 20 kg/m3.

Wymiary ptyt nie wieksze niz 600x1200 mm, grubos¢ 100 mm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowac do dociepleh bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

2.2 Siatka z wiékna szklanego
Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3. Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowaé zaprawy kiejgce dopuszczone do stosowania aproba-
tami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii za-
praw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4. Podktad tynkarski

Stosowanie podkitadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepnoscé
tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej smietany. Podstawowy skfad to wodna
dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka
tego nie wolno stosowaé w postaci rozcienczone;.

2.5. Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac¢ zaprawe tynkarskg mineralng barwiong w
masie w kolorze zgodnym z dokumentacjg. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw
powinien byé podany czas przydatnosci do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem
zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen.

2.6. Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania styropianu do podioza nalezy stosowac tgczniki rozprezne odpowiadajgce wymaga-
niom $wiadectw i aprobat technicznych. Dtugos¢ tgcznikéw powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto
osadzone w $cianie.

2.7 Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworéw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju po-
przecznym 25x25 mm.

2.8. Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izola-
cyjnej. Listwa cokotowa moze by¢é wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego
PCW. Przekréj poprzeczny mogg miec¢ zetowy lub ceowy. Szerokosé listwy musi by¢ dostosowana do gru-
bosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy kotkow rozporowych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,\Wymagania ogoélne" pkt 3.
Przy wykonywaniu docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
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wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
o szczotki z wtosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
kielnie trapezowe do nakfadania zaprawy klejowej
pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
nozyce do ciecia siatki, mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas kle-
jowych i tynkarskich, faty i poziomice dtugosci 2 m
nozyce do ciecia styropianu
agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
rusztowania i elementy transportu pionowego

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w Swiadectwie ITB nr
530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejnosé
robot powinna by¢ nastepujaca:
e prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich
sprawdzenie i przygotowanie podtoza
przygotowanie masy klejace;j
przymocowanie ptyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojone;j
wykonanie wyprawy tynkarskiej
demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku

5.1 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od doktadnego umycia elewaciji i usuniecia luzno przylegajgcych
powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ nowg zaprawg (dotyczy
budynku istniejgcego). Nastepnie nalezy zagruntowac sciany emulsjg gruntujaca.

5.2 Przymocowanie plyt styropianowych

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami pla-
stikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i
kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu muszg by¢ ukta-
dane w taki sposob, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpa-
chlowanie stykow ptyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktadaé ptyty styropianowe od dotu do géry z prze-
sunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzch-
nie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowaé papierem $ciernym. Po uptywie dwoéch dni od przyklejenia
ptyt mozna rozpoczaé¢ kotkowanie. Nalezy stosowac 4 dybie na 1 m2. Gtéwki tgcznikdéw nie moga wystawaé
poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny bycz nig doktadnie zlicowane.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystgpi¢ do wyko-
nania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki
z witdkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min.
10 cm.

5.4 Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podkfadu tynkarskiego nalezy utozyé wyprawe elewacyjna wg zalecenh producenta.
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6. Kontrola jakosci robot

W trakcie wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowa¢ ja-
kosé robét sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami technicz-
no-technologicznymi stawianymi przez poszczegélne systemy ocieplen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robo6t zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej sa:
e m?2 ocieplonej $ciany lub osciezy ,
e m?2wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw,
e mb listwy cokotowej

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 8. W trakcie wykonywania robot
nalezy przeprowadzac¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i
udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej Scianie
budynku. Po zakonhczeniu robét ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 9. Cena obejmu-
je: dostarczenie materiatdbw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza, przymocowanie
ptyt styropianowych do $cian i osciezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej,
wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkie]" zaprawy i masy klejgce

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej" zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej" taczniki do mocowania ptyt styropia-
nowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce do stosowania rézne systemy ocieplenia
§cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka".
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